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SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele 03004219423

č. zhotovitele 17/23/S

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále
jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na

základě usnesení zastupitelstva města č. 95/ZM/2022 ze dne
20.10.2022

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a. s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100
Telefon: 568 896 100

(dále jen „objednatel“, anebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: SOBOS CZ spol. s r. o.
Se sídlem: Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč
Zastoupen: Vítězslavem Sochorem, jednatelem

Miroslavem Sochorem, jednatelem
IČ: 27725928
DIČ: CZ27725928
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54869

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby pověřené objednatelem:

• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí stavby:
Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, tel.: 568 896 140,

• jednáním v technických záležitostech:
Lenka Eliášová, úsek investic, tel. 568 896 129,

Osoby pověřené zhotovitelem:

• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Vítězslav Sochor,

• jednáním o technických záležitostech: Radim Sochor,

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů (poddodavatelů)
a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla:
Hlavní stavbyvedoucí: Vítězslav Sochor,
Stavbyvedoucí: Ing. Milan Beneš,

Radim Sochor,



2

Zástupce objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: Lenka Eliášová,
tel. 568 896 129,

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

Článek II – ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své
nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami
stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména
v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven
ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví
objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy.

Předmětem díla je zhotovení stavby pro objednatele (do jeho vlastnictví):

„Revitalizace ulice Dvorského, Třebíč“

kdy dílo je složeno z těchto stavebních objektů:

SO-99 Ostatní a vedlejší náklady
SO-99 99.1 Ostatní a vedlejší náklady

SO 01 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy, mobiliář, sadové úpravy
SO 01.1 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
SO 01.2 Sadové úpravy

SO 04 Veřejné osvětlení
SO 04 04.1 Veřejné osvětlení

SO 05 Přeložka STL plynovodu
SO 05.1 Přeložka STL plynovodu
SO 05.2 Přeložky STL přípojek

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby „Revitalizace ul. Dvorského,
Třebíč“ zpracované firmou AQUA PROCON s. r. o., Palackého třída 768/12, Královo Pole,
612 00 Brno, IČ 46964371, zakázkové číslo 1585021-18 (dále jen „projektová dokumentace“).

Objednatel do 7 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá zhotoviteli projektovou
dokumentaci v 2 paré v listinné podobě a 1 x v elektronické podobě ve formátu pdf nebo dwg
na CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci na výzvu objednatele ihned převzít,
a to v sídle objednatele.

Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných
podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci
stavby a tohoto smluvního vztahu.

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti:

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během
výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

- pasportizace stavebně technického a statického stavu sousedních objektů před zahájením
stavebních prací a po dokončení stavebních prací (fotodokumentace všech fasád,
fotodokumentace všech existujících poruch a trhlin s vyznačením šířky trhlin, popis objektu,
popis nosných konstrukcí a vodorovného ztužení objektu). Zpracovanou pasportizaci předá
zhotovitel objednateli před zahájením bouracích a výkopových prací. Pasportizaci po dokončení
stavebních prací předá zhotovitel objednateli při předání stavby. Pasportizace musí být náležitě
zpracována a časově definována, po dokončení stavebních prací musí pasportizace obsahovat
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souhlas vlastníků s převzetím konečného stavu, 

- zajištění staveništního osvětlení v nočních hodinách po celou dobu stavby, kdy nebude 
v provozu stávající či nové VO, 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla,  

- zajištění koordinace svozu komunálního odpadu s firmou zajišťující svoz komunálního odpadu 
(ve smyslu umožnění umístění velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad na okraji 
staveniště a umožnění jejich pravidelného vyvážení svozovou firmou), 

- zajištění zimní údržby v prostoru staveniště v průběhu zimního období ve smyslu zajištění 
schůdnosti a sjízdnosti komunikací, chodníků, vstupů a vjezdů vlastníkům/obyvatelům přilehlých 
nemovitostí k jejich domům včetně zajištění odpovídajících bezpečnostních opatření,  

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 
odstranění, 

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

- náklady za odběr vody, el. energie atd., 

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, 

- náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku 
akreditovanou laboratoří, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.), 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí apod., 

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

- zabezpečení koordinace činnosti s ostatními investory na stavbě, 

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů, 

- případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla, 

- účast zhotovitele při kolaudačním jednání, 

- geodetické zaměření dokončeného díla a inženýrských sítí (v počtu vyhotovení dle článku X. 
této smlouvy), za dodržení podmínek obecně závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, 
o vedení technické mapy města, včetně dodání akceptačního protokolu vydaného výkonným 
správcem digitální technické mapy města dle této vyhlášky, 

- doklady týkající se SO 05 Přeložka STL plynovodu dle článku IX, odst. IX.25 této smlouvy). 
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Součástí realizace předmětu díla je dokumentace skutečného provedení, která bude 
předána objednateli v počtu vyhotovení dle článku X. této smlouvy. 

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby. 

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 

- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
budou označeny nápisem „beze změn“. 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. 

II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako 
její příloha č. 1. 

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud 
to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě 
a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou Dodatku 
ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 

 Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu 
díla a v jeho ceně zahrnuty. 

II.4  Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, 
který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není 
možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase 
plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém 
dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. 

II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba 
vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Při zadání těchto dodávek 
a prací bude postupováno v souladu s aktuální účinnou právní úpravou. 

II.6  Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých 
prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 

 Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést 
pod svým osobním vedením. 

II.7  Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 
občanského zákoníku). Smluvní vztah zhotovitele s poddodavatelem (subdodavatelem) musí být 
v souladu s touto smlouvou. 

 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel 
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen 
ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. 
občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví 
(například ve smlouvě mezi zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatel je 
vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zaplaceno ze strany 
zhotovitele). 

Objednatel má právo výše uvedené skutečnosti kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na 
výzvu Objednatele ihned předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli, jinak 
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podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.  

 Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele, jinak Zhotovitel podstatným způsobem poruší smlouvu. Nový poddodavatel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

 Objednatel si v zadávací dokumentaci vyhradil, že realizace zemních prací bude provedena 
přímo zhotovitelem bez využití poddodavatelů. 

 Pro případ porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

II.8  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných 
k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo 
dle smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení za dodržení 
režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
na zadání této veřejné zakázky „Revitalizace ulice Dvorského, Třebíč“, kterou objednatel vybral 
jako nejvýhodnější nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle smlouvy provést 
v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má 
značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy v čase a kvalitě dle smlouvy. 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnění zhotovitele a status zhotovitele 
je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou zhotovitel podal na tuto veřejnou 
zakázku.  
 

Článek III – ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ  

III.1 Zhotovitel zahájí dílo:         19.06.2023  

III.2 Provedení díla do:         30.09.2024  

III.3 Zahájením díla se rozumí zahájení stavebních prací na realizaci díla na převzatém staveništi. 

Provedením díla se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského 
zákoníku) a předání stavby (všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby), předání dokumentace skutečného provedení a další dokumentace, která se předává spolu 
s dílem dle čl. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich převzetí objednatelem.  

III.4 Termín provedení díla dle odst. III. 2 této smlouvy lze v průběhu realizace stavby prodloužit 
na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná 
ze smluvních nemůže ovlivnit (např. archeologický průzkum apod.) a v důsledku níž nebudou moci 
stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna 
termínu dokončení stavby ujednaného v této smlouvě musí být provedena formou písemného 
dodatku k této smlouvě. 

III.5 Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž 
finanční objem nepřekročí 15 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení a dílo 
bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně 
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dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak. 

III.6 Místem plnění je Třebíč, ul. Dvorského, blíže viz projektová dokumentace. 

Článek IV - CENA ZA DÍLO 

IV.1  Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:  

Cena bez DPH:  10.900.000,00 Kč 

Slovy (cena bez DPH): desetmilionůdevětsettisíc korun českých 
 

IV.2  Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Položkové rozpočty jsou nedílnou 
součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné 
do 31.12.2024. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované 
zhotovitelem do data předání díla.  

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, odst. 
II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy. 

 Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní 
zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla 
včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních a kurzových) během provádění díla, včetně 
zejména nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz a likvidaci odpadů, poplatků za skládky, 
nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání 
strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, ochrany souvisejících 
objektů, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, 
materiálů a dodávek, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daní, cel, správních 
poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení 
prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na dopracování realizační 
projektové dokumentace, geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení, náklady na 
autorská práva, náklady na účast Zhotovitele na kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění 
případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby. 

IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze 
za následujících podmínek: 
- v případě vyloučení prací objednatelem z předmětu plnění, 
- v případě okolností popsaných v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, 

v účinném znění. 

IV.5  Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto 
smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich 
ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto 
dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich 
úhradu. Zadání veškerých změn bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění. 

IV.6  Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně: 
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel 

jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými 
cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1), 

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije 
zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle 
Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS Brno a. s., v c. ú. RTS – dle aktuální 
cenové hladiny v době změny, 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena 
základní cena víceprací. 

V případě záměny položek, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný 
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druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací nových 
položek musí být stejná nebo nižší, přičemž kvalitativně musí být tyto položky stejné nebo vyšší. 
O každé jednotlivé záměně vyhotoví zhotovitel přehled s uvedením původních a nových položek 
a podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti 
jejich kvality. Pro případ záměny položek platí odst. IV.5 obdobně. 

IV.7  Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení 
ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku 
k této smlouvě, a to před provedením příslušných prací.  

Článek V - FAKTURACE 

V.1 Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Fakturovat lze pouze 
za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení 
faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru určenému 
objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací 
protokol. Po odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem (objednatel a technický dozor se 
vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) vystaví zhotovitel fakturu s obvyklými náležitostmi, 
jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je 
faktura neplatná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

 Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném 
veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku. 

Předmět této smlouvy je nebo může být využíván k ekonomické činnosti a na předmět smlouvy 
bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH. 

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen 
„daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede 
zákazník“. 

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového 
dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále 
vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením zhotovitele 
s doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení 
a případnému penále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se 
splatností 14 dní ode dne jejího vystavení. 

V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací 
až do celkové výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny 
(tzv. pozastávka), uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla a po odstranění 
veškerých vad zjištěných při přejímacím, případně kolaudačním řízení.  

V.3 Konečná (poslední) faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat: 
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH, 
- částku zbývající k úhradě bez DPH, 
- sdělení „Daň odvede zákazník“. 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná. 

V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není pro 
konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli 
do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura objednateli doručena později, 
prodlužuje se o toto prodlení lhůta její splatnosti. 

V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
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faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.  

V.6 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý 
kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou 
samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. 
V případě víceprací lze předložit zvlášť samostatnou fakturu. 

V.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje 
za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že 
nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

V.9 Pokud v průběhu plnění díla dle této smlouvy objednatel získá na dílo nebo kteroukoli jeho část 
dotaci, bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Předmětem dodatku bude úprava konkrétních 
povinností zhotovitele ve vztahu k poskytovateli dotace.  

Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY  

VI.1  Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením díla dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý 
den prodlení. Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu nepřevezme staveniště, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý den 
prodlení.  

VI.2  Pokud dojde ze strany zhotovitele k prodlení s plněním v termínu pro provedení díla  dle článku 
III., odst. III.2, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč 
za každý i započatý den prodlení.  

VI.3 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn objednateli 
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

VI.4 Pokud zhotovitel bude v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo 
objednatelem převzato, v termínu stanoveném objednatelem v protokolu o předání a převzetí 
díla, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každou vadu 
a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci 
záruky. 

VI.5  Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady se kterou bylo dílo převzato, je 
objednatel zhotoviteli oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu 
a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky. 

VI.6 Pokud zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště ve lhůtě stanovené v článku VIII, 
odst. VIII.7, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč 
za každý započatý den prodlení.  

VI.7. Pokud zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle této smlouvy smlouvu 
s poddodavatelem v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě požadavku 
objednatele dle čl. II. odst. II.7 této smlouvy ve stanoveném termínu nepředloží požadované 
smlouvy s poddodavateli objednateli ke kontrole, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat 
za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč. 

VI.8 Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného 
v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy bez předchozího písemného 
odsouhlasení objednatelem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 
5.000,00 Kč za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou 
je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu). 

VI.9 Pro případ, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je objednatel oprávněn zhotoviteli 
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

VI.10 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP 
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je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč za každý 
i započatý den prodlení, za každý případ zvlášť. 

VI.11.V případě, že nastanou důvody definované v této smlouvě (zejména v čl. XII. Smlouvy) jako 
podstatné porušení smlouvy, je objednavatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli pokutu ve výši 
1.000.000,00 Kč, kterou je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

VI.12 V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 
ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech 
vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem podle článku IX smlouvy, je objednatel oprávněn 
vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý zjištěný případ porušení 
a za každý započatý den prodlení. 

VI.13 V případě nepřítomnosti hlavního stavbyvedoucího či stavbyvedoucího na stavbě delší tří 
pracovních dnů či v případě jeho nepřítomnosti na kontrolním dnu, je objednatel oprávněn 
vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

VI.14 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné 
vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě. 

VI.15 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro 
konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel 
má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit 
náhradu škody bez jakéhokoli omezení. 

Článek VII - STAVEBNÍ DENÍK 

VII.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je 
povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník 
končí předáním a převzetím díla. 

VII.2  Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) poddodavatelů, 
- otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vč. podpisu, 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby. 

VII.3  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

VII.4  Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (např. technický 
dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány 
státní správy. 

VII.5  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

VII.6  Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, 
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nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

VII.7  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

VII.8  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné 
a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této 
knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují 
od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. 

 Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatků a změn uvést do ní stručný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak 
i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání 
zhotovitele doručené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti 
pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 
v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

VII.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem 
oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro 
oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat zástupci 
objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. Originál 
stavebního deníku a knihy dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást 
plnění díla.  

Článek VIII – STAVENIŠTĚ 

VIII.1  Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro zařízení staveniště. 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla 
dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel písemně (e-mailem, datovou schránkou, 
případně v listinné formě poštou) sdělí Zhotoviteli termín předání staveniště alespoň 3 pracovní 
dny předem a v tomto termínu je Zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště 
bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. 
Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto 
smlouvu.  

Předáním staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

VIII.2  Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště nebo alespoň potvrdit 
výkres se zákresem staveniště. Výkres poté potvrdí objednatel nebo jeho zástupce a bude 
přílohou stavebního deníku. 

VIII.3  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny. 

VIII.4  Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.  

VIII.5  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 

VIII.6  Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady 
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

VIII.7  Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, 
staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace.  

VIII.8  Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady 
na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby 
vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel. 
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VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých 
komunikací 

VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům objednatele, technickému dozoru investora, autorskému 
dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště, 
samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizace díla 
(např. pracovní místo, připojení pro PC, přístup na WC, prostory pro konání kontrolních dní 
stavby atd.). 

Článek IX – PROVÁDĚNÍ   DÍLA  

IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy 

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 
straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 
okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro 
naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 
poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost. 

Zhotovitel se zavazuje dílo provádět v souladu s vydaným stavebním nebo jiným povolením 
stavby, projektovou dokumentací a rozpočtem v tomto neměnném pořadí. 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení 
vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu. 

IX.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen 
o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě 
a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně 
na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2595 občanského zákoníku. 

V případě, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický průzkum, zavazuje se 
zhotovitel tento průzkum na staveništi umožnit a poskytnout případnou součinnost. 

Souběžně s realizací předmětu díla bude probíhat rekonstrukce či přeložky inženýrských 
sítí EG.D, a. s. (rekonstrukce vedení NN). Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí 
a zavazuje se při realizaci předmětu díla koordinovat práce s dodavatelem inženýrské sítě, 
vpustit jej do prostoru staveniště a umožnit mu výstavbu. 

Zhotovitel se zavazuje na veřejně přístupném místě v bezprostřední blízkosti staveniště 
instalovat informační tabuli, kde budou uvedeny kontaktní údaje odpovědných osob 
zhotovitele, harmonogram prací, údaje o přerušení příjezdu/přístupu k nemovitostem 
a o přerušení dodávek energií apod. 

Zhotovitel se zavazuje nejpozději týden před zahájením díla dle článku III, odst. III.1 této 
smlouvy svolat informační schůzku s dotčenými vlastníky nemovitostí za účelem 
informování vlastníků o budoucím průběhu prací. Objednatel se zavazuje předat 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy seznam vlastníků dotčených 
nemovitostí. Informační schůzka proběhne v prostorách objednatele. 
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Zhotovitel je povinen trvale zajistit bezpečný přístup do nemovitostí dotčených stavbou. 
Zhotovitel se zavazuje umožnit příjezd záchranných složek. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit koordinaci svozu komunálního odpadu s firmou zajišťující 
svoz komunálního odpadu (ve smyslu umožnění umístění velkoobjemových kontejnerů na 
komunální odpad na okraji staveniště a umožnění jejich pravidelného vyvážení svozovou 
firmou). 

IX.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud 
v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  

IX.4  Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

 Objednatel je oprávněn: 

- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla 
a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla, 
všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové 
kontroly, 

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora 
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem 
a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy, na nedostatky při 
provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět 
zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, 

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti 
koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu 
s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích 
k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. 

IX.5  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 48 hodin předem. Pokud tak 
neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu 
stanoveném objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být 
oznámena min. 72 hodin předem a dohodnuta oběma stranami. 

IX.6 Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném 
zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn po uplynutí 48 hodin 
od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt. 

IX.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.  

IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 
zhotovitel v plném rozsahu. 

IX.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, dotační 
podmínky, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži. 

IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání objednatele 
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(např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, v případě nedoložení 
požadovaných dokladů je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či prodlení 
s jejich doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

IX.11 Zhotovitel předloží objednateli na vyzvání objednatele, nejpozději však dva dny před předáním 
díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

IX.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

IX.13  Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
kontrolních dnech. 

Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za 14 kal. dnů pravidelných 
kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, objednatele a zástupce 
zhotovitele v odbornosti požadované v článku IX, odst. IX.21 smlouvy. Kontrolní dny budou 
zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných 
prací. Ke kontrolním dnům je zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dnů před 
kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 

IX.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace 
podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních 
ceníků, vydávaných RTS BRNO, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, 
způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných 
stavebních prací. 

IX.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se 
soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se 
smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě. 

IX.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.  

IX.17 Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce 
určeným objednatelem a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Určit koordinátora BOZP je 
povinen objednatel. 

IX.18 Zhotovitel se zavazuje provádět hlučné práce pouze v následujícím časovém rozmezí: po – 
so, 07:00 – 20:00. 

IX.19 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole jiných kontrolních 
orgánů. Stejně tak je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se 
předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, 
veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících 
s realizací stavby). 

IX.20 Zhotovitel se zavazuje poskytnou potřebnou součinnost při kontrolách, auditech nebo 
monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou 
dokumentaci týkající se díla, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě. 

IX.21 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude po dobu 
záruční lhůty dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím či opatřením 
stavebních úřadů, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat 



 14

pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. Jakost 
dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace 
stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět 
a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, 
zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen 
neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 
občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je 
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, 
pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení 
této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. 
tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své 
poddodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. smlouvy, 
veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby; a  

- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou 
úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou 
osobou v oboru „Dopravní stavby“ a „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ 
ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Tato 
odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení 
díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel 
zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo 
živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady 
o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli na žádost objednatele 
kdykoli a ihned. 

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. 
do dokončení a převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností 
objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. 

IX.22 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit následující: 

- Neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde 
provozem zhotovitele. 

- Provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště 
a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu. 

- Při řezání stavebních materiálů využívat řezačky s vodní clonou, případně řezané materiály 
důkladně smáčet. 
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- Dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě stavby. 

- Vhodnými technickými opatřeními řešit omezení větrné eroze deponie zemin (např. překrytí 
plachtami, kropení, v případě dlouhodobé deponie osetí apod.). 

- Skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu 
do okolního prostředí vlivem větru (např. překrytí plachtami, kropení apod.). 

- Při přepravě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. užitím 
uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.). 

- Omezit pojezd stavebních strojů po nezpevněných prašných plochách. 

- Omezit chod stavebních strojů naprázdno. 

- Snížit nejvyšší povolenou rychlost v místě stavby a na staveništních komunikacích, aby 
nedocházelo k víření a vznosu prachových částic. 

V případě porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude sjednána náprava 
ani do 24 hodin po písemném upozornění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení a za každé porušení zvlášť. Pokud v této 
souvislosti vznikne jakákoli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit. 

IX.23 Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. jeho části, neporuší práva třetích osob, která 
těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, 
škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která objednateli v důsledku porušení této povinnosti 
vzniknou. 

 Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části poddodavatele, je povinen zabezpečit splnění 
závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, poddodavatelem 
ve svých poddodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky. 
Za činnost svých poddodavatelů však zhotovitel odpovídá objednateli, jakoby dílo prováděl sám, 
tzn. včetně povinnosti nahradit objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou 
i nemajetkovou újmu, která objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené 
poddodavatelem, vzniknou. 

IX.24 Zhotovitel se zavazuje konzultovat s objednatelem (ve smyslu odborných pracovníků MěÚ 
Třebíč, odboru správy majetku a investic města, odboru dopravy a komunálních služeb, odboru 
životního prostředí,) konkrétní typ výrobků či materiálů (např. svítidla a stožáry veřejného 
osvětlení, prvky mobiliáře, veškeré další výrobky, stromy a keře atd.). Zhotovitel je oprávněn 
zahájit instalaci uvedených výrobků a materiálů až po jejich písemném odsouhlasení 
objednatelem (postačí zápisem ve stavebním deníku). Objednatel je oprávněn požadovat 
předložení vzorků. 

IX.25 SO 05 Přeložka STL plynovodu (dále také jen „plynárenské zařízení“, případně „PZ“) 

 Zhotovitel se zavazuje: 

• provést SO 05 Přeložka STL plynovodu buď vlastními silami, nebo zadat realizaci stavby 
přeložky PZ poddodavateli, který je pro činnosti na plynárenských zařízeních certifikován 
v souladu s TPG 923 01 – v úrovni certifikace odpovídající rozsahu prací prováděných v rámci 
SO 05 – tj. minimálně v rozsahu S1 a P3. 

• prokazatelně se seznámit s PD pro realizaci přeložky PZ a podmínkami stanovenými vlastníkem 
PZ pro provedení přeložky. 

• nahlásit nejpozději 5 dnů před zahájením stavby přeložky PZ termín zahájení prostřednictvím 
webového rozhraní vlastníka PZ, na adrese: https://www.gasnet.cz/cs/pristup-dodavatele/ 
z důvodu ustanovení zaměstnance vlastníka PZ, který bude provádět kontroly přeložky PZ. 

• oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem vlastníkovi PZ zahájení předepsaných zkoušek 
v souladu se stanoviskem vlastníka PZ k PD. 

• provádět všechny činnosti související s realizací přeložky PZ s odbornou péčí. 
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• respektovat připomínky a pokyny vlastníka PZ vznesené při kontrolní činnosti, které v termínu 
realizace přeložky vyplynou ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel 
nebo rozhodnutí příslušného orgánu. 

• provést odpoje a propoje podle technologického postupu, který zhotovitel přeložky PZ předloží 
vlastníku PZ k odsouhlasení nejpozději 12 pracovních dnů před zahájením propojovacích prací. 
Má-li dojít k omezení nebo přerušení distribuce plynu zákazníkům (dále jen „odstávka“), zavazuje 
se stavebník zajistit u zhotovitele přeložky PZ zpracování předběžného pracovního postupu a 
předložit jej ve vlastním zájmu k odsouhlasení vlastníkovi PZ nejpozději 30 kalendářních dnů 
před zahájením propojovacích prací, aby vlastník PZ mohl zabezpečit splnění své povinnosti 
podle § 59 odst. 5 energetického zákona a oznámit včas dotčeným účastníkům trhu s plynem 
přerušení nebo omezení distribuce plynu. 

• že předběžný pracovní postup bude obsahovat název akce, přesnou specifikaci rozsahu 
odstávky (možno i vyznačit v situaci z projektu), předpokládanou dobu trvání odstávky 
a předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky, který musí splňovat následující podmínky: 
- u plánovaných jednodenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení 

odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než 7 
kalendářních dnů; 

- u plánovaných vícedenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení odstávky 
uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než předpokládaná 
doba odstávky navýšená maximálně o 7 kalendářních dnů. 

• dodržet oznámený termín provádění propojovacích prací, případně zavázat poddodavatele, který 
je zhotovitelem přeložky PZ k dodržení oznámeného termínu provádění propojovacích prací. 

• provést propojení přeložky PZ s distribuční soustavou nejdříve po protokolárním předání 
a převzetí přeložky PZ a podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí přeložky PZ ke vpuštění plynu 
mezi objednatelem, zhotovitelem přeložky PZ a vlastníkem PZ, ke které je povinen vyzvat 
vlastníka PZ objednatel nebo jím pověřená osoba. 

• provést protokolární předání a převzetí přeložky PZ nejpozději do 30 kalendářních dnů od 
provedení propojení přípojky. 

• předat při protokolárním předání a převzetí přeložky PZ listiny a doklady v originálním vyhotovení 
stanovené TPG 905 01 a doklady požadované vlastníkem PZ v jeho stanovisku k PD přeložky 
PZ, zejména doklady opravňující k realizaci a dokládající stav předávané přeložky PZ dle 
stavebního zákona. 

• dodržovat příslušné obecně závazné předpisy, technické normy a technická pravidla (např. EN 
ČSN, ČSN, TPG), pokyny vlastníka, zápisy a dohody smluvních stran a podmínky a vyjádření 
veřejnoprávních orgánů. 

• dodržovat i vnitřní dokumenty vlastníka PZ, které se vztahují k výstavbě PZ a které jsou 
zveřejněny na jeho internetových stránkách https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. 

• nahradit škody vzniklé při přípravě či realizaci přeložky PZ, např. škody na nemovitostech a jejich 
příslušenství, škody na polních plodinách a porostech, na movitých věcech a na ostatním 
majetku, na zdraví a na životě; nahradit pokuty a další sankční platby stanovené příslušnými 
orgány za porušení příslušných právních předpisů souvisejících se zřizováním a zprovozněním 
přeložky PZ. 

Za řádně dokončenou přeložku PZ se považuje její provedení bez jakýchkoliv vad a nedodělků a její 
protokolární předání vlastníkovi PZ.  
Vlastníkem PZ se rozumí v případě SO 05.1 Přeložka STL plynovodu GasNet, s. r. o., Klíšská 
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567. Vlastníkem PZ se rozumí v případě SO 05.2 
Přeložky STL přípojek vlastníci domů ul. Dvorského 702/29 a ul. Dvorského 386/11, 674 01 Třebíč. 
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Článek X – ZPŮSOB  PŘEDÁNÍ A  PŘEVZETÍ  DÍLA  

X.1  Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je zhotovitel povinen svolat 
nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.2). 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno 
k předání nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před 
sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy.  

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno 
a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato objednatelem. 

X.2  Zhotovitel je povinen připravit a doložit objednateli nejpozději 7 dnů před zahájením 
přejímacího řízení kompletní předávací dokumentaci v 1 tištěném paré. Po odsouhlasení 
předávací dokumentace objednatelem budou předána zbývající 4 tištěná paré. Všechny doklady 
budou tedy objednateli předány v 5 vyhotoveních, pokud není uvedeno v konkrétním případě 
jinak. 

- seznam veškerých předávaných dokladů s očíslovanými přílohami, 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, 

jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy, 
- provozní řády, návody k použití a údržbě apod., 
- pasportizace sousedních objektů před zahájením realizace díla a po dokončení realizace díla 

včetně souhlasného vyjádření vlastníků těchto objektů s konečným stavem,  
- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby (v listinné 

i elektronické podobě), 
- geodetické zaměření provedeného díla a inženýrských sítí v systému MICROSTATION (v listinné 

i elektronické podobě), 
- akceptační protokol vydaný výkonným správcem digitální technické mapy města dle obecně 

závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města, 
- stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn, 
- souhlasy správců sítí s kolaudací stavby, 
- fotodokumentaci všech stavebních objektů (v elektronické podobě), 
- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě prokazující kvalitu použitých 

a zabudovaných materiálů a prvků do stavby, 
- dokumenty týkající se SO 05 Přeložka STL plynovodu dle článku IX. odst. IX.25 této smlouvy, 
- veškeré další doklady nezbytné pro kolaudační řízení požadované správním orgánem v rámci 

tohoto řízení. 
  

Doklady, které jsou vyžadovány k předání i v elektronické podobě (dokumentace skutečného 
provedení, fotodokumentace stavby, geodetické zaměření), budou předány na CD nebo na jiném 
datovém nosiči (v 5 vyhotoveních). 

 
Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno, 
neboť plnění zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady zhotovitel předá 
objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.  

Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci X.2 od zhotovitele potvrdí objednatel 
v samostatném protokole předloženém objednateli zhotovitelem. 

V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem 
k okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při 
kolaudačním řízení. 

X.3  O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, který bude podepsán oprávněnými 
osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení objednatele, zda dílo přebírá 
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či nepřebírá a z jakých důvodů. 

 Dle § 2628 občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

 Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla 
s výhradami se provede v zápisu z přejímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich 
odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.  

V případě, že zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném 
termínu, bude postupováno způsobem dle článku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. V případě, že 
dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského 
zákoníku), není objednatel povinen předávané dílo převzít. 

Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí 
do zápisu. Pokud tyto důvody zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen 
soudním znalcem určeným objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady 
na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání 
a převzetí díla své poddodavatele. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatněny při 
převzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, lze uplatnit u zhotovitele ještě 
ve lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude zhotovitel povinen odstranit 
v termínu do 15 dnů ode dne jejich oznámení objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany 
z technických, technologických, klimatických či jiných důvodů nedohodnou jinak. 

X.4  Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli dílo a doklady uvedené v čl. X., 
odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, rozumí se tím 
oboustranný podpis předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá. 

X.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, nebo 
také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy.  

X.6  Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené 
vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.  

X.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady a či ostatní 
doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, 
které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy. 

Článek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST 

XI.1  Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení 
a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.  

XI.2  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití písemně 
trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich dodržení písemně trval. 
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XI.3 Zhotovitel poskytuje na celé dílo s výjimkou SO-01.2 Sadové úpravy záruku v délce 60 
měsíců, pro SO-01.2 Sadové úpravy záruku v délce 36 měsíců, a to ode dne předání 
a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval 
(uplatnil).  

XI.4  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného 
v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány 
a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu. 

  Objednatel je oprávněn požadovat především: 
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě 

(vzhledem k okolnostem), kterou objednatel určí, 
b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-

li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací), 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 
d) odstoupení od smlouvy. 
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem 
na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku. 
Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 
zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na 
celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

XI.5  Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že 
zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 5 dnů po obdržení uplatnění 
vady s tím, že vada musí být zhotovitelem odstraněna do 15 dnů po zahájení jejího 
odstraňování. 

 V případě havarijní vady (tj. vady bránící řádnému užívání díla) zahájí zhotovitel práce na 
odstranění vady nejpozději do 48 hod. po obdržení uplatnění vady s tím, že vada musí být 
zhotovitelem odstraněna ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran. 

 Výše uvedené lhůty platí, pokud se smluvní strany z technických, technologických, klimatických či 
jiných důvodů nedohodnou jinak. 

XI.6  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

XI.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně 
dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, ale 
bude v prodlení s jejím odstraněním více jak 10 dnů, je objednatel oprávněn (zmocnění pro 
objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu a to bez předchozího upozornění 
zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě 
faktury vystavené objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude specifikace prokazatelně 
vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá 
zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka zhotovitele za dílo tímto není dotčena. Nároky 
objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského 
zákoníku a dále nároky objednatele vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této 
smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty 
součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo 
v dobrém provozuschopném stavu. 

XI.9 Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, 
žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že 
zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli 
uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. 

XI.10 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od smlouvy. 
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O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

XI.11 Reklamace SO 05 Přeložka STL Plynovodu 

Délka záruky pro SO 05 Přeložka STL Plynovodu je stanovena v odst. XI.3 tohoto článku. Právo 
uplatnit nároky plynoucí z odpovědnosti ze záruky za jakost přeložky PZ přechází dnem 
protokolárního předání a převzetí přeložky PZ z objednatele na vlastníka PZ.  

Případné vady přeložky PZ je vlastník PZ povinen písemně oznámit zhotoviteli. Oznámení o vadě 
zašle vlastník PZ na adresu zhotovitele uvedenou v článku I této smlouvy. Zhotovitel odstraní vadu 
do 72 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se v daném případě písemně nedohodne 
s vlastníkem PZ jinak. Zhotovitel se zavazuje písemně předat opravenou část přeložky vlastníkovi 
PZ. 

Článek XII - ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY 

XII.1  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek 
smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob změny 
této smlouvy se nepřipouští. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho obsahu. 

XII.2  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

XII.3  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu 
uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a přesný odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

 Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost objednatel uvede v odstoupení 
od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. 

Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut 
za porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby 
práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené 
vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

XII.4  Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní 
strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením 
z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní 
straně, která smlouvu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních této 
smlouvy (např. v článku XIII. odst. XIII.3) nebo z důvodu vstupu zhotovitele do likvidace.  
Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu 
této smlouvy má shodný význam) bude považováno především: 
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více jak 10 kalendářních dnů, 
- přerušení práce na provedení díla delší než 7 kalendářních dní, za toto přerušení se 

nepovažují technologické pauzy uvedené ve stavebním deníku, 
- jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 

XIV, odst. XIV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV smlouvy, 
- uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části zhotovitelem, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud zhotovitel jinak převedl práva z této 
smlouvy na jinou osobu, 

- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu  
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a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech 
bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského 
zákoníku. 
V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele 
a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných 
v čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou 
související dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného 
upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku 
předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této 
smlouvy (především dle čl. XII, odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči 
zhotoviteli (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 20.000,00 
Kč za každý den prodlení. 

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo objednatele vyúčtovat zhotoviteli všechny 
smluvní pokuty sjednané v této smlouvě. 

XII.5  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla, 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu", 
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 

nedohodnou jinak a vyklidí staveniště, 
- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, ÚČINNOST 

XIII.1  Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva 
a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné 
porušení této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je 
objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla. 

XIII.2 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech: 

- vstup zhotovitele do likvidace, 

- vstup zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku, 

- zánik zhotovitele bez likvidace, 

- o omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 
smlouvy, 

- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního 
závazku, 

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci. 

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení 
této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je 
rovněž objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč.  

XIII.3 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednateli z tohoto 
smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil 
tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy zhotovitelem 
podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro objednatele od tohoto smluvního 
vztahu odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je 
objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč. Smluvní pokuta 
se nezapočítává na náhradu škody. 
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Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

XIV.1 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 

XIV.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do 
jejího předání a převzetí, a to i v případě, že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), 
a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto článku). 

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a jeho převzetí 
objednatelem a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,  

- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako 
celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 
dohodnuto jinak. 

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody 
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, 
které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly 
použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 
podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám 
či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen 
vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho 
činností v souvislosti s plněním smlouvy.  

XIV.3 Zhotovitel je povinen: 

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn ve výši 
minimálně 10.000.000,00 Kč zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, 
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, případně pracovníky jeho 
poddodavatelů,  

- zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky, 
- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli, 
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla. 

Ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla zhotovitelem objednateli 
poskytnuta před podpisem této smlouvy. Poskytnutí ověřené kopie pojistné smlouvy 
(případně pojistného certifikátu) zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí být 
splněna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavřít. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) 
kdykoli a ihned předložit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou 
v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000,00 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

Článek XV - VYŠŠÍ MOC  

XV.1  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod. 
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XV.2  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě 
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 

Článek XVI. – BANKOVNÍ ZÁRUKA 

XVI.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla z hlediska 
kvality a termínů, a to za těchto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 300.000,00 Kč, 

- banka se zaváže vyplatit objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové 
výše bankou zaručené částky po obdržení první písemné výzvy objednatele, která bude 
mj. obsahovat prohlášení, že zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy 
o dílo, 

- bankovní záruka bude platná do 20. dne ode dne předání díla objednateli a jeho převzetí 
objednatelem dle smlouvy o dílo, které bude oboustranně potvrzeno v předávacím protokolu. 

Tato bankovní záruka bude zhotovitelem objednateli poskytnuta (originál listiny) před podpisem 
smlouvy o dílo. Poskytnutí této bankovní záruky zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí 
být splněna, aby bylo možno smlouvu o dílo uzavřít. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku platnou v souladu s podmínkami uvedenými 
ve smlouvě o dílo (tj. platnou do 20. dne ode dne předání díla objednateli a jeho převzetí 
objednatelem, které bude potvrzeno oběma smluvními stranami v předávacím protokolu). V případě 
prodloužení termínu provedení díla oproti termínu uvedenému ve smlouvě o dílo se zhotovitel 
zavazuje zajistit nepřetržitou platnost bankovní záruky za řádné provedení díla z hlediska kvality 
a termínů i po dobu prodloužení realizace díla + 20 dnů. V takovém případě je zhotovitel povinen 
včas (tj. tak, aby nebyla platnost bankovní záruky přerušena) poskytnout objednateli (v originále 
listiny), a to buď dodatek k již vydané bankovní záruce (prodlužující platnost bankovní záruky 
původní), nebo bankovní záruku novou. 

Za porušení této výše uvedené povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 150.000,00 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. 
Porušení této povinnosti zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným 
způsobem.  

XVI.2 Zhotovitel je povinen k zajištění svých závazků vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost 
poskytnout objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla, které případně vzniknou 
v záruční době, a to za těchto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 300.000,00 Kč, 

- banka se rovněž zaváže vyplatit objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku 
až do celkové výše jí zaručené částky po obdržení první písemné výzvy objednatele, 
že zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, 

- bankovní záruka bude platná od 20. dne od předání díla  objednateli a jeho převzetí 
objednatelem do konce záruční lhůty na díle dle smlouvy o dílo. 

Bankovní záruka za odstranění vad díla musí být zhotovitelem objednateli řádně předána v originále 
listiny nejpozději 20. den ode dne předání a převzetí díla. Předáním a převzetím se rozumí den 
podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. 

V případě, že dílo bude předáno a převzato v jiném než v této smlouvě uvedeném termínu, zavazuje 
se zhotovitel předat objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla platnou od 20. dne 
od předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem do konce záruční lhůty na dílo dle smlouvy 
o dílo, kdy platnost této bankovní záruky počíná od 20. dne ode dne skutečného předání a převzetí 
díla. 
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Pokud zhotovitel bankovní záruku za odstranění vad díla ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě 
objednateli nepředloží, má objednatel právo na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této 
povinnosti ve výši 150.000,00 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Porušení této 
povinnosti zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem. 

Lhůty uvedené v tomto článku jsou počítány v kalendářních dnech. 

Článek XVII. – OBCHODNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ODPOVĚDNÉMU ZADÁVÁNÍ 

XVII.1  Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem 
či jeho poddodavateli. V případě, že Objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání 
či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti 
práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý zjištěný 
případ. 

XVII.2  Zhotovitel je povinen, v případě, že k plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, dodržovat 
podmínky stanovené v čl. II odst. II.7 této smlouvy. Pokud Zhotovitel zmíněné podmínky poruší, 
bude mu vyúčtovaná smluvní pokuta dle čl. VI odst. VI.7. 

XVII.3  Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení 
platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné 
a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každou 
opožděnou platbu těmto poddodavatelům. 

Článek XVIII. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

XVIII.1  Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva 
nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv).  

XVIII.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel 
však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění 
(případně ve znění přepisů jej nahrazujících) a na straně objednatele jsou oprávněni se 
se smluvním vztahem seznámit zastupitelé města. 

XVIII.3  Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu 
nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční 
postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.  

XVIII.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu 
a na náhradu škody). 

XVIII.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu 
obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají 
pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána 
na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  
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XVIII.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

XVIII.7 Tato smlouva byla uzavřena elektronicky (opatřena elektronickými podpisy oprávněných osob 
obou smluvních stran). Současně je vyhotovena ve třech listinných stejnopisech (s 25 
stranami textu a přílohou č. 1), z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis. 

XVIII.8 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha:  č. 1 – položkové rozpočty 

XVIII.9 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným 
zadáním (dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky objednatelem 
a související zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou 
zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související 
zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především 
občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. 
Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde 
o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné 
vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto 
smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek 
nebo omezení řídí českým právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) 
a všechny případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými 
kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu 
nebo jiného kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele – sjednání 
místní příslušnosti ve smyslu § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva 
vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. 
Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat 
v českém jazyce. 

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího 
řízení. 

XVIII.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 
nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení 
nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu 
ustanovení původního. 

XVIII.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány 
na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou 
smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy 
dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. 
odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) zhotoviteli nebo 
v případě, že zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den 
doručení písemnosti zhotoviteli považován den, kdy se písemnost dostane do sféry vlivu 
zhotovitele (např. odesláním do jeho datové schránky, má-li ji zřízenu). 

XVIII.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje(í), že je(jsou) oprávněna(y) tento 
smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny 
předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy. 

XVIII.13 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou 
či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu 
či odchylku nebo dodatek následně schválí. 

XVIII.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato 
ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti 
dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel 
neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě 
odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku. 

XVIII.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
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číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že 
jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence 
smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

XVIII.16 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

XVIII.17 O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením 
č. 20/11/RM/2023 ze dne 10.05.2023. 

 

 

Objednatel:          Zhotovitel: 

Město Třebíč SOBOS CZ spol. s r. o. 

 

 

 

_______________________     ________________________ 

       Miloš Hrůza      Vítězslav Sochor 
       místostarosta       jednatel 
 
 
 
 

        ________________________ 

        Miroslav Sochor 
       jednatel 

 
 



Stavba:
5850-
18_MČsto

Zadavatel IýO: 00290629

DIý: CZ00290629

67401

Zhotovitel: IýO: 27725928

DIý: CZ27725928

674 01
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Celkem

7 744 586,60

Na Klinkách 414

0,00

10 900 000,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

39 072,00

2 801 341,40

REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

TĜebíþ

MČsto TĜebíþ

Karlovo nám. 104/55

TĜebíþ-VnitĜní MČsto

SOBOS CZ spol. s r.o.

0,00

10 900 000,00

315 000,00

10 900 000,00

Za zhotovitele

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 1/4 bĜezen 2023



Rekapitulace dílþích þástí

ýíslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00 315 000,00 315 000,00 3

99.1 0,00 315 000,00 315 000,00 3

SO-01 0,00 6 691 109,67 6 691 109,67 61

01.1 0,00 6 516 132,57 6 516 132,57 60

01.2 0,00 174 977,10 174 977,10 2

SO-04 0,00 946 104,50 946 104,50 9

SO-04.1 0,00 946 104,50 946 104,50 9

SO-05 0,00 2 947 785,83 2 947 785,83 27

5.1 0,00 2 100 549,34 2 100 549,34 19

5.2 0,00 847 236,49 847 236,49 8

0,00 10 900 000,00 0,00 10 900 000,00 100

Popis stavby: 5850-18_MČsto - REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ
Popis objektu: SO-01 - Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy, mobiliáĜ, sadové úpravy : MČsto TĜebíþ
Popis rozpoþtu: 01.1 - Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy
Popis rozpoþtu: 01.2 - Sadové úpravy
Popis objektu: SO-04 - VeĜejné osvČtlení : MČsto TĜebíþ
Popis rozpoþtu: SO-04.1 - VeĜejné osvČtlení
Popis objektu: SO-05 - PĜeložka STL plynovodu : MČsto TĜebíþ
Popis rozpoþtu: 5.1 - PĜeložka STL plynovodu
Popis rozpoþtu: 5.2 - PĜeložky STL pĜípojek
Popis objektu: SO-99 - Ostatní a vedlejší náklady : MČsto TĜebíþ
Popis rozpoþtu: 99.1 - Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Inženýrský objekt

Komunikace, chodníky a 
zpevnČné plochy, mobiliáĜ, 

PĜeložka STL plynovodu

PĜeložky STL pĜípojek

Celkem za stavbu

Komunikace, chodníky a zpevnČné 
plochy

Sadové úpravy

VeĜejné osvČtlení : MČsto TĜebíþ

VeĜejné osvČtlení

PĜeložka STL plynovodu : MČsto 
TĜebíþ

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 2/4 bĜezen 2023



Rekapitulace dílĤ

ýíslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 3 110 893,09 28,5

2 HSV 25 227,65 0,2

3 HSV 145 762,74 1,3

4 HSV 19 847,39 0,2

5 HSV 2 851 210,03 26,2

8 HSV 299 833,14 2,8

91 HSV 497 012,10 4,6

92 HSV 4 692,00 0,0

96 HSV 2 244,00 0,0

97 HSV 548 837,04 5,0

99 HSV 190 369,23 1,7

723 PSV 39 072,00 0,4

M02 MON 536 107,00 4,9

M16 MON 19 271,00 0,2

M21 MON 7 874,00 0,1

M23 MON 1 827 009,50 16,8

M30 MON 43 375,00 0,4

M46 MON 367 704,90 3,4

D96 PSU 48 658,19 0,4

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

DoplĖující práce železniþní

Bourání konstrukcí

PĜesuny suti a vybouraných hmot

Staveništní pĜesun hmot

VnitĜní plynovod

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

DoplĖující práce na komunikaci

Zemní práce pĜi montážích

PĜesuny suti a vybouraných hmot

Montážní materiál

Demontáže

Elektromontáže

Montáže potrubí

PĜidružené práce

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 3/4 bĜezen 2023



OVN VN 315 000,00 2,9

Cena celkem 10 900 000,00 100,0

Ostatní a vedlejší náklady

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 4/4 bĜezen 2023



REVITALIZACE ul.DVORSKÉHO, TěEBÍý - MČsto TĜebíþ Soupis prací

S: 5850-18_MČsto

O: SO-99

R: 99.1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: OVN Ostatní a vedlejší náklady 315 000,00
1 2.01 ZaĜízení staveništČ, vybudování, provoz, odstranČní soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

2 2.02 Bezpeþnostní, hygienická a ekologická opatĜení na staveništi soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

3 2.03 UpĜesnČná dokumentace pro provedení stavby soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

4 2.04 Vytýþení stavby soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

5 2.05 Pasportizace objektĤ a statické zajištČní soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

6 2.06 Doþasná dopravní opatĜení soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

7 2.07 ZajištČní kontrol, zkoušek a revizí soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

8 2.08 ZajištČní koordinaþní þinnosti soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

9 2.09 PojištČní zhotovitele a pojištČní díla soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

10 2.10 Bankovní záruky soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 Vlastní

11 2.13 Geodetické zamČĜení skuteþného provedení soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

12 2.14 Dokumentace skuteþného provedení soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

13 2.15 PĜedání díla objednateli soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

pĜíloha B.2

pĜíloha B.2

Soupis vedlejších a ostatních nákladĤ
REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

Ostatní a vedlejší náklady : MČsto TĜebíþ

Ostatní a vedlejší náklady

pĜíloha B.2

pĜíloha B.2

pĜíloha B.2

pĜíloha B.2

pĜíloha B.2

pĜíloha B.2

pĜíloha B.2

pĜíloha B.2

pĜíloha B.2

pĜíloha B.2

pĜíloha B.2

Ostatní s vedlejší náklady 1/2 bĜezen 2023



REVITALIZACE ul.DVORSKÉHO, TěEBÍý - MČsto TĜebíþ Soupis prací

S: 5850-18_MČsto

O: SO-99

R: 99.1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladĤ
REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

Ostatní a vedlejší náklady : MČsto TĜebíþ

Ostatní a vedlejší náklady

14 2.16 Provizorní veĜejné osvČtlení soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

15 2.17 PĜedþasné užívání soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Celkem 315 000,00

pĜíloha B.2

pĜíloha B.2

Ostatní s vedlejší náklady 2/2 bĜezen 2023



REVITALIZACE ul.DVORSKÉHO, TěEBÍý - MČsto TĜebíþ Soupis prací

S: 5850-18_MČsto

O: SO-01

R: 01.1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 1 973 069,03
1 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pČší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových nebo 

kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 873,73000 100,00 87 373,00 822-1 RTS 23/ I

B12 : 873,73 873,73000

2 113106221R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v ploše jednotlivČ do 200 m2, z drobných 
kostek nebo odsekĤ, kladených do lože z kameniva tČženého, škváry nebo strusky

m2 168,00000 100,00 16 800,00 822-1 RTS 23/ I

B10 : 168 168,00000

3 113107615R00 OdstranČní podkladĤ nebo krytĤ z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivČ nad 50 m2, 
tloušĢka vrstvy 150 mm

m2 911,13000 76,00 69 245,88 822-1 RTS 23/ I

B16 : 911,13 911,13000

4 113107622R00 OdstranČní podkladĤ nebo krytĤ z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivČ nad 50 m2, 
tloušĢka vrstvy 220 mm

m2 1 044,12000 90,00 93 970,80 822-1 RTS 23/ I

B20 : 1044,12 1 044,12000

5 113107625R00 OdstranČní podkladĤ nebo krytĤ z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivČ nad 50 m2, 
tloušĢka vrstvy 250 mm

m2 1 455,09000 95,00 138 233,55 822-1 RTS 23/ I

B22 : 1455,09 1 455,09000

6 113107630R00 OdstranČní podkladĤ nebo krytĤ z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivČ nad 50 m2, 
tloušĢka vrstvy 300 mm

m2 467,66000 110,00 51 442,60 822-1 RTS 23/ I

B18 : 467,66 467,66000

7 113108405R00 OdstranČní podkladĤ nebo krytĤ živiþných, v ploše jednotlivČ nad 50 m2, tloušĢka vrstvy 50 mm m2 322,06000 150,00 48 309,00 822-1 RTS 23/ I

B8 : 322,06 322,06000

8 113109310R00 OdstranČní podkladĤ nebo krytĤ z betonu prostého, v ploše jednotlivČ do 50 m2, tloušĢka vrstvy 
100 mm

m2 15,00000 150,00 2 250,00 822-1 RTS 23/ I

B14 : 15 15,00000

9 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníkĤ nebo obrubníkĤ stojatých m 230,00000 100,00 23 000,00 822-1 RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy, mobiliáĜ, sadové úpravy : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy

s pĜemístČním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostĜedek

s pĜemístČním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostĜedek

SO-01.1 Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy 1/18 bĜezen 2023



REVITALIZACE ul.DVORSKÉHO, TěEBÍý - MČsto TĜebíþ Soupis prací

S: 5850-18_MČsto

O: SO-01

R: 01.1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy, mobiliáĜ, sadové úpravy : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy

B26 : 230 230,00000

10 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníkĤ nebo obrubníkĤ stojatých m 360,00000 100,00 36 000,00 822-1 RTS 23/ I

B24 : 360 360,00000

11 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových m 20,00000 65,00 1 300,00 822-1 RTS 23/ I

B28 : 20 20,00000

12 120901121R00 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 4,00000 3 900,00 15 600,00 800-1 RTS 23/ I

B31 : 4 4,00000

13 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v horninČ 3 pĜes 100 do 1 000 m3 m3 422,49000 220,00 92 947,80 800-1 RTS 23/ I

N1a : 422,49 422,49000

14 122401102R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v horninČ 5 pĜes 100 do 1 000 m3 m3 422,49000 290,00 122 522,10 800-1 RTS 23/ I

N1b : 422,49 422,49000

15 132201111R00 Hloubení rýh šíĜky do 60 cm do 100 m3, v horninČ 3, hloubení strojnČ m3 16,92000 275,00 4 653,00 800-1 RTS 23/ I

N4 : 16,92 16,92000

16 132201210R00 Hloubení rýh šíĜky pĜes 60 do 200 cm do 50 m3, v horninČ 3, hloubení strojnČ m3 36,00000 275,00 9 900,00 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do pĜedepsaného profilu a spádu, s pĜehozením výkopku na pĜilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostĜedek.

s vybouráním lože, s pĜemístČním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostĜedek

s pĜehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostĜedek,

s vybouráním lože, s pĜemístČním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostĜedek

korytech vodoteþí, melioraþních kanálech s pĜemístČním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostĜedek,

bourání uliþních vpustí

s pĜemístČním výkopku v pĜíþných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostĜedek.

kamenných

s vybouráním lože, s pĜemístČním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostĜedek

betonových

SO-01.1 Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy 2/18 bĜezen 2023



REVITALIZACE ul.DVORSKÉHO, TěEBÍý - MČsto TĜebíþ Soupis prací

S: 5850-18_MČsto

O: SO-01

R: 01.1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy, mobiliáĜ, sadové úpravy : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy

N5a : 36 36,00000

17 132401211R00 Hloubení rýh šíĜky pĜes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v horninČ 5, hloubení strojnČ m3 36,00000 1 045,00 37 620,00 800-1 RTS 23/ I

N5b : 36 36,00000

18 133201101R00 Hloubení šachet v horninČ 3  do 100 m3 m3 12,60000 800,00 10 080,00 800-1 RTS 23/ I

N6a : 12,6 12,60000

19 133401101R00 Hloubení šachet v horninČ 5 pro jakýkoliv objem výkopu m3 12,60000 1 500,00 18 900,00 800-1 RTS 23/ I

N6b : 12,6 12,60000

20 139601102R00 Ruþní výkop jam, rýh a šachet v horninČ 3 m3 52,78000 750,00 39 585,00 800-1 RTS 23/ I

N7a : 52,78 52,78000

21 139601103R00 Ruþní výkop jam, rýh a šachet v horninČ 4 m3 52,78000 950,00 50 141,00 800-1 RTS 23/ I

N7b : 52,78 52,78000

22 151101101R00 ZĜízení pažení a rozepĜení stČn rýh pĜíložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 531,84000 40,00 21 273,60 800-1 RTS 23/ I

N16 : 531,84 531,84000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do pĜedepsaného profilu a spádu, s pĜípadnČ nutným pĜehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s pĜehozením výkopku na pĜilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostĜedek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do pĜedepsaného profilu a spádu, s pĜípadnČ nutným pĜehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s pĜehozením výkopku na pĜilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostĜedek.

zapažených i nezapažených se svislým pĜemístČní výkopku a urovnáním dna do pĜedepsaného profilu a spádu, s pĜípadným nutným pĜemístČním výkopku 
ve výkopišti, s pĜehozením výkopku na pĜilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostĜedek,

zapažených i nezapažených se svislým pĜemístČní výkopku a urovnáním dna do pĜedepsaného profilu a spádu, s pĜípadným nutným pĜemístČním výkopku 
ve výkopišti, s pĜehozením výkopku na pĜilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostĜedek,

s pĜehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruþní dopravní prostĜedek

s pĜehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruþní dopravní prostĜedek

pro podzemní vedení pro všechny šíĜky rýhy,

SO-01.1 Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy 3/18 bĜezen 2023



REVITALIZACE ul.DVORSKÉHO, TěEBÍý - MČsto TĜebíþ Soupis prací

S: 5850-18_MČsto

O: SO-01

R: 01.1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy, mobiliáĜ, sadové úpravy : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy

23 151101111R00 OdstranČní pažení a rozepĜení rýh pĜíložné , hloubky do 2 m m2 531,84000 20,00 10 636,80 800-1 RTS 23/ I

N16 : 531,84 531,84000

24 161101101R00 Svislé pĜemístČní výkopku z horniny 1 až 4, pĜi hloubce výkopu pĜes 1 do 2,5 m m3 123,55000 80,00 9 884,00 800-1 RTS 23/ I

N8 : 123,55 123,55000

25 161101151R00 Svislé pĜemístČní výkopku z horniny 5 až 7, pĜi hloubce výkopu pĜes 1 do 2,5 m m3 18,00000 80,00 1 440,00 800-1 RTS 23/ I

N9 : 18 18,00000

26 162701105R00 Vodorovné pĜemístČní výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost pĜes 9 000  do 10 000 m m3 593,56000 120,00 71 227,20 800-1 RTS 23/ I

N10 : 593,56 593,56000

27 162701109R00 Vodorovné pĜemístČní výkopku pĜíplatek k cenČ za každých dalších i zapoþatých 1 000 m pĜes 
10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 11 871,20000 10,00 118 712,00 800-1 RTS 23/ I

N11 : 11871,2 11 871,20000

28 162701155R00 Vodorovné pĜemístČní výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost pĜes 9 000  do 10 000 m m3 471,09000 150,00 70 663,50 800-1 RTS 23/ I

N13 : 471,09 471,09000

29 162701159R00 Vodorovné pĜemístČní výkopku pĜíplatek k cenČ za každých dalších i zapoþatých 1 000 m pĜes 
10 000 m  z horniny 5 až 7

m3 9 421,80000 10,00 94 218,00 800-1 RTS 23/ I

N14 : 9421,8 9 421,80000

30 171101141R00 Uložení sypaniny do násypĤ zhutnČných z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv zpĤsob uložení pĜi 
prĤmČrném množství násypu  do 0,75 m3/m silnice nobo železnice

m3 755,05000 100,00 75 505,00 800-1 RTS 23/ I

N2 : 755,05 755,05000

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteþní cesta vozidla.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdnČním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostĜedek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdnČním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostĜedek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteþní cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteþní cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteþní cesta vozidla.

s rozprostĜením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

SO-01.1 Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy 4/18 bĜezen 2023



REVITALIZACE ul.DVORSKÉHO, TěEBÍý - MČsto TĜebíþ Soupis prací

S: 5850-18_MČsto

O: SO-01

R: 01.1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy, mobiliáĜ, sadové úpravy : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy

31 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutnČním jam, šachet, rýh nebo kolem objektĤ v tČchto vykopávkách m3 81,11000 80,00 6 488,80 800-1 RTS 23/ I

N20 : 81,11 81,11000

32 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 112,39000 110,00 12 362,90 800-1 RTS 23/ I

N19 : 112,39 112,39000

33 180401211R00 Založení trávníku luþní trávník, výsevem, v rovinČ nebo na svahu do 1:5 m2 310,00000 11,00 3 410,00 823-1 RTS 23/ I

L1 : 310 310,00000

34 180401213R00 Založení trávníku luþní trávník, výsevem, na svahu pĜes 1:2 do 1:1 m2 50,00000 30,00 1 500,00 823-1 RTS 23/ I

L2 : 50 50,00000

35 181101101R00 Úprava plánČ v záĜezech v horninČ 1 až 4, bez zhutnČní m2 310,00000 6,00 1 860,00 800-1 RTS 23/ I

L6 : 310 310,00000

36 181101102R00 Úprava plánČ v záĜezech v horninČ 1 až 4, se zhutnČním m2 2 904,05000 15,00 43 560,75 800-1 RTS 23/ I

A29 : 2904,05 2 904,05000

37 181301101R00 RozprostĜení a urovnání ornice v rovinČ v souvislé ploše do 500 m2, tloušĢka vrstvy do 100 mm m2 310,00000 35,00 10 850,00 800-1 RTS 23/ I

L1 : 310 310,00000

38 182101101R00 Svahování v záĜezech v horninČ 1 až 4 m2 25,00000 60,00 1 500,00 800-1 RTS 23/ I

L7 : 25 25,00000

na pĤdČ pĜedem pĜipravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnáním výškových rozdílĤ, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

vyrovnáním výškových rozdílĤ, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s pĜípadným nutným pĜemístČním hromad nebo doþasných skládek na místo potĜeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovinČ nebo ve svahu do 1 : 5,

trvalých svahĤ do projektovaných profilĤ s potĜebným pĜemístČním výkopku pĜi svahování v záĜezech,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tĜ. 1 - 4 nebo materiálem pĜipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnČní,

na pĤdČ pĜedem pĜipravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
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REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy, mobiliáĜ, sadové úpravy : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy

39 182201101R00 Svahování násypĤ bez rozlišení horniny m2 25,00000 60,00 1 500,00 800-1 RTS 23/ I

L8 : 25 25,00000

40 182301121R00 RozprostĜení a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušĢka vrstvy do 100 mm m2 50,00000 45,00 2 250,00 800-1 RTS 23/ I

L2 : 50 50,00000

41 182313101R00 VyplnČní otvorĤ v tvárnicích ornicí m2 51,65000 55,00 2 840,75 800-1 RTS 23/ I

G11 : 51,65 51,65000

42 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadĤ m3 593,56000 160,00 94 969,60 800-1 RTS 23/ I

N12 : 593,56 593,56000

43 199000003R00 Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadĤ m3 471,09000 160,00 75 374,40 800-1 RTS 23/ I

N15 : 471,09 471,09000

44 00572460R smČs travní technická kg 18,54000 130,00 2 410,20 SPCM RTS 23/ I

L4 : 18,54 18,54000

45 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 43,20000 464,00 20 044,80 SPCM RTS 22/ II

L5 : 43,2 43,20000

46 58337345R štČrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; tĜída C t 442,46000 310,00 137 162,60 SPCM RTS 22/ I

N21 : 442,46 442,46000

47 58337213R štČrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; tĜída MN m3 359,84000 310,00 111 550,40 SPCM RTS 22/ I

N3 : 359,84 359,84000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 25 227,65
48 211571111R00 VýplĖ odvodĖovacích žeber štČrkopískem tĜídČným m3 14,10000 450,00 6 345,00 800-2 RTS 23/ I

K4 : 14,1 14,10000

do rýh bez zhutnČní s úpravou povrchu výplnČ, s vytvoĜením prĤduchĤ z lomového kamene

trvalých svahĤ do projektovaných profilĤ s potĜebným pĜemístČním výkopku pĜi svahování v násypech,

s pĜípadným nutným pĜemístČním hromad nebo doþasných skládek na místo potĜeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu pĜes 1 : 5,

nebo panelech ornicí, pro jakýkoliv tvar a velikost otvorĤ tvárnic,

drtí

nákup násypového materiálu
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REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy, mobiliáĜ, sadové úpravy : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy

49 212572111R00 Lože pro trativody ze štČrkopísku tĜídČného m3 2,12000 550,00 1 166,00 800-2 RTS 23/ I

K3 : 2,12 2,12000

50 212755114R00 Trativody z drenážních trubek bez lože vnitĜního prĤmČru 10 cm m 141,00000 60,00 8 460,00 800-2 RTS 23/ I

K1 : 141 141,00000

51 28611223.AR Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: 
žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m

m 142,41000 65,00 9 256,65 SPCM RTS 23/ I

K5 : 142,41 142,41000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 145 762,74
52 388996141R00 Trubky tČlesa trubkového kabelovodu chrániþka kabelu z HDPE, DN do 110 mm, v otevĜeném 

výkopu
m 249,20000 90,00 22 428,00 828-1 RTS 23/ I

N35 : 249,2 249,20000

53 460510311R00 Chrániþka kabelová dČlená, DN 110 mm m 256,68000 480,50 123 334,74 RTS 23/ I

N36 : 256,68 256,68000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 19 847,39
54 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štČrkopísku  do 65 mm m3 9,81000 550,00 5 395,50 827-1 RTS 23/ I

N17 : 9,81 9,81000

55 452111111R00 Osazení betonových dílcĤ pod potrubí pražcĤ v otevĜeném výkopu prĤĜezové plochy do 25 000 
mm2

kus 60,00000 53,00 3 180,00 827-1 RTS 23/ I

N22 : 60 60,00000

56 452112121R00 Osazení betonových dílcĤ pod potrubí prstencĤ nebo rámĤpod poklopy a mĜíže výšky pĜes 100 
do 200 mm

kus 7,00000 628,00 4 396,00 827-1 RTS 23/ I

D9 : 7 7,00000

57 59218562R krajník silniþní; betonový; l = 500 mm; š = 250,0 mm; h = 80,0 mm; pĜírodní kus 30,31000 82,00 2 485,42 SPCM RTS 23/ I

N23 : 30,31 30,31000

58 59223821R prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45 kus 7,07000 621,00 4 390,47 SPCM RTS 23/ I

D10 : 7,07 7,07000

Díl: 5 Komunikace 2 846 620,03

v otevĜeném výkopu,
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REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy, mobiliáĜ, sadové úpravy : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy

59 564851111R00 Podklad ze štČrkodrti s rozprostĜením a zhutnČním frakce 0-63 mm, tloušĢka po zhutnČní 150 
mm

m2 2 431,15000 170,00 413 295,50 822-1 RTS 23/ I

A31 : 2431,15 2 431,15000

60 564861111R00 Podklad ze štČrkodrti s rozprostĜením a zhutnČním frakce 0-63 mm, tloušĢka po zhutnČní 200 
mm

m2 1 838,00000 190,00 349 220,00 822-1 RTS 23/ I

A30 : 1838 1 838,00000

61 564871111R00 Podklad ze štČrkodrti s rozprostĜením a zhutnČním frakce 0-63 mm, tloušĢka po zhutnČní 250 
mm

m2 237,90000 230,00 54 717,00 822-1 RTS 23/ I

A32 : 237,9 237,90000

62 565161211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šíĜky pĜes 3 m, tĜídy 1, 
tloušĢka po zhutnČní 80 mm

m2 1 042,05000 544,00 566 875,20 822-1 RTS 23/ I

A33 : 1042,05 1 042,05000

63 569903311R00 ZĜízení zemních krajnic z hornin jakékoliv tĜídy se zhutnČním m3 39,38000 450,00 17 721,00 822-1 RTS 23/ I

H10 : 39,38 39,38000

64 573111112R00 PostĜik živiþný infiltraþní s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 m2 1 042,05000 40,00 41 682,00 822-1 RTS 22/ I

A36 : 1042,05 1 042,05000

65 573211111R00 PostĜik živiþný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silniþního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 1 042,05000 16,00 16 672,80 822-1 RTS 22/ I

A35 : 1042,05 1 042,05000

66 577132111R00 Beton asfaltový s rozprostĜením a zhutnČním v pruhu šíĜky pĜes 3 m, ACO 11+, tloušĢky 40 mm, 
plochy pĜes 1000 m2

m2 1 042,05000 270,00 281 353,50 822-1 RTS 23/ I

A34 : 1042,05 1 042,05000

67 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtČ tloušĢka dlažby 60 mm, tloušĢka lože 40 mm m2 842,15000 290,00 244 223,50 822-1 RTS 23/ I

s rozprostĜením a zhutnČním

PI-E 0,6-1,3 kg/m2

bez posypu kamenivem

PS-E 0,15-0,25 kg/m2

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplnČním spár, s dvojitým hutnČním a se smetením pĜebyteþného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplĖ spár.
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REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy, mobiliáĜ, sadové úpravy : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy

G1 : 842,15 842,15000

68 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtČ tloušĢka dlažby 80 mm, tloušĢka lože 40 mm m2 733,20000 300,00 219 960,00 822-1 RTS 23/ I

G5 : 733,2 733,20000

69 596921114R00 Kladení vegetaþních tvárnic betonových, plocha pĜes 500 m2 m2 51,65000 270,00 13 945,50 822-1 RTS 23/ I

G9 : 51,65 51,65000

70 597092243R00 OdvodĖovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, svČtlá 
šíĜka 150 mm krycí rošt mĜížkový pozink. ocel, délky 1000 mm, -, zatížení C 250, -

kus 10,00000 2 355,00 23 550,00 822-1 RTS 23/ I

F5 : 10 10,00000

71 597101113R00 Montáž odvodĖovacího žlabu z polymerbetonu vþetnČ beton. lože C 20/25, zatížení C 250, D 400 
kN

m 10,00000 625,00 6 250,00 822-1 RTS 23/ I

F1 : 10 10,00000

72 597101113R00 Montáž odvodĖovacího žlabu z polymerbetonu vþetnČ beton. lože C 20/25, zatížení C 250, D 400 
kN

m 6,00000 625,00 3 750,00 822-1 RTS 23/ I

E1 : 6 6,00000

73 R Oprava styþné spáry asfaltové m 35,70000 90,00 3 213,00 Vlastní

B30 : 35,7 35,70000

74 592272230000R Žlábek odvodĖovací bez krytu; zatížení: E 600; materiál: polymerbeton; L = 1 000 mm; b = 185 
mm; h = 210 mm; hrana z litiny

kus 10,00000 3 485,00 34 850,00 SPCM RTS 23/ I

F2 : 10 10,00000

75 5922722680R Žlábek odvodĖovací s krytem; zatížení: F 900; materiál: polymerbeton; mĜíž: polymerbeton; oka 
42 x 68  a 42 x 78 mm; L = 1 000 mm; b = 260 mm; h = 330 mm; bez ochranné hrany; barva: 
pĜírodní

kus 5,00000 5 770,00 28 850,00 SPCM RTS 23/ I

E1 : 5 5,00000

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplnČním spár, s dvojitým hutnČním a se smetením pĜebyteþného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplĖ spár.

zĜízení podkladního lože, položení tvárnic.

Monoblock PD
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REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy, mobiliáĜ, sadové úpravy : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy

76 5922722681R Žlábek odvodĖovací s krytem; zatížení: F 900; materiál: polymerbeton; mĜíž: polymerbeton; oka 
42 x 68  a 42 x 78 mm; L = 1 000 mm; b = 260 mm; h = 530 mm; bez ochranné hrany; barva: 
pĜírodní

kus 1,00000 7 000,00 7 000,00 SPCM RTS 23/ I

F3 : 1 1,00000

77 5922722690R Žlábek odvodĖovací s krytem; s revizním otvorem, s odtokem ve dnČ; DN = 150; zatížení: F 900; 
materiál: polymerbeton; mĜíž: litina; pĜíþná štČrbina 18 mm; L = 660 mm; b = 260 mm; h = 330 
mm; hrana z litiny; barva: pĜírodní

kus 1,00000 8 910,00 8 910,00 SPCM RTS 23/ I

E4 : 1 1,00000

78 59227243301R stČna þelní pro zaþátek a konec žlabu; polymerický beton; hrana pozink; š. žlabu 15,0 cm; 
stavební výška 21,0 až 32,0 cm

kus 2,00000 482,00 964,00 SPCM RTS 23/ I

F3 : 2 2,00000

79 59227243311R stČna þelní pro zaþátek a konec žlabu; polymerický beton; hrana pozink; š. žlabu 15,0 cm; 
stavební výška 12,0 cm

kus 2,00000 441,00 882,00 SPCM RTS 23/ I

F4 : 2 2,00000

80 59227243544R stČna þelní na zaþátek žlabu; polymerický beton; š. žlabu 20,0 cm; stavební výška 33,0 cm kus 2,00000 2 175,00 4 350,00 SPCM RTS 23/ I

E5 : 2 2,00000

81 592451150R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; šedá; l = 200 mm; š = 
100 mm; tl. 60,0 mm

m2 13,19000 643,00 8 481,17 SPCM RTS 23/ I

G4 : 13,19 13,19000

82 592451158R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; þervená; l = 200 mm; 
š = 100 mm; tl. 80,0 mm

m2 22,14000 825,00 18 265,50 SPCM RTS 23/ I

G8 : 22,14 22,14000

83 5924511908R dlažba betonová dvouvrstvá; þtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm m2 837,38000 272,00 227 767,36 SPCM RTS 23/ I

G3 : 837,38 837,38000

84 5924511910R dlažba betonová dvouvrstvá; þtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm m2 718,39000 310,00 222 700,90 SPCM RTS 23/ I

Monoblock PD - vpusĢ

Monoblock PD - revizní díl

þervená
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REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy, mobiliáĜ, sadové úpravy : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy

G7 : 718,39 718,39000

85 59248130R Dlažba betonová typ: vegetaþní, s fazetou; tl. = 80,00 mm; délka = 240,0 mm; šíĜka = 240,0 mm; 
povrch: hladký; zátČž: pojízdné do 3,5 t

kus 905,67000 30,00 27 170,10 SPCM RTS 23/ I

G10 : 905,67 905,67000

Díl: 8 Trubní vedení 296 284,14
86 831312121R00 Montáž potrubí z trub kameninových tČsnČných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 

150 mm
m 35,00000 193,00 6 755,00 827-1 RTS 23/ I

N25 : 35 35,00000

87 831352121R00 Montáž potrubí z trub kameninových tČsnČných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 
200 mm

m 11,00000 232,00 2 552,00 827-1 RTS 23/ I

F22 : 11 11,00000

88 837312221R00 Montáž kameninových tvarovek tČsnČných pryžovými kroužky jednoosých DN 150 mm kus 30,00000 125,00 3 750,00 827-1 RTS 23/ I

N27 : 30 30,00000

89 837314111R00 Montáž kameninových útesĤ s hrdlem DN 150 mm kus 8,00000 2 055,00 16 440,00 827-1 RTS 23/ I

N24 : 8 8,00000

90 837352221R00 Montáž kameninových tvarovek tČsnČných pryžovými kroužky jednoosých DN 200 mm kus 2,00000 190,18 380,36 827-1 RTS 23/ I

F24 : 2 2,00000

91 837354111R00 Montáž kameninových útesĤ s hrdlem DN 200 mm kus 1,00000 2 190,00 2 190,00 827-1 RTS 23/ I

F21 : 1 1,00000

92 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastĤ tČsnČných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 17,00000 34,80 591,60 827-1 RTS 23/ I

pro splaškovou kanalizaci v otevĜeném výkopu ve sklonu do 20 %,

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevĜeném výkopu,

na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání kameninové trouby na útes, vysekání otvorĤ v betonových nebo železobetonových troubách a 
obetonování potrubí v místČ osazení útesu,

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevĜeném výkopu,

na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání kameninové trouby na útes, vysekání otvorĤ v betonových nebo železobetonových troubách a 
obetonování potrubí v místČ osazení útesu,

pro splaškovou kanalizaci v otevĜeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevĜeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy, mobiliáĜ, sadové úpravy : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy

N29 : 17 17,00000

93 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastĤ tČsnČných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 15,00000 93,00 1 395,00 827-1 RTS 23/ I

N31 : 15 15,00000

94 895941311R00 ZĜízení vpusti kanalizaþní uliþní z betonových dílcĤ  typ UVB - 50 kus 7,00000 2 520,00 17 640,00 827-1 RTS 23/ I

D18 : 7 7,00000

95 899211113R00 Osazení mĜíží litinových s rámem do 150 kg kus 7,00000 500,00 3 500,00 RTS 23/ I

D23 : 7 7,00000

96 899331111R00 Výšková úprava uliþního vstupu nebo vpustČ do 20 cm zvýšením poklopu kus 50,00000 1 200,00 60 000,00 822-1 RTS 23/ I

D29 : 50 50,00000

97 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tĜídy C 12/15 m3 18,00000 3 265,00 58 770,00 827-1 RTS 23/ I

N18 : 18 18,00000

98 28611263.AR Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; 
povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; s = 5,9 mm; SN 8

kus 17,26000 665,00 11 477,90 SPCM RTS 23/ I

N30 : 17,26 17,26000

99 28650661R koleno PVC-U; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem kus 2,03000 93,00 188,79 SPCM RTS 20/ II

F17 : 2,03 2,03000

100 28651662.AR Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznaþné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 
materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 45,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8

kus 2,03000 175,50 356,27 SPCM RTS 23/ I

F17 : 2,03 2,03000

v otevĜeném výkopu,

vþetnČ zĜízení lože ze štČrkopísku,

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 
maltou, podbetonování nebo podezdČní rámu, odstranČní a znovuosazení rámu, poklopu, mĜíže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnČní krytu popĜ. 
podkladu vozovky v místČ provedené výškové úpravy,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevĜeném výkopu,

SN 12

SN 12
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REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy, mobiliáĜ, sadové úpravy : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy

101 28651664.AR Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznaþné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 
materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 87,5 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8

kus 6,09000 240,50 1 464,65 SPCM RTS 23/ I

N33 : 6,09 6,09000

102 28651693.AR Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: redukovaná excentrická; spoj: hrdlový; potrubí: 
jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 200; DN2 = 150; SDR 41,0; SN 8

kus 1,02000 257,00 262,14 SPCM RTS 23/ I

F18 : 1,02 1,02000

103 28656130R Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: pĜechodová; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 
materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD2 = 160; SN 16

kus 2,04000 264,00 538,56 SPCM RTS 23/ I

N34 : 2,04 2,04000

104 28656130R Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: pĜechodová; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; 
materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD2 = 160; SN 16

kus 1,02000 264,00 269,28 SPCM RTS 23/ I

F20 : 1,02 1,02000

105 28698093R nátrubek - pĜíslušenství žlabu DN 150 kus 3,05000 227,00 692,35 SPCM RTS 23/ I

N32 : 3,05 3,05000

106 55243096R mĜíž vtoková; litina; rozmČr 500x500 mm; únosnost D 400 kN kus 7,00000 4 165,00 29 155,00 SPCM RTS 23/ I

D24 : 7 7,00000

107 59223823R dno uliþní vpusti beton; TBV; Di = 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 
kN/m

kus 7,07000 958,00 6 773,06 SPCM RTS 23/ I

D21 : 7,07 7,07000

108 59223824R skruž železobetonová s výtokem; TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 
kN/m; beton C 35/45

kus 7,07000 935,00 6 610,45 SPCM RTS 23/ I

D22 : 7,07 7,07000

109 59223825R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 
35/45

kus 7,07000 449,50 3 177,97 SPCM RTS 23/ I

D19 : 7,07 7,07000

DN 200
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REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy, mobiliáĜ, sadové úpravy : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy

110 59223826R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 
35/45

kus 7,07000 710,00 5 019,70 SPCM RTS 23/ I

D20 : 7,07 7,07000

111 59710632R trouba kameninová DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m m 43,66000 804,00 35 102,64 SPCM RTS 23/ I

N26 : 43,66 43,66000

112 59710633R trouba kameninová DN 200,0 mm; l = 1000,0 mm; tĜída 160; spoj F; FN 32 kN/m m 12,19000 1 206,00 14 701,14 SPCM RTS 23/ I

F23 : 12,19 12,19000

113 597109451R oblouk kameninový 45,0 °; DN 150,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m kus 9,14000 555,00 5 072,70 SPCM RTS 23/ I

N28 : 9,14 9,14000

114 59711543R odboþka kameninová hrdlová šikmá; 45,0 °; DN 200,0 mm; DN2 150 mm; spoj F/F; tĜída 160; FN 
32 kN/m; FN2 34 kN/m

kus 1,02000 1 429,00 1 457,58 SPCM RTS 23/ I

F25 : 1,02 1,02000

Díl: 91 DoplĖující práce na komunikaci 497 012,10
115 914001111R00 Osazení a montáž svislých dopravních znaþek sloupek, do betonového základu,  kus 6,00000 784,00 4 704,00 822-1 RTS 23/ I

M3 : 6 6,00000

116 915721111R00 Vodorovné znaþení krytĤ stĜíkané barvou, bílou, stopþar, zeber, stínĤ, šipek, nápisĤ, pĜechodĤ 
apod.

m2 10,00000 499,50 4 995,00 822-1 RTS 23/ I

M1 : 10 10,00000

117 915791112R00 PĜedznaþení pro vodorovné znaþení pro stopþáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, pĜechody m2 10,00000 60,00 600,00 822-1 RTS 23/ I

M2 : 10 10,00000

118 916231111R00 Osazení silniþní obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, bez boþní opČry, do lože z 
betonu prostého C 12/15

m 12,00000 250,00 3 000,00 822-1 RTS 23/ I

E6 : 12 12,00000

119 917862111R00 Osazení silniþního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boþní opČrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 1 036,00000 290,00 300 440,00 822-1 RTS 23/ I

H4 : 1036 1 036,00000

v jedné ĜadČ, se zĜízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplnČním a zatĜením spár cementovou maltou

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

stĜíkané barvou nebo provádČné z nátČrových hmot

SO-01.1 Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy 14/18 bĜezen 2023



REVITALIZACE ul.DVORSKÉHO, TěEBÍý - MČsto TĜebíþ Soupis prací

S: 5850-18_MČsto

O: SO-01

R: 01.1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy, mobiliáĜ, sadové úpravy : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy

120 919731122R00 Zarovnání styþné plochy podkladu nebo krytu živiþné, tloušĢky pĜes 50 do 100 mm m 35,70000 58,40 2 084,88 822-1 RTS 23/ I

B30 : 35,7 35,70000

121 40445020.AR1 znaþka dopravní silniþní svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu, s 
dvoj.ohybem, retroref.folie I.tĜ.

kus 3,00000 850,00 2 550,00 Vlastní

M4 : 3 3,00000

122 40445045.AR1 znaþka dopravní silniþní svislá; informativní provozní IP4-IP7,IP10; tvar þtverec; 500 mm;, štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tĜ.

kus 3,00000 1 320,00 3 960,00 Vlastní

M5 : 3 3,00000

M6 : 1 1,00000

124 404459503R pĜíslušenství k dopr.znaþení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm kus 6,00000 552,00 3 312,00 SPCM RTS 23/ I

M7 : 6 6,00000

125 404459516R pĜíslušenství k dopr.znaþení kotevní patka pr.60 kompletní, þtyĜkotevní vþetnČ šroubĤ a krytek kus 6,00000 480,50 2 883,00 SPCM RTS 23/ I

M7 : 6 6,00000

126 404459540R pĜíslušenství k dopr.znaþení plastové víþko na sloupek pr. 60 mm kus 6,00000 14,40 86,40 SPCM RTS 23/ I

M7 : 6 6,00000

127 58380120R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tĜ. I.; 8/10 cm t 0,29000 3 180,00 922,20 SPCM RTS 23/ I

E7 : 0,29 0,29000

128 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 250,99000 154,00 38 652,46 SPCM RTS 23/ I

H9 : 250,99 250,99000

129 59217450R obrubník silniþní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 651,96000 140,00 91 274,40 SPCM RTS 23/ I

H5 : 651,96 651,96000

130 59217476R obrubník silniþní nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá

kus 98,98000 158,00 15 638,84 SPCM RTS 23/ I

H6 : 98,98 98,98000

131 59217450C obrubník silniþní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá, LV kus 22,22000 493,00 10 954,46 Vlastní

podél vybourané þásti komunikace nebo zpevnČné plochy
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REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy, mobiliáĜ, sadové úpravy : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy

H7 : 22,22 22,22000

132 59217450D obrubník silniþní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá, PV kus 22,22000 493,00 10 954,46 Vlastní

H8 : 22,22 22,22000

Díl: 92 DoplĖující práce železniþní 4 692,00
133 928621012R00 Zálivka asfaltová podél kolejnic 4 x 8 cm m 24,00000 195,50 4 692,00 RTS 23/ I

F8 : 24 24,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 244,00
134 966005111R00 Rozebrání a odstranČní zábradlí a ocelových svodidel silniþního zábradlí se sloupky osazenými s 

betonovými patkami
m 8,80000 255,00 2 244,00 822-1 RTS 23/ I

B39 : 8,8 8,80000

Díl: 97 PĜesuny suti a vybouraných hmot 548 837,04
135 976085211R00 Vybourání madel, objímek, rámĤ, mĜíží apod. kanalizaþních rámĤ litinových, z rýhovaného plechu 

nebo betonových vþetnČ poklopĤ nebo mĜíží  plochy do 0,3 m2
kus 10,00000 70,60 706,00 801-3 RTS 23/ I

B35 : 10 10,00000

136 979024441R00 OþištČní vybouraných obrubníkĤ, dlaždic obrubníkĤ, krajníkĤ vybouraných z jakéhokoliv lože a s 
jakoukoliv výplní spár

m 360,00000 50,00 18 000,00 822-1 RTS 23/ I

B38 : 360 360,00000

137 979071121R00 OþištČní vybouraných dlažebních kostek drobných,  s pĤvodním vyplnČním spár kamenivem 
tČženým  

m2 168,00000 50,00 8 400,00 822-1 RTS 23/ I

B37 : 168 168,00000

asfaltová zálivka podél žlabu

s jednou pásnicí s pĜemístČním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostĜedek, se zásypem jam po odstranČných 
sloupcích a jeho zhutnČním

krajníkĤ, desek nebo panelĤ od spojovacího materiálu s odklizením a uložením oþištČných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

od spojovacího materiálu, s uložením oþištČných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na 
vzdálenost do 3 m
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REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy, mobiliáĜ, sadové úpravy : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy

138 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 3 061,56000 35,00 107 154,60 822-1 RTS 23/ I

N38 : 2602,96 2 602,96000

N40 : 458,6 458,60000

139 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu pĜíplatek k cenČ za každý další i zapoþatý 1 km pĜes 1 km t 9 333,32000 7,00 65 333,24 822-1 RTS 23/ I

N39 : 5205,92 5 205,92000

N41 : 4127,4 4 127,40000

140 979084215R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 
3 km

t 134,80000 250,00 33 700,00 822-1 RTS 23/ I

N42 : 134,8 134,80000

141 979084216R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 
5 km

t 196,62000 500,00 98 310,00 822-1 RTS 23/ I

N43 : 196,62 196,62000

142 979084219R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu pĜíplatek k cenČ za každých dalších i 
zapoþatých 5 km pĜes 5 km

t 196,62000 25,00 4 915,50 822-1 RTS 23/ I

N44 : 196,62 196,62000

143 979087212R00 Nakládání na dopravní prostĜedky suti t 1 301,48000 90,00 117 133,20 822-1 RTS 23/ I

C6 : 1301,48 1 301,48000

144 979081R01 Odvoz a likvidace suti z asfaltových smČsí , s možností recyklace t 35,73000 550,00 19 651,50 Vlastní

N45 : 35,73 35,73000

145 979990103R00 Poplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadĤ t 199,42000 150,00 29 913,00 801-3 RTS 23/ I

N46 : 199,42 199,42000

na skládku

pro vodorovnou dopravu

v režii zhotovitele podle jeho možností a zvyklostí, odvoz vþetnČ naložení na dopravní prostĜedek a složení na skládku, vþetnČ pĜípadného poplatku za 
skládku nebo recyklace

na meziskládku

na skládku
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REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy, mobiliáĜ, sadové úpravy : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy

146 979999973R1 Poplatek za uložení, zemina a kamení, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadĤ t 455,00000 100,00 45 500,00 Vlastní

N47 : 455 455,00000

147 979990108R00 Poplatek za skládku za uložení, železobeton,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadĤ t 0,80000 150,00 120,00 801-3 RTS 23/ I

N48 : 0,8 0,80000

Díl: 99 Staveništní pĜesun hmot 154 169,05
148 998225111R00 PĜesun hmot komunikací a letišĢ, kryt živiþný jakékoliv délky objektu t 3 854,22614 40,00 154 169,05 822-1 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s poĜadovými þísly: : 

14,19,22,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,
73,74, : 
75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,
105,106, : 
107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,118,119,121,122,123,127,128,129,130,131,132,133, 
: 
Souþet: : 3854,22614 3 854,22614

Díl: M46 Zemní práce pĜi montážích 2 367,40
149 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šíĜka 33 cm, fólie PVC šíĜka 33 cm m 124,60000 19,00 2 367,40 RTS 23/ I

N37 : 124,6 124,60000

Celkem 6 516 132,57

822.25 komunikace místní I. tĜídy
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva prolévaného živicí

JKSO:

vodorovnČ do 200 m

SO-01.1 Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy 18/18 bĜezen 2023



REVITALIZACE ul.DVORSKÉHO, TěEBÍý - MČsto TĜebíþ Soupis prací

S: 5850-18_MČsto

O: SO-01

R: 01.2

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 165 451,50
1 180-000R1 Vytýþení výsadeb keĜĤ pĜed jejich založením m2    225,00000 21,00 4 725,00 Vlastní

2 184802111R01 Chem. odplevelení pĜed založ. postĜikem, v rovinČ m2 225,00000 5,00 1 125,00 Vlastní

3 183101113R00 Hloubení jamek bez výmČny pĤdy v rovinČ objem pĜes 0,02 do 0,05 m3 kus 450,00000 37,00 16 650,00 823-1 RTS 23/ I

4 183205112R00 Založení záhonu v rovinČ nebo na svahu 1:5, hornina tĜídy 3,  m2 225,00000 53,00 11 925,00 823-1 RTS 23/ I

5 184102110R00 Výsadba dĜevin s balem prĤmČr do 100 mm, v rovinČ nebo na svahu do 1:5,  kus 450,00000 47,00 21 150,00 823-1 RTS 23/ I

6 184-800R1 OšetĜení keĜĤ pĜi výsadbČ kus 450,00000 21,00 9 450,00 Vlastní

7 184808314R00 Hnojení rychlerost.dĜevin stroj.hnoj. 0,25 kg/1saz kus 450,00000 5,00 2 250,00 RTS 23/ I

8 184921093R00 Mulþování tloušĢka pĜes 50 do 100 mm, v rovinČ nebo na svahu do 1:5 m2 225,00000 63,00 14 175,00 823-1 RTS 23/ I

9 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m m3 4,50000 399,00 1 795,50 823-1 RTS 23/ I

10 026-560R1 Brslen FortuneĤv - Euonymus fortunei Sunspot v. 20-30 cm, kontejner 1,5 l kus 225,00000 103,00 23 175,00 Vlastní

11 026-560R2 Brslen fortuneĤv - Euonymus fortunei Emerald Gaiety v. 20-30 cm, kontejner 1,5 l kus 225,00000 103,00 23 175,00 Vlastní

12 082-113R1 Voda na zálivku m3 4,50000 68,00 306,00 Vlastní

13 10391100R kĤra mulþovací; balení volnČ loženo m3 18,00000 1 575,00 28 350,00 SPCM RTS 23/ I

14 251-911R1 Tabletové hnojivo kg    450,00000 16,00 7 200,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní pĜesun hmot 9 525,60
15 998231311R00 PĜesun hmot pro krajináĜské a sadovnické úpravy pĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské 

úpravy do 5000 m vodorovnČ, bez svislého pĜesunu
t 15,12000 630,00 9 525,60 823-1 RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s poĜadovými þísly: : 

1,10,11,13,14, : 

VþetnČ dovozu vody do 10 km a vþetnČ dodávky postĜiku

pro vysazování rostlin v horninČ 1 až 4 bez výmČny pĤdy, s pĜípadným naložením pĜebyteþných výkopkĤ na dopravní prostĜedek, s odvozem na vzdálenost 
do 20 km a se složením,

pro vysazování rostlin s urovnáním a s pĜípadným naložením odpadu na dopravní prostĜedek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,

VþetnČ jednoho obdČlání pĤdy nakopáním, frézováním nebo rytím.

do pĜedem vyhloubené jamky se zalitím,

vysazených rostlin s pĜípadným naložením odpadu na dopravní prostĜedek, s odvezením do 20 km a se složením,

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy, mobiliáĜ, sadové úpravy : MČsto TĜebíþ

Sadové úpravy

SO-01.2 Sadové úpravy 1/2 bĜezen 2023



REVITALIZACE ul.DVORSKÉHO, TěEBÍý - MČsto TĜebíþ Soupis prací

S: 5850-18_MČsto

O: SO-01

R: 01.2

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

Komunikace, chodníky a zpevnČné plochy, mobiliáĜ, sadové úpravy : MČsto TĜebíþ

Sadové úpravy

Souþet: : 15,12000 15,12000

Celkem 174 977,10

822.25 komunikace místní I. tĜídy
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva prolévaného živicí

JKSO:

SO-01.2 Sadové úpravy 2/2 bĜezen 2023



REVITALIZACE ul.DVORSKÉHO, TěEBÍý - MČsto TĜebíþ Soupis prací

S: 5850-18_MČsto

O: SO-04

R: SO-04.1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M02 Montážní materiál 536 107,00
1 02EM01 D+M PĜípojková skĜíĖ SS3 bez náplnČ v kompaktím pilíĜi kpl 3,00000 12 128,00 36 384,00 Vlastní

2 02EM02 D+M NástČnná rozvodnice 1x18TE, IP30 ks 3,00000 3 885,00 11 655,00 Vlastní

3 02EM03 D+M  Jednopólový jistiþ 16/1/C, 10kA ks 27,00000 314,00 8 478,00 Vlastní

4 02EM04 D+M  Kabel s mČdČným jádrem CYKY-J 3x2,5 m 6,00000 50,00 300,00 Vlastní

5 02EM05 D+M  Kabel s mČdČným jádrem CYKY-J 5x1,5 m 70,00000 50,00 3 500,00 Vlastní

6 02EM06 D+M  Kabel s mČdČným jádrem CYKY-J 4x16 m 420,00000 252,00 105 840,00 Vlastní

7 02EM07 D+M  Kabelová zemní spojka pro kabel s mČdČným jádrem CYKY-J 4x16 ks 1,00000 1 575,00 1 575,00 Vlastní

8 02EM08 D+M  PVC tuhá trubka DN50 UV stabilní m 20,00000 153,00 3 060,00 Vlastní

9 02EM09 D+M  Korugovaná chrániþka DN75 m 400,00000 80,00 32 000,00 Vlastní

10 02EM10 D+M  Korugovaná chrániþka DN110 m 246,00000 103,00 25 338,00 Vlastní

11 02EM11 D+M  Trubka HDPE 40 vþetnČ spojek a záslepek m 265,00000 80,00 21 200,00 Vlastní

12 02EM12 D+M  Minimarker ks 2,00000 1 313,00 2 626,00 Vlastní

13 02EM13 D+M  Svítidlo LED 35W, 230V, IP66, montáž na výložník, kovové provedení ks 7,00000 12 086,00 84 602,00 Vlastní

14 02EM14 D+M  Stožár ocelový silniþní celková výška l=6,9 m ks 7,00000 11 918,00 83 426,00 Vlastní

15 02EM15 D+M  Výložník ocelový obloukový vyložení l=1,5 m ks 7,00000 2 615,00 18 305,00 Vlastní

16 02EM16 D+M  Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh ks 8,00000 1 145,00 9 160,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

VeĜejné osvČtlení : MČsto TĜebíþ

VeĜejné osvČtlení

Výložník ocelový žárovČ zinkovaný, obloukový výška 2,1m, vyložení 1,5 m, 8°, na silniþní stožár

Stožár ocelový silniþní tĜístupĖový pro obloukový výložník, celková délka stožáru 6,9m, vetknutí 1m, výška svítidla nad terénem l=8m, prĤmČr dĜíku 89mm, 
oboustrannČ žárovČ zinkovaný, vþetnČ ochranné manžety do výšky dvíĜek

Typová plastová pĜípojková skĜíĖ v plastovém pilíĜi bez nápnČ, celk.rozmČry: š.400, v.1930, hl.240mm, IP44/20, pĜívod CYKY-J 4x16mm2 a 2x vývod CYKY-
J 4x16mm2

Typová plastová nástČnná rozvodnice 1x18TE, IP30, vþetnČ osazení spínacích a jistících prvkĤ, zkoušek a prohlášení. SkĜíĖ bude osazena do pĜípojkové 
skĜínČ SS3, která bude dodána bez náplnČ.

PVC tuhá trubka 50 UV stabilní, mechanická pevnost 320N/5cm, vþetnČ nerez páskĤ pro uchycení na sloup a montáže na sloup

Svítidlo LED 35W, 230V, IP66, montáž na výložník, hliníkové tČlo lité pod vysokým tlakem, nerez šrouby a držáky, krytí optiky UV stabilizovaný 
polykarbonát,  požadovaná teplota chromatiþnosti 3000K nebo nižší, LED svítidla by mČla splĖovat min. tĜídu oslnČní D4 nebo D5-6, tĜídu svítivosti min. G4 
nebo G5-6.

SO-04.1 VeĜejné osvČtlení 1/5 bĜezen 2023



REVITALIZACE ul.DVORSKÉHO, TěEBÍý - MČsto TĜebíþ Soupis prací

S: 5850-18_MČsto

O: SO-04

R: SO-04.1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

VeĜejné osvČtlení : MČsto TĜebíþ

VeĜejné osvČtlení

17 02EM17 D+M  Pojistka E27, 6A ks 8,00000 102,00 816,00 Vlastní

18 02EM18 D+M  Oþíslování nového stožáru VO ks 7,00000 31,00 217,00 Vlastní

19 02EM19 D+M  Drát FeZn d10 m 398,00000 123,00 48 954,00 Vlastní

20 02EM20 D+M  Svorka spojovací DRÁT - DRÁT, ochrana proti korozi ks 15,00000 70,00 1 050,00 Vlastní

21 02EM21 D+M  Svorka spojovací DRÁT - PÁSEK, ochrana proti korozi ks 10,00000 81,00 810,00 Vlastní

22 02EM22 D+M  Zelenožlutý izolaþní návlek m 5,00000 145,00 725,00 Vlastní

23 02EM23 D+M  Výstražná fólie š.330mm þervená m 370,00000 11,00 4 070,00 Vlastní

24 02EM24 M  Montáž stožáru pomocí jeĜábu ks 7,00000 1 418,00 9 926,00 Vlastní

25 02EM25 M  Montáž svítidla pomocí vysokozdvižné plošiny, vþ. pĜipojení ks 7,00000 893,00 6 251,00 Vlastní

26 02EM26 M  Ukonþení kabelĤ do 5x1,5mm2 ks 9,00000 69,00 621,00 Vlastní

27 02EM27 M  Ukonþení kabelĤ do 4x25mm2 ks 26,00000 133,00 3 458,00 Vlastní

28 02EM28 M  Sváry uzemnČní v zemi, vþ. antikorozní ochrany kpl 1,00000 1 785,00 1 785,00 Vlastní

29 02EM29 M  UtČsnČní kabelu v chrániþce proti vodČ kpl 1,00000 1 785,00 1 785,00 Vlastní

30 02EM30 M  Drobný montážní materiál kpl 1,00000 8 190,00 8 190,00 Vlastní

Díl: M16 Demontáže 19 271,00
31 16EM01 D  Demontáž svítidla s výložníkem ze sloupu NN, pomocí jeĜábu, ekologická likvidace kpl 7,00000 1 313,00 9 191,00 Vlastní

32 16EM02 D  Demontáž nadzemního holého vedení AlFe v délce 280m vþetnČ konzol a izolátorĤ kpl 1,00000 10 080,00 10 080,00 Vlastní

Díl: M30 PĜidružené práce 43 375,00
33 30EM01 M  Digitální zamČĜení ks 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

34 30EM02 M  MČĜení intenzity osvČtlení kpl 1,00000 3 675,00 3 675,00 Vlastní

35 30EM03 M  Výchozí revize el.zaĜízení vþetnČ vyhotovení revizní zprávy kpl 1,00000 7 140,00 7 140,00 Vlastní

36 30EM04 M  PĜeložka stávající skĜínČ SP - MAN (SP100 s atyp náplní) kpl 1,00000 7 560,00 7 560,00 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce pĜi montážích 347 351,50
37 460010024RT3 Vytýþení kabelové trasy v zastavČném prostoru, délka trasy do 1000 m km 0,30000 3 520,00 1 056,00 RTS 23/ I

Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, pro styk kabelĤ 2x CYKY-J 4x16mm2, vþetnČ krytu, pro pojistku 1xE27, IP54

Odpojení kabelĤ z nadzemního vedení, domontáž skĜínČ SP - MAN z podpČrného bodu NN, montáž skĜínČ na podpČrný bod NN v ul. Mánesova, zapojení 
kabelĤ 2x CYKY-J 4x 16mm2 a CYKY-J 3x2,5mm2 do skĜínČ SP-MAN, zapojení kabelĤ CYKY-J 3x2,5mm2 a CYKY-J 1x16mm2 na nadzemní vedení NN a 
VO v souþinnosti s provozovatelem distribiþní sítČ NN - EG.D.

SO-04.1 VeĜejné osvČtlení 2/5 bĜezen 2023



REVITALIZACE ul.DVORSKÉHO, TěEBÍý - MČsto TĜebíþ Soupis prací

S: 5850-18_MČsto

O: SO-04

R: SO-04.1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

VeĜejné osvČtlení : MČsto TĜebíþ

VeĜejné osvČtlení

38 460030036RT3 Vytrhání beton. dlaždic, lože písek, zalité spáry, z plochy nad 10 m2 m2 148,00000 100,00 14 800,00 RTS 23/ I

39 460030072RT3 Bourání živiþných povrchĤ tl. vrstvy 5 - 10 cm, v ploše nad 10 m2 m2 22,00000 150,00 3 300,00 RTS 23/ I

40 460030073RT3 Bourání živiþných povrchĤ tl. vrstvy 10 - 15 cm, v ploše nad 10 m2 m2 22,00000 150,00 3 300,00 RTS 23/ I

41 460030081RT3 ěezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušĢce vrstvy do 8-10 cm m 90,00000 120,00 10 800,00 RTS 23/ I

42 460570123R00 Zához rýhy 35/40 cm, hornina tĜídy 3, se zhutnČním m 300,00000 35,00 10 500,00 RTS 23/ I

43 460570143R00 Zához rýhy 35/60 cm, hornina tĜídy 3, se zhutnČním m 11,00000 60,00 660,00 RTS 23/ I

44 460570233R00 Zához rýhy 50/50 cm, hornina tĜídy 3, se zhutnČním m 71,00000 70,00 4 970,00 RTS 23/ I

45 460650011RT2 Podkladová vrstva ze štČrku tl.25 cm, ze štČrkodrti tl. 25 cm m2 56,00000 270,00 15 120,00 RTS 23/ I

46 460600001RT8 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m m3 67,25000 180,00 12 105,00 RTS 23/ I

47 460600002R00 PĜíplatek za odvoz za každých dalších 1000 m m3 49,50000 10,00 495,00 RTS 23/ I

skládka pĜebyteþné zeminy 30km : 

Odkaz na mn. položky poĜadí 55 : 49,500000*22

48 460620006RT1 Osetí povrchu trávou, vþetnČ dodávky osiva m2 10,00000 25,00 250,00 RTS 23/ I

49 R Jáma pro pilíĜ pojistkové skĜínČ, hornina tĜídy 3-4, ruþnČ m3 0,50000 1 800,00 900,00 Vlastní

50 460420041RT2 ZĜízení kab.lože v rýze 100 cm z pís./cem. 12 cm, lože tloušĢky 10 cm m 70,00000 250,00 17 500,00 RTS 23/ I

51 460420041RT3 ZĜízení kab.lože v rýze 100 cm z pís./cem. 12 cm, lože tloušĢky 15 cm m 70,00000 280,00 19 600,00 RTS 23/ I

52 460050003RT1 Jáma pro stožár J nepatk. do 8 m, v rovinČ, hor. 3, ruþní výkop jámy kus 7,00000 1 003,00 7 021,00 RTS 23/ I

53 460100036R00 Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.1000 kus 7,00000 3 795,00 26 565,00 RTS 23/ I

54 460200143RT2 Výkop kabelové rýhy 35/60 cm  hor.3, ruþní výkop rýhy m 300,00000 170,00 51 000,00 RTS 23/ I

55 460200163RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3, ruþní výkop rýhy m 11,00000 200,00 2 200,00 RTS 23/ I

56 460200234RT1 Výkop kabelové rýhy 50/50 cm  hor.4, strojní výkop rýhy m 71,00000 120,00 8 520,00 RTS 23/ I

57 460200304RT1 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4, strojní výkop rýhy m 71,00000 250,00 17 750,00 RTS 23/ I

58 460420018RT3 ZĜízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušĢka vrstvy 20 cm m 310,00000 60,00 18 600,00 RTS 23/ I

59 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadĤ m3 49,50000 160,00 7 920,00 800-1 RTS 23/ I

60 R2 Naložení a odvoz betonové dlažby, žulových kostek, odvoz na vzdálenost 3000m, meziskládka a 
zpČt

t     23,70000 120,00 2 844,00 Vlastní

betonové dlaždice na meziskládku

Jáma pro pilíĜ pojistkové skĜínČ, hornina tĜídy 3-4, ruþnČ, ruþní výkop jámy, rozmČr d.0,6 x š.0,4 x hl.0,7m, poþet 3ks

SO-04.1 VeĜejné osvČtlení 3/5 bĜezen 2023



REVITALIZACE ul.DVORSKÉHO, TěEBÍý - MČsto TĜebíþ Soupis prací

S: 5850-18_MČsto

O: SO-04

R: SO-04.1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

VeĜejné osvČtlení : MČsto TĜebíþ

VeĜejné osvČtlení

61 979-081R01 Odvoz a likvidace suti z asfaltových smČsí s možností recyklace t     7,26000 550,00 3 993,00 Vlastní

62 564851111R00 Podklad ze štČrkodrti s rozprostĜením a zhutnČním frakce 0-63 mm, tloušĢka po zhutnČní 150 
mm

m2 12,75000 170,00 2 167,50 822-1 RTS 23/ I

63 564861111R00 Podklad ze štČrkodrti s rozprostĜením a zhutnČním frakce 0-63 mm, tloušĢka po zhutnČní 200 
mm

m2 10,00000 190,00 1 900,00 822-1 RTS 23/ I

64 565161211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šíĜky pĜes 3 m, tĜídy 1, 
tloušĢka po zhutnČní 80 mm

m2 10,00000 544,00 5 440,00 822-1 RTS 23/ I

65 573111112R00 PostĜik živiþný infiltraþní s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 m2 10,00000 40,00 400,00 822-1 RTS 22/ I

66 573211111R00 PostĜik živiþný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silniþního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 10,00000 16,00 160,00 822-1 RTS 22/ I

67 577132111R00 Beton asfaltový s rozprostĜením a zhutnČním v pruhu šíĜky pĜes 3 m, ACO 11+, tloušĢky 40 mm, 
plochy pĜes 1000 m2

m2 10,00000 270,00 2 700,00 822-1 RTS 23/ I

68 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtČ tloušĢka dlažby 60 mm, tloušĢka lože 40 mm m2 148,00000 290,00 42 920,00 822-1 RTS 23/ I

69 R3 Oprava styþné spáry asfaltové m 90,00000 90,00 8 100,00 Vlastní

70 460510201RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, vþetnČ dodávky žlabu a poklopu m 60,00000 313,00 18 780,00 RTS 23/ I

71 596811111R4 Kladení dlaždic kom., lože z kameniva tČž., vþetnČ dlaždic betonových 50/50/5 cm kus 15,00000 201,00 3 015,00 Vlastní

Celkem 946 104,50

828.75 sítČ kabelové osvČtlovací nízkého napČtí vþetnČ sloupĤ a svítidel
 m umístČní vedení v zemní rýze na upravený podklad

s rozprostĜením a zhutnČním

v režii zhotovitele podle jeho možností a zvyklostí, odvoz vþetnČ naložení na dopravní prostĜedek a složení na skládku, bez poplatku za skládku nebo 
recyklace

JKSO:

PI-E 0,6-1,3 kg/m2

bez posypu kamenivem

PS-E 0,15-0,25 kg/m2

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplnČním spár, s dvojitým hutnČním a se smetením pĜebyteþného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplĖ spár.
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Díl: 1 Zemní práce 704 318,17
1 113106132 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic pro pČší strojnČ pl. do 50 m2 m2 41,50000 100,00 4 150,00 Vlastní

11,5*1+4*4*1,5 35,50000

4*1,5 6,00000

2 113106222 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici m2 73,25000 100,00 7 325,00 Vlastní

146,5*0,5 73,25000

3 113107152 OdstraĖ podklad -200m2 kam tČž 20cm m2 73,25000 80,00 5 860,00 Vlastní

146,5*0,5 73,25000

4 113107162 OdstraĖ podklad -200m2 kam drc 20cm m2 108,75000 80,00 8 700,00 Vlastní

146,5*0,5 73,25000

11,5*1+4*4*1,5 35,50000

5 113107163 OdstraĖ podklad -200m2 kam drc 30cm m2 82,75000 110,00 9 102,50 Vlastní

5,5*1+146,5*0,5+2*2 82,75000

6 113107181 OdstraĖ podklad -200m2 živice 5cm m2 82,75000 120,00 9 930,00 Vlastní

5,5*1+146,5*0,5+2*2 82,75000

7 113107311 OdstranČní podkladu kam.tČž tl do 100 mm strojnČ pl. do 50 m2 m2 35,50000 120,00 4 260,00 Vlastní

11,5*1+4*4*1,5 35,50000

8 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 10,00000 100,00 1 000,00 Vlastní

9 119001421 Doþasné zajištČní kabelĤ - do poþtu 3 kabelĤ m 10,00000 350,00 3 500,00 Vlastní

10 119003211 Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m zĜízení m 460,00000 95,00 43 700,00 Vlastní

194*2+6*(4+2)*2 460,00000

11 119003212 Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m odstranČní m 460,00000 45,00 20 700,00 Vlastní

12 132212211 Hloubení zapaž rýh š do 2000 mm v soudrž horninách tĜ. tČž. I, skupiny 3 ruþnČ m3 59,10000 450,00 26 595,00 Vlastní

2*2*1,65+4*4*1,5*1,75+4*1,5*1,75 59,10000

13 132254204 Hloubení zapaž rýh š do 2000 mm v hor. tĜ. I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 213,22790 270,00 57 571,53 Vlastní

(5,5*1,0*1,05+146,5*0,5*1,05+2*2*1,65+6*0,8*0,65)*0,55 50,82000

(146,5*0,5*1,09+1*0,8*0,64)*0,55 44,20000

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

PĜeložka STL plynovodu : MČsto TĜebíþ

PĜeložka STL plynovodu
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(11,5*1,0*1,15+5*4*1,5*1,75+186,5*0,8*1,0)*0,55 118,21000

14 132354204 Hloubení rýh  zapažených š. do 2000 mm v horninČ tĜ tČž II skupiny 4 do 500 m3 m3 19,38440 310,00 6 009,16 Vlastní

(5,5*1,0*1,05+146,5*0,5*1,05+2*2*1,65+6*0,8*0,65)*0,05 4,62000

(146,5*0,5*1,09+1*0,8*0,64)*0,05 4,02000

(11,5*1,0*1,15+5*4*1,5*1,75+186,5*0,8*1,0)*0,05 10,75000

15 132454204 Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v horninČ tĜ tČž II skupiny 5 do 500 m3 m3 116,30610 1 045,00 121 539,87 Vlastní

(5,5*1,0*1,05+146,5*0,5*1,05+2*2*1,65+6*0,8*0,65)*0,3 27,72000

(146,5*0,5*1,09+1*0,8*0,64)*0,3 24,11000

(11,5*1,0*1,15+5*4*1,5*1,75+186,5*0,8*1,0)*0,3 64,48000

16 132554204 Hloubení zapaž rýh šíĜky do 2000 mm v hornínČ tĜ tČž III skupiny 6 do 500 m3 m3 38,76870 1 375,00 53 306,96 Vlastní

(5,5*1,0*1,05+146,5*0,5*1,05+2*2*1,65+6*0,8*0,65)*0,1 9,24000

(146,5*0,5*1,09+1*0,8*0,64)*0,1 8,04000

(11,5*1,0*1,15+5*4*1,5*1,75+186,5*0,8*1,0)*0,1 21,49000

17 151101101 Pažení a rozepĜení stČn rýh - pĜíložné - hl. do 2m m2 589,80000 40,00 23 592,00 Vlastní

(5,5+146,5+11,5)*1,4*2+6*(4*2+1,5*2)*2 589,80000

18 151101102 Pažení a rozepĜení stČn rýh - pĜíložné - hl. do 4m m2 589,80000 40,00 23 592,00 Vlastní

19 162551108 Vodorovné pĜemístČní pĜes 2500 do 3000 m výkopku z horniny tĜ tČž I skupiny 1 až 3 m3 544,65580 100,00 54 465,58 Vlastní

(213,2279+59,1)*2 544,66000

20 162551128 Vodorovné pĜemístČní pĜes 2500 do 3000 m výkopku z hor tĜ tČž II skupiny 4 a 5 m3 294,55840 100,00 29 455,84 Vlastní

(410,8071-263,5279)*2 294,56000

21 162751137 Vodorovné pĜemístČní výkopku do 10000 m výkopku hor.tĜ. tČžitelnosti II, skup 4 a 5 m3 25,42640 180,00 4 576,75 Vlastní

(19,3844+116,3061)-110,2641 25,43000

22 162751139 PĜípl za pĜemíst výkop pĜes 1000m hor tĜ tČž II skup 4 a 5 ZKD 1 km m3 396,32800 12,00 4 755,94 Vlastní

19,8164*20 396,33000

23 162751157 Vodorovné pĜemístČní výkopku do 10000 m z hor tĜ tČž III skupiny 6 a 7 m3 37,16870 180,00 6 690,37 Vlastní

24 162751159 PĜípl za pĜemíst výkop pĜes 1000m z hor tĜ tČž III slupiny 6 a 7 m3 743,37400 12,00 8 920,49 Vlastní

37,1687*20 743,37000
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25 167151111 Nakládání výkopku pĜes 100 m3 hor tĜ tČž I skup 1 až 3 m3 272,32790 80,00 21 786,23 Vlastní

213,2279+59,1 272,33000

26 167151112 Nakládáníí výkopku z hor tĜ tČž II skup 4 a 5 pĜes 100 m3 m3 138,47920 90,00 12 463,13 Vlastní

410,8071-272,3279 138,48000

27 171201221 Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení t 105,50720 100,00 10 550,72 Vlastní

(19,8164+38,7987)*1,8 105,51000

28 174151101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnČním m3 410,80710 80,00 32 864,57 Vlastní

(213,2279+19,3844+116,3061+38,7687+59,1)-97,11 349,68000

5,5*1,0*0,47+146,5*1,0*0,5*0,35 28,22000

146,5*1,0*0,5*0,41 30,03000

11,5*1,0*0,25 2,88000

29 175111101 Obsyp potrubí ruþnČ sypaninou bez prohoz. sypaniny m3 48,55500 350,00 16 994,25 Vlastní

(202,5*1,0*0,46+11*1,0*0,36)*0,5 48,55000

30 175151101 Obsypávání potrubí strojnČ sypaninou bez prohození uloženou do  3 m m3 48,55500 110,00 5 341,05 Vlastní

(202,5*1,0*0,46+11*1,0*0,36)*0,5 48,55000

31 199010004 Poplatky za vytýþení sítí sbr 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

32 199010005 Hutnící zkouška ks 2,00000 5 000,00 10 000,00 Vlastní

33 58337306 ŠtČrkopísek frakce 0-8 tĜ.B T 166,73790 270,00 45 019,23 Vlastní

97,11*1,7*1,01 166,74000

Díl: 5 Komunikace 4 590,00
34 564851111 Podklad ze štČrkodrti po zhutnČní tloušĢky 15 cm m2 6,00000 170,00 1 020,00 Vlastní

35 596811120 Klad dlaž pČší kam vel 0,09m2-50 m2 m2 6,00000 290,00 1 740,00 Vlastní

36 59245310 Dlaždice betonová 30x30x3,3 cm šedá m2 6,00000 305,00 1 830,00 Vlastní

Díl: 8 Trubní vedení 2 522,00
37 899722113 Krytí potrubí výstražnou folií PVC, šíĜka 34 cm m 194,00000 13,00 2 522,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní pĜesun hmot 20 160,98
38 998276101 PĜesun hmot, trubní vedení plastová, otevĜ. výkop t 4,86041 4 148,00 20 160,98 Vlastní
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Díl: M21 Elektromontáže 5 820,00
39 R210800525 Vodiþ nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volnČ vþetnČ dodávky vodiþe CY 2,5 m 194,00000 30,00 5 820,00 Vlastní

Díl: M23 Montáže potrubí 1 327 679,49
40 230082038 Demontáž do šrotu do 50 kg, rozmČr 57 x 2,9 kus 11,00000 221,00 2 431,00 Vlastní

41 230082087 Demontáž do šrotu do 50 kg, rozmČr 159 x 4,5 kus 132,00000 221,00 29 172,00 Vlastní

42 230170004 PĜíprava pro zkoušku tČsnosti, DN 150 - 200 sada 2,00000 2 783,00 5 566,00 Vlastní

43 230200311 Jednostranné pĜerušení prĤtoku plynu za použití 2 balonĤ v ocelovém potrubí DN do 125 mm kus 1,00000 40 950,00 40 950,00 Vlastní

44 230200312 Jednostranné pĜerušení prĤtoku plynu za 2 balony vlož pomocí komor v ocelovém potrubí DN do 
200 mm

kus 4,00000 40 950,00 163 800,00 Vlastní

45 230200331 OpČtovné jednostr.pĜerušení prĤtoku plynu 2 balony v ocelovém potrubí do 125 mm kus 1,00000 40 950,00 40 950,00 Vlastní

46 230200332 Jednostranné pĜerušení prĤtoku plynu za použití 2 balonĤ v oc. potrubí DN do 200 - opČtovné 
vložen

kus 4,00000 40 950,00 163 800,00 Vlastní

47 230201105 Montáž trubních dílĤ pĜivaĜovacích D 60,3 mm, tl. stČny 2,9 mm kus 2,00000 683,00 1 366,00 Vlastní

48 230201124 Montáž trubních dílĤ pĜivaĜovacích D do 168,1 mm, tl. stČny 4,5 mm kus 8,00000 924,00 7 392,00 Vlastní

49 230205042 Montáž potrubí plastového svaĜovaného na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl. stČny 5,8 mm m 11,00000 263,00 2 893,00 Vlastní

50 230205051 Montáž potrubí plastového svaĜovaného na tupo nebo elektrospojkou, D 90 mm, tl. stČny 5,2 mm m 5,00000 336,00 1 680,00 Vlastní

51 230205125 Montáž potrubí plastového svaĜovaného na tupo nebo elektrospojkou D 160 mm, tl. stČny 9,1 
mm

m 202,50000 310,00 62 775,00 Vlastní

52 230205242 Montáž trubního díluPE potrubí svaĜovaného na tupo nebo elektrospojkou D 63 mm, tl. stČny 5,7 
mm

kus 1,00000 263,00 263,00 Vlastní

53 230205411 Montáž trubního díluPE potrubí svaĜovaného na tupo nebo elektrospojkou D 160 mm, tl. stČny 
9,1 mm

kus 15,00000 473,00 7 095,00 Vlastní

54 230208513 OdplynČní a inertizace ocel. potrubí DN do 100 mm m 16,00000 158,00 2 528,00 Vlastní

55 230208514 OdplynČní a inertizace ocel. potrubí DN do 200 mm m 198,50000 158,00 31 363,00 Vlastní

56 230210014 Ruþní opláštČní ovinem páskou za studena - 4 vrst. m2 17,39200 1 764,00 30 679,49 Vlastní

57 230220001 Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580 kus 1,00000 2 258,00 2 258,00 Vlastní
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58 230220006 Montáž litinového poklopu - plynovod kus 6,00000 513,00 3 078,00 Vlastní

59 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 11,00000 79,00 869,00 Vlastní

60 230230020 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 150 m 202,50000 79,00 15 997,50 Vlastní

61 230230076 ýištČní potrubí, DN 200 m 213,50000 158,00 33 733,00 Vlastní

202,5+11 213,50000

62 230250002 Montáž kontrolních vývodĤ, napČĢ. zemního KVZ kus 5,00000 158,00 790,00 Vlastní

63 900-1 Geodetické zamČĜení skuteþného provedení sbr 1,00000 63 000,00 63 000,00 Vlastní

64 R230200117 Nasunutí potrubní sekce do PE chrániþky, DN 50 m 5,00000 263,00 1 315,00 Vlastní

65 R230270001 Kontrola stavu pas.ochrany pĜed sp.do výkopu, 200 m 10,00000 315,00 3 150,00 Vlastní

66 10006308 PĜechodka PE/ocel D 63/50 ks 1,00000 3 801,00 3 801,00 Vlastní

67 10006357 Trubka PE 100 D 63 x 5,8 SDR 11 m 12,10000 231,00 2 795,10 Vlastní

11*1,1 12,10000

68 10009052 Trubka PE 100 D 90 x 5,2 SDR 17,6 m 5,25000 418,00 2 194,50 Vlastní

5*1,05 5,25000

69 100120117 PĜesuvka objímková symetrická oboustranná, pro stejné pĜipojovací rozmČry ocelového potrubí 
SMU DN 150, PN 16

ks 4,00000 5 040,00 20 160,00 Vlastní

70 100120122 PĜesuvka objímková symetrická oboustranná, pro stejné pĜipojovací rozmČry ocelového potrubí 
SMU DN 50, PN 16

ks 1,00000 3 203,00 3 203,00 Vlastní

71 100120160 Elektrospojka PE 100 D 160, SDR 17 ks 4,00000 8 190,00 32 760,00 Vlastní

72 10012063 Elektrospojka PE 100 D 63, SDR 11 ks 2,00000 4 725,00 9 450,00 Vlastní

73 100130003 Vývod signalizaþního vodiþe ks 5,00000 263,00 1 315,00 Vlastní

74 10014015 Tvarovka balónovací DN 2"/2 1/2" ks 10,00000 2 331,00 23 310,00 Vlastní

75 100160011 Koleno  PE 100 D 160 45st. SDR 17 ks 8,00000 5 513,00 44 104,00 Vlastní

76 10016002 Záslepka PE 100 D 160 SDR 17 ks 1,00000 7 266,00 7 266,00 Vlastní

77 10016003 Tvarovka T  PE 100 D 160/63 SDR 17 ks 1,00000 10 853,00 10 853,00 Vlastní

78 10016004 PĜechodka PE/ocel  D 160/150 ks 4,00000 10 472,00 41 888,00 Vlastní

79 10016091 Trubka PE 100 D 160 x 9,1 SDR 17,6 m 212,62500 1 103,00 234 525,38 Vlastní

202,5*1,05 212,63000
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80 28614989 Manžeta tČsnící PE DN 80/50 kus 2,00000 641,00 1 282,00 Vlastní

81 422314102 Zemní souprava EKO plus DN 100-150 kus 1,00000 1 859,00 1 859,00 Vlastní

82 422314150 Šoupátko JMA EKO plus typ 315 DN 150 kus 1,00000 42 350,00 42 350,00 Vlastní

83 42291352 Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový kus 5,00000 1 027,00 5 135,00 Vlastní

84 42291402 Poklop litinový Y 4510 - ventilový kus 1,00000 2 079,00 2 079,00 Vlastní

85 5924531001 Deska pod poklop šoupátkový YBX 1-40 ks 6,00000 861,00 5 166,00 Vlastní

86 628321341 Izolaþní páska pro ovinutí ocel.potrubí jako antikorozní ochrana, aplikovatelná zastudena
Složení : extrudovaná PVC nosná fólie, na které je nanesena speciální adhezní asfalto-
kauþuková vrstva

m2 17,39200 560,00 9 739,52 Vlastní

8*1,725+2*1,796 17,39000

87 900R00 Hzs - propoje, odpoje h 70,00000 1 029,00 72 030,00 Vlastní

88 904R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 20,00000 788,00 15 760,00 Vlastní

89 905R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 20,00000 788,00 15 760,00 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce pĜi montážích 3 910,00
90 R460510201 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný vþetnČ dodávky žlabu a poklopu m 10,00000 313,00 3 130,00 Vlastní

91 R460520042 Odkrytí a zakrytí betonového žlabu T2 N m 10,00000 78,00 780,00 Vlastní

Díl: D96 PĜesuny suti a vybouraných hmot 31 548,70
92 997221551 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 105,31220 48,50 5 107,64 Vlastní

93 997221559 PĜíplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 210,62440 12,00 2 527,49 Vlastní

94 R979081 Odvoz a likvidace suti z asfaltových smČsí s možností recyklace T 8,10950 550,00 4 460,23 Vlastní

95 R979812 Vodorovná doprava vybourané dlažby do 7 km t 5,72700 250,00 1 431,75 Vlastní

96 R979813 Vodorovná doprava vybouraných štČrkĤ do 3 km pro zásypy komunikaþních vrstev t 81,91630 220,00 18 021,59 Vlastní

Celkem 2 100 549,34

827.52.D "[A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K]" Jmenovitá svČtlost potrubí DN 150/80
JKSO:

v režii zhotovitele podle jeho možností a zvyklostí, odvoz vþetnČ naložení na dopravní prostĜedek a složení na skládku, bez poplatku za skládku nebo 
recyklace
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S: 5850-18_MČsto
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R: 5.1

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

PĜeložka STL plynovodu : MČsto TĜebíþ

PĜeložka STL plynovodu

 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu
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P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 268 054,39
1 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 25,60000 100,00 2 560,00 Vlastní

32*0,8 25,60000

2 113106186 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v živici strojnČ pl do 50 m2 m2 19,65000 100,00 1 965,00 Vlastní

3*0,8+23*0,5*1,5 19,65000

3 113107122 OdstranČní podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 45,25000 220,00 9 955,00 Vlastní

3*0,8+23*0,5*1,5 19,65000

32*0,8 25,60000

4 113107163 OdstraĖ podklad -200m2 kam drc 30cm m2 60,10000 100,00 6 010,00 Vlastní

32*0,8+23*1,0*1,5 60,10000

5 113107181 OdstraĖ podklad -200m2 živice 5cm m2 60,10000 120,00 7 212,00 Vlastní

32*0,8+23*1,0*1,5 60,10000

6 113107311 OdstranČní podkladu kam.tČžené tl. do 100 mm strojnČ pl. do 50 m2 m2 25,60000 120,00 3 072,00 Vlastní

32*0,8 25,60000

7 113107312 OdstranČní podkladu kam.tČžené tl. pĜes 100 mm do strojnČ pl do 50 m2 m2 19,65000 126,50 2 485,73 Vlastní

3*0,8+23*0,5*1,5 19,65000

8 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 19,00000 100,00 1 900,00 Vlastní

9 119001421 Doþasné zajištČní kabelĤ - do poþtu 3 kabelĤ m 36,00000 350,00 12 600,00 Vlastní

10 119003211 Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m zĜízení m 158,00000 95,00 15 010,00 Vlastní

79*2 158,00000

11 119003212 Mobilní plotová zábrana výšky 1,5 m odstranČní m 158,00000 45,00 7 110,00 Vlastní

12 132254204 Hloubení zapaž rýh š do 2000 mm v hor. tĜ. I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 79,42580 270,00 21 444,97 Vlastní

(44*0,8*0,85+23*1,0*1,5*1,45+6*0,8*0,35)*0,55 44,89000

(3*0,8*0,79+23*0,5*1,5*1,39+6*0,8*0,29)*0,55 15,00000

(32*0,8*0,95+20*0,8*0,7)*0,55 19,54000

13 132354204 Hloubení rýh  zapažených š. do 2000 mm v horninČ tĜ tČž II skupiny 4 do 500 m3 m3 7,22050 310,00 2 238,36 Vlastní

(44*0,8*0,85+23*1,0*1,5*1,45+6*0,8*0,35)*0,05 4,08000

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

PĜeložka STL plynovodu : MČsto TĜebíþ

PĜeložky STL pĜípojek
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P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
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PĜeložky STL pĜípojek

(3*0,8*0,79+23*0,5*1,5*1,39+6*0,8*0,29)*0,05 1,36000

(32*0,8*0,95+20*0,8*0,7)*0,05 1,78000

14 132454204 Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v horninČ tĜ tČž II skupiny 5 do 500 m3 m3 43,32310 1 045,00 45 272,64 Vlastní

(44*0,8*0,85+23*1,0*1,5*1,45+6*0,8*0,35)*0,3 24,49000

(3*0,8*0,79+23*0,5*1,5*1,39+6*0,8*0,29)*0,3 8,18000

(32*0,8*0,95+20*0,8*0,7)*0,3 10,66000

15 132554204 Hloubení zapaž rýh šíĜky do 2000 mm v hornínČ tĜ tČž III skupiny 6 do 500 m3 m3 14,44100 1 375,00 19 856,38 Vlastní

(44*0,8*0,85+23*1,0*1,5*1,45+6*0,8*0,35)*0,1 8,16000

(3*0,8*0,79+23*0,5*1,5*1,39+6*0,8*0,29)*0,1 2,73000

(32*0,8*0,95+20*0,8*0,7)*0,1 3,55000

16 151101101 Pažení a rozepĜení stČn rýh - pĜíložné - hl. do 2m m2 436,80000 40,00 17 472,00 Vlastní

78,5*1,2*2+23*1,5*1,8*4 436,80000

17 151101111 OdstranČní pažení stČn rýh - pĜíložné - hl. do 2 m m2 436,80000 20,00 8 736,00 Vlastní

18 162551108 Vodorovné pĜemístČní pĜes 2500 do 3000 m výkopku z horniny tĜ tČž I skupiny 1 až 3 m3 159,78760 100,00 15 978,76 Vlastní

79,8938*2 159,79000

19 162551128 Vodorovné pĜemístČní pĜes 2500 do 3000 m výkopku z hor tĜ tČž II skupiny 4 a 5 m3 71,26540 100,00 7 126,54 Vlastní

(115,5265-79,8938)*2 71,27000

20 162751137 Vodorovné pĜemístČní výkopku do 10000 m výkopku hor.tĜ. tČžitelnosti II, skup 4 a 5 m3 9,95490 180,00 1 791,88 Vlastní

(7,2205+43,3231)-40,5887 9,95000

21 162751139 PĜípl za pĜemíst výkop pĜes 1000m hor tĜ tČž II skup 4 a 5 ZKD 1 km m3 199,09800 12,00 2 389,18 Vlastní

9,9549*20 199,10000

22 162751157 Vodorovné pĜemístČní výkopku do 10000 m z hor tĜ tČž III skupiny 6 a 7 m3 14,44100 180,00 2 599,38 Vlastní

23 162751159 PĜípl za pĜemíst výkop pĜes 1000m z hor tĜ tČž III slupiny 6 a 7 m3 288,82000 12,00 3 465,84 Vlastní

14,441*20 288,82000

24 167151101 Nakládání výkopku do 100 m3 tĜ. I, skup. 3 m3 79,89380 80,00 6 391,50 Vlastní

25 167151102 Nakládání výkopku do 100 m3 tĜ. II, skup. 4 a 5 m3 35,63270 90,00 3 206,94 Vlastní

26 171201221 Poplatek za uložení na skládce zeminy a kamení t 38,77180 100,00 3 877,18 Vlastní
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P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek
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PĜeložky STL pĜípojek

(7,0989+14,441)*1,8 38,77000

27 174151101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnČním m3 162,23790 80,00 12 979,03 Vlastní

(79,8938+7,2205+43,3231+14,441)-23,892 120,99000

(44*0,8+23*1,0*1,5)*0,35 24,39000

(3*0,8+23*0,5*1,5)*0,41 8,06000

44*0,8*0,25 8,80000

28 175111101 Obsyp potrubí ruþnČ sypaninou bez prohoz. sypaniny m3 23,89200 350,00 8 362,20 Vlastní

90,5*0,8*0,33 23,89000

29 58337306 ŠtČrkopísek frakce 0-8 tĜ.B T 41,02260 270,00 11 076,10 Vlastní

23,892*1,7*1,01 41,02000

30 58341001.A Zásypový materiál pod komunikaþní plochy T 11,17080 350,00 3 909,78 Vlastní

6,506*1,7*1,01 11,17000

Díl: 8 Trubní vedení 1 027,00
31 899722113 Krytí potrubí výstražnou folií PVC, šíĜka 34 cm m 79,00000 13,00 1 027,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní pĜesun hmot 6 513,60
32 998276101 PĜesun hmot, trubní vedení plastová, otevĜ. výkop t 1,57030 4 148,00 6 513,60 Vlastní

Díl: 723 VnitĜní plynovod 39 072,00
33 723150000 Odstavení objektu z provozu, uvedení do provozu ks 24,00000 1 628,00 39 072,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 2 054,00
34 R210800525 Vodiþ nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volnČ vþetnČ dodávky vodiþe CY 2,5 m 79,00000 26,00 2 054,00 Vlastní

Díl: M23 Montáže potrubí 499 330,01
35 230082021 Demontáž do šrotu do 50 kg, rozmČr 31,8 x 2,9 kus 55,00000 158,00 8 690,00 Vlastní

36 230082027 Demontáž do šrotu do 50 kg, rozmČr 38 x 2,9 kus 19,00000 158,00 3 002,00 Vlastní

37 230201105 Montáž trubních dílĤ pĜivaĜovacích D 60,3 mm, tl. stČny 2,9 mm kus 21,00000 6 353,00 133 413,00 Vlastní

38 230205021 Montáž potrubí plastového svaĜovaného na tupo nebo elektrospojkou D 25 mm, tl. stČny 3,0 mm m 5,50000 625,00 3 437,50 Vlastní

39 230205025 Montáž potrubí plastového svaĜovaného na tupo nebo elektrospojkou D 32 mm, tl. stČny 3,0 mm m 85,00000 625,00 53 125,00 Vlastní

SO-05.2 PĜeložky STL pĜípojek 3/5 bĜezen 2023



REVITALIZACE ul.DVORSKÉHO, TěEBÍý - MČsto TĜebíþ Soupis prací

S: 5850-18_MČsto

O: SO-05

R: 5.2

P.þ.ýíslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

REVITALIZACE ul. DVORSKÉHO, TěEBÍý : MČsto TĜebíþ

PĜeložka STL plynovodu : MČsto TĜebíþ

PĜeložky STL pĜípojek

40 230205225 Montáž trubního díluPE potrubí svaĜovaného na tupo nebo elektrospojkou D 32 mm, tl. stČny 2,0 
mm

kus 21,00000 625,00 13 125,00 Vlastní

41 230205411 Montáž trubního díluPE potrubí svaĜovaného na tupo nebo elektrospojkou D 160 mm, tl. stČny 
9,1 mm

kus 25,00000 2 930,00 73 250,00 Vlastní

42 230208513 OdplynČní a inertizace ocel. potrubí DN do 100 mm m 141,00000 53,00 7 473,00 Vlastní

16+125 141,00000

43 230210014 Ruþní opláštČní ovinem páskou za studena - 4 vrst. m2 17,51200 662,00 11 592,94 Vlastní

44 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 143,00000 79,00 11 297,00 Vlastní

6+137 143,00000

45 230230076 ýištČní potrubí, DN 200 m 90,50000 116,00 10 498,00 Vlastní

85+5,5 90,50000

46 230270001 Kontrola stavu pas.ochrany pĜed sp.do výkopu, 200 m 22,00000 315,00 6 930,00 Vlastní

47 10002530 Trubka PE 100 D 25 x 3 SDR 11 m 6,05000 158,00 955,90 Vlastní

5,5*1,1 6,05000

48 10003205 PĜechodka PE/ocel D 32/25 ks 22,00000 1 701,00 37 422,00 Vlastní

49 10003230 Trubka PE 100 D 32 x 3 SDR 11 m 93,50000 158,00 14 773,00 Vlastní

85*1,1 93,50000

50 10012025 Elektrospojka PE 100 D 25, SDR 11 ks 4,00000 231,00 924,00 Vlastní

51 10012032 Elektrospojka PE 100 D 32, SDR 11 ks 44,00000 368,00 16 192,00 Vlastní

52 100160016 PĜípojkový T kus  DAA PE 100 D 160/25 SDR 11 ks 2,00000 1 617,00 3 234,00 Vlastní

53 100160018 PĜípojkový T kus  DAA PE 100 D 160/32 SDR 11 ks 22,00000 1 617,00 35 574,00 Vlastní

54 628321341 Izolaþní páska pro ovinutí ocel.potrubí jako antikorozní ochrana, aplikovatelná zastudena
Složení : extrudovaná PVC nosná fólie, na které je nanesena speciální adhezní asfalto-
kauþuková vrstva

m2 17,51200 431,00 7 547,67 Vlastní

22*0,796 17,51000

55 904R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 46,00000 441,00 20 286,00 Vlastní

56 905R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 46,00000 578,00 26 588,00 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce pĜi montážích 14 076,00
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57 R460510201 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný vþetnČ dodávky žlabu a poklopu m 36,00000 313,00 11 268,00 Vlastní

58 R460520042 Odkrytí a zakrytí betonového žlabu T2 N m 36,00000 78,00 2 808,00 Vlastní

Díl: D96 PĜesuny suti a vybouraných hmot 17 109,49
59 997221551 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 51,94290 48,50 2 519,23 Vlastní

60 997221559 PĜíplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 103,88580 12,00 1 246,63 Vlastní

51,9429*2 103,89000

61 R979081 Odvoz a likvidace suti z asf. smČsí s možností recyklace t 5,88980 550,00 3 239,39 Vlastní

62 R979812 Vodorovná doprava vybourané dlažby 7 km t 3,53280 250,00 883,20 Vlastní

63 R979813 Vodorovná doprava vybouraných štČrkĤ do 3 km pro zásypy komunikaþních vrstev t 41,91380 220,00 9 221,04 Vlastní

Celkem 847 236,49

827.52.D "[A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K]" Jmenovitá svČtlost potrubí DN 150/80
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

JKSO:

v režii zhotovitele podle jeho možností a zvyklostí, odvoz vþetnČ naložení na dopravní prostĜedek a složení na skládku, bez poplatku za skládku nebo 
recyklace
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