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SMLOUVA O DÍLO 
NA VÝMĚNU KERAMICKÉHO OBKLADU A SVÍTIDEL V LABORA TOŘI, 

BUDOVA A 
f'VV"Y"\ ,..(). č. smlouvy objednatele: Obls ~) "" 

č . smlouvy zhotovitele: z23035 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami podle ustanovení§ 2586 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

Zhotovitel: 
zastoupený: 
se sídlem: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
IČ : 
DIČ : 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Stavitelství Luňáček, s.r.o. 
Tomášem Luňáčkem , jednatelem 
Novohradská 1682, 370 08 české Budějovice 
ČSOB, a.s 
228606551 /0300 
28100476 
CZ28100476 

osoby oprávněné jednat ve věcech: 
smluvních: Tomáš Luňáček,    
technických: Tomáš Luňáček,   

Objednatel: 

zastoupený: 
se sídlem: 
bankovní spojení: 
číslo účtu : 
IČ : 
DIČ: 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicich 
součást: Přírodovědecká fakulta 
prof. RNDr. Františkem Váchou, Ph.O., děkanem fakulty 
Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice 
ČSOB, a.s. 
104 725778/0300 
60076658 
CZ60076658 

osoby oprávněné jednat ve věcech : 
smluvních: prof. RNDr. František Vácha, Ph.O. 
technických:  

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 . Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy o dílo (dále jen .smlouva"), provést pro 
Objednatele výměnu keramického obkladu a svítidel v laboratoři budovy A Přírodovědecké 
fakulty. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu. 

2.2. Specifikace předmětu díla je uvedena v příloze č. 1 smlouvy. 

3. TERMÍN PLNĚNÍ 

3.1. Termín realizace díla dle této smlouvy je 15. 6. - 15. 8. 2023. 
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3.2. Vlastnické právo k dílu přechází na Objednatele okamžikem jeho převzetí. 

3.3. K převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele min. 3 pracovní dny předem. Objednatel není 
povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. O předání a převzetí díla bude sepsán Protokol 
o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran (za Objednatele podepíše 
protokol osoba oprávněná jednat ve věcech technických). V závěru protokolu Objednatel 
prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá. V případě nepřevzetí díla budou uvedeny důvody 
nepřevzetí. 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena je stanovena dohodou smluvních stran na základě předložené cenové nabídky ze dne 
30. 3. 2023, která je přílohou č. 1 smlouvy. Tato cena je konečná, obsahuje kompletní náklady 
zhotovitele a činí 459 275,90 Kč bez DPH. 

4.2. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla ze strany Objednatele. Změna 
rozsahu díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

4.3. Zhotovitel prohlašuje, že cena za dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a plnění nutné pro 
zhotovení díla bez vad a nedodělků v rozsahu dle článku č. 2. této smlouvy. 

4.4. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy v rozsahu podle článku č. 2. této smlouvy je stanovena 
dohodou smluvních stran jako cena maximální v souladu s platnými cenovými předpisy. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Podkladem pro vystavení faktury - daňového dokladu bude Protokol o předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků . 

5.2. Po protokolárním předání a převzetí díla dle odst. 5.1. této smlouvy bez vad a nedodělků, vystaví 
Zhotovitel Objednateli fakturu za dílo v rozsahu dané fáze díla. Splatnost faktury je stanovena na 
30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

5.3. Faktura dle předchozího odstavce musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných 
právních předpisů, tj. především náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů . Objednatel má právo daňový doklad Zhotoviteli 
vrátit, pokud neobsahuje náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů nebo 
pokud byl vystaven v rozporu s touto smlouvou. Ode dne doručení řádné nové faktury se počítá 
nová lhůta splatnosti. 

5.4. Cena díla bude uhrazena Objednatelem převodem na účet Zhotovitele, který je uveden v čl . 1 
této smlouvy. Povinnost zaplatit cenu díla je pro účely této smlouvy splněna dnem odepsání 
příslušné částky z účtu Objednatele. 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

6.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo je zhotoveno v rozsahu a za podmínek této 
smlouvy. Zhotovitel odpovídá za správnost a celistvost dodaného produktu. 

6.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, existující v době jeho předání. Za vady později vzniklé odpovídá 
Zhotovitel jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. 

6.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím nesprávných podkladů převzatých 
od Objednatele a Zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na ni upozornil Objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

6.4. Pro případ vad sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat bezplatné odstranění vad. 
Zhotovitel se zavazuje vady odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace 
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Objednatelem, nejpozději však do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace vad ze strany 
Objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Reklamace musí být 
uplatněna písemnou formou. 

6.5. Vadou se rozumí rovněž odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto 
smlouvou a obecně závaznými právními a technickými předpisy. 

6.6. Nedodělkem se rozumí rovněž nedokončené práce stanovené touto smlouvou. 

7. SMLUVNÍ POKUTY 

7.1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla dle čl. 3 této smlouvy je Objednatel oprávněn 
fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlen í. 

7.2. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla o více než 15 dnů oproti termínu dle čl. 3 této 
smlouvy je Objednatel oprávněn fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši O, 1 % z ceny díla 
za každý i započatý den prodlení . 

7.3. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle čl. 5 této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn 
fakturovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. 

7.4. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty se nezapočítávají do případné náhrady škody a že 
oprávněná strana má právo vymáhat i náhradu škody vedle smluvní pokuty. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1 . Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu této smlouvy dodržovat obecně závazné právní 
předpisy , technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady 
objednatele, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran. 

8.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním parterem, nepostoupí třetím osobám bez jeho písemného souhlasu nebo tyto 
informace nepoužijí pro jiné účely než pro splnění podmínek podle této smlouvy. 

8.3. Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků , které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a řádně podepsány 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

8.4. Poruší-li některá ze smluvních stran podstatně své povinnosti z této smlouvy vyplývající, má 
druhá strana právo od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět. Účinky odstoupení nebo 
výpovědi této smlouvy nastávají dnem následujícím po dni doručení odstoupení nebo výpovědi 
druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se považuje zejména: 

1. Zhotovitel bude déle než 30 dnů v prodlení s termínem dokončení díla 
2. Předmět díla předaný Zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možné 

Objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy. 

8.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. K uveřejnění smlouvy v registru smluv se zavazuje Objednatel. 

8.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných vyhotoveních , přičemž každá smluvní strana 
obdrží po dvou vyhotoveních. 

8.7. Stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neúčinnými, neplatnými nebo neproveditelnými, 
není tímto dotčena účinnost, platnost anebo proveditelnost ostatních ustanovení. 

8.8. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku v platném znění a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem 
české republiky. 

8.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly , a že tato byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně 
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nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedených skutečností smluvní strany tuto smlouvu 
podepisují. 

V .... .......... .... ...... .. ... ... .... ... dne.. .. ..... ... ...... ......... .. .. V ..... ..... .. ...... ........ ....... .. ... dne .. ..... ... .. .... ... .. .... ... .... . 
L 

 

Tomáš Luňáček 
jednatel - Stavitelství Luňáček, s.r.o. 

Příloha smlouvy: 

prof. RNDr. František Vácha, Ph.O. 
Jihočeská univerzita v českých Budějovicích 

Přírodovědecká fakulta 

1) cenová nabídka zhotovitele ze dne 30. 3. 2023 
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REKAPITULACE STAVBY 
P23035 Kód: 

Stavba: JČU, b~dova A, laboratoř. výměna keram. obkladu a svltidel 

KSO: 
Mfsto: JCU CB, budova A 

Zadavatel: 
JCU 

Zhotovitel: 
Stavitelství Luňáček s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Sazba daně 
21.00% 
15,00% 

v CZK 

Razíti<o 

Razltko 

Základ daně 
459 275,90 

0,00 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovit

Strana 1 z 6 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC: 

IC: 
Olt: 

IC: 
Olt : 

30. 3.2023 

28100476 
CZ28100476 

Razltko 

459 275,90 

Výtedaně 
96 447,94 

0,00 

555 723,84 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: P23035 

Stavba: Jc!U, budova A, laboratof - výměna keram. obkladu a svitidel 

Mlsto: 

Zadavatel: 
Zhotovltel: 

K6d 

JCU Ce, budova A 

JCU 
Stavitelství Luňáček s.r.o. 

Popis 

Náklady z rozpočtů 

P23035_ JCU, budova A, laboratof - výměna keram. obkladu 
a svítidel 

Strana 2 z 6 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

30.3. 2023 

Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CZK] 

459275,90 

459 275,90 

555 723,84 

555 723,84 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

JČU, budova A, laboratoř - výměna keram. obkladu a svítidel 

KSO: 
Místo: JCU CB, budova A 

Zadavatel: 

JČU 

Zhotovitel: 

Stavitelství Luňáček s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis : 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 
459 275,90 

0,00 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

rC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 

DIČ: 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

30.3.2023 

28100476 
CZ28100476 

459 275,90 
0,00 

459 275,90 

Výše daně 
96 447,94 

0,00 

555 723,84 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Místo: 

JČU, budova A, laboratoř • výměna keram. obkladu a svítidel 

JCU CB, budova A 

Zadavatel: JČU 
Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

1) Náklady ze soupisu prací 

HSV • Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 

61 - Úprava povrchů vnitřních 

9 - Ostatnf konstrukce a práce, bourání 

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 

997 - Přesun sutě 

O- Odpojení stolů , přesun, navrácení, připojeni. ostatnf práce 

E - Elektroinstalace, svítidla 

PSV • Práce a dodávky PSV 

762 - Konstrukce tesařské 

776 -.Podlahy povlakové 

781 - Dokončovací práce - obklady 

784 - Dokončovacf práce - malby a tapety 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 4 z 6 

Datum: 30. 3. 2023 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

459 275,90 

238 454,84 

21 699,58 

21 699,58 

19 791 ,60 

10 500,00 

9 291,60 

23 222,86 

66 800,00 

106 940,80 

194 321,06 

21 094,70 

10 962,13 

147 364,23 

14 900,00 

26 500,00 

0,00 

459 275,90 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

JČU, budova A, laboratof - výměna keram. obkladu a svítidel 

Místo: JCU CB, budova A Datum: 30. 3. 2023 

Zadavatel: JČU Projektant: 

Zhotovitel: Stavitelstvl Luňáček s.r.o. Zpracovatel: 

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 459 275,90 

D HSV Práce a dodávky HSV 238 454,84 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 699,58 

D 61 Úprava povrchů vnitřních 21 699,58 

K 619991011 
Obaleni konstrukcí a prvků fólii pi'ilepenou leplcí 

m2 50,000 64,50 3 225,00 páskou 

2 K 619996145 Ochrana konstrukci nebo samostatných prvků 
m2 112,313 68,00 7 637,28 . obalením geotextilii 

3 K 619995001 
Začištěni omltek kolem oken, dvei'I, podlah nebo 

m 53,650 202,00 10 837,30 
obkladů 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 791,60 

o 95 Různé dokončovacl konstrukce a práce pozemních staveb 10 500,00 

4 K 952901111 
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby pl'i výšce 

m2 150,000 70,00 10 500,00 podlaží do 4 m 

D 97 Proráženi otvorů a ostatní bourací práce 9 291 ,60 

5 K 978059541 Odsekéní a odebrání obkladů stěn z vnitmlch 
m2 80,100 116,00 9 291,60 

obkládaček plochy pres 1 m2 

o 997 Přesun sutě 23222,86 

6 K 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
5,687 2 560,00 14 558,72 bud~ v p~ 12 do 15 m ručně 

7 K 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

5,687 286,00 1 626.48 meziskládku do 1 km se složenlm 

8 K 997013509 
Pl'fplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

108,053 12,50 1 350,66 ZKD 1 km pfes 1 km 

9 K 997013607 
Poplatek za uložení na skládce {skládkovné) 

5,687 1 000.00 5 687.00 stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03 

o o Odpojeni stolů, přesun, navráceni, pi'ipojenl, ostatní práce 66800,00 

10 K 01 
Odpojení dvojstolu od plynu, vody, kanalizace, vč. dvojstů 

4,000 2 500,00 10 000,00 
opětovného pl'ipojenr I 

11 K 02 
Odpojeni dvojstolu od elektroinstalace, vč. opětovného dvojstů 

4.000 1 200,00 4 800,00 
připojení I 

12 K 03 
Pi'esun dvojstolu v rámci laboratol'e vč. navráceni na dvoJstů 4,000 8 000,00 32 000,00 
původnl místo po provedeni obkladu I 

13 K 04 Odpojeni digestoře, přesun, navráceni a pi'lpojeni 
o,gesto 

4,000 2 500,00 10 000,00 , 
14 K 05 

Posun skl'fnl rozměrů cca š.1000, hl.600, v.2000, vč. 
skfifl 5,000 1500,00 7 500,00 jejich navráceni po dokončeni obkladů 

15 K 06 
Zabezpečeni výtahu pl'ed poškozením, stěn i podlahy, 

výtah 1,000 2 500,00 2 500,00 obklad konstrukce 

D E Elektroinstalace, svítidla 106940,80 
16 K 001 demontáž a likvidace stávajících svítidel ks 36,000 270,25 9 729,00 

17 K 002 svítidlo megaman LED 600x600 ks 36,000 1 063,75 38 295,00 

18 K 003 rámeček pro prisazenou montáž svítidla ks 36,000 641,70 23 101,20 

19 K 004 demontáž a opětovná montáž technologie na zdech soubor 1,000 8 970,00 8 970,00 

20 K 005 lišta LV 20/20 bm 54,000 23,00 1 242,00 

21 K 006 CYKY3Cx1,5 bm 54,000 18.40 993,60 

22 K 007 
elek1roinstalační práce - montáž svllidel, lištování, 

soubor 1,000 19 320,00 19 320,00 montáž kabelových rozvodů 
23 K 008 drobný elektroinstalační a spojovacl materiál soubor 1,000 690,00 690,00 

24 K 009 doprava osob a materiálů soubor 1.000 1 150,00 1150,00, 

25 K 010 inžen. činnost. koordinace zakázky, zjištěni sláv. stavu soubor 1,000 3 450,00 3 450,00 

D PSV Práce a dodávky PSV 194 321,06 
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

o 762 Konstrukce tesařské 21 094,70 
26 K 762511213 Zakryti podlah deskami OSB ti. 15mm m2 62,313 320,00 19 940,16 

27 K 998762203 
Přesun hmot procentní pro kce tesafské v objektech v 

% 199,402 5,79 1154,54 pi'es 12 do 24 m 

D 776 Podlahy povlakové 10 962,13 

28 K 776410811 Odstranění sokllků a lišt pryžových nebo plastových m 53,450 14,70 785,72 

29 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 60 mm m 53,450 152,00 6 124,40 
30 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 60,000 25,50 1530,00 

31 K 996776203 
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

% 104,401 5,00 522,01 objektech v přes 12 do 24 m 

D 781 Dokončovací práce - obklady 147 364,23 
32 K 781151031 Celoplošné vyrovnáni podkladu stěrkou ti 3 mm m2 80,100 179,00 14 337,90 

33 K 781151041 
Příplatek k cenám celoplošné vyrovnáni stěrkou za 

m2 400,500 52,90 21 186,45 každý dalšl 1 mm přes ti 3 mm 

34 K 781111011 Ometení (oprášení} stěny při připravě podkladu m2 80,100 7,02 562.30 

35 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 80,100 56,20 4 501,62 

36 K 781474113 
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých pi'es 

m2 80,100 727,20 56 248,72 12 do 19 ks/m2 lepených flexlbllnlm lepidlem 

37 M 59761071 obklad keramický hladký p!es 12 do 19kslm2 m2 88, 110 470,00 41 411,70 

38 K 781161021 Montáž profilu ukončujíclho rohového nebo vanového m 24,000 45,30 1 087,20 

39 M 28342001 lišta ukontovacf pro obklady profilovaná v barv6 m 33,000 30,00 990,00 

40 K 998781203 
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

% 1 423,259 3,54 5 038,34 objektech v pfes 12 do 24 m 

o 784 Dokončovací práce - malby a tapety 14 900,00 

41 K 784111001 Oprášení (ometení} podkladu v místnostech v do 3,80 
m2 200,000 5,60 1 120,00 m 

42 K 784211111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
m2 200,000 68,90 13 780,00 dobře oděruvzdorných v mlstnostech v do 3.80 m 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 26 500,00 
43 K 065002000R01 Mimostaveništní doprava soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 

44 K 065002000R02 Zaftzenr staveniště soubor 1,000 4 000,00 4 000,00 

45 K 065002000R03 Likvidace obalových materiálů soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 
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