

PŘÍLOHA Č. 2

PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování Díla ve smyslu Smlouvy a ve znění Dodatků č. 1 až č. 3 (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY

| Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *) |
|---------|---|----------------|-------------|--------------------|----------------|
| 1 | Zpracování DUSP dle vyhlášky č. 146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP | hod | ■ | ■ | ■ |
| 2 | Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP | hod | ■ | ■ | ■ |
| 3 | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SZDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příl. dokumentace část G | hod | ■ | ■ | ■ |
| 4 | Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H | hod | ■ | ■ | ■ |
| 5 | Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SZDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti | hod | ■ | ■ | ■ |
| 6 | Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP) | ks | ■ | ■ | ■ |
| 7 | Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP) | ks | ■ | ■ | ■ |
| 8 | Zpracování Aktualizace ZP k předmětu Díla sanace žel. spodku | hod | ■ | ■ | ■ |
| 9 | Zpracování DÚR k předmětu Díla zrušení žel. přejezdu P2418, vč. Souhrnného rozpočtu dle Směrnice GR SZDC č. 11/2006 v platném znění + vyhlášky č.499/2006 | hod | ■ | ■ | ■ |
| 10 | Zpracování DSP k předmětu Díla zrušení žel. přejezdu P2418 dle vyhlášky č. 146 /2008 Sb. + | hod | ■ | ■ | ■ |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----|---|---|---|
| | Směrnice GR SŽDC č.11/2006 | | | | |
| 11 | Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS), včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění k předmětu Díla zrušení žel. přejezdu P2418 | hod | ■ | ■ | ■ |
| 12 | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění k předmětu Díla zrušení žel. přejezdu P2418 | hod | ■ | ■ | ■ |
| 13 | Definitivní odevzdání DÚR, DSP a PDPS v listinné formě k předmětu Díla zrušení žel. přejezdu P2418 | ks | ■ | ■ | ■ |
| 14 | Definitivní odevzdání DÚR, DSP a PDPS, v elektronické formě (otevřený a uzavřený formát) k předmětu Díla zrušení žel.přejezdu P2418 | ks | ■ | ■ | ■ |
| 15 | Aktualizace dokumentace DUSP a PDPS (souhrnných částí, SO přístřešků, nástupišť a souvisejících návazností, zejména železničního spodku, silnoproudých rozvodů, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení) | hod | ■ | ■ | ■ |
| Celkem za základní služby: | | | | | ■ |

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY

| Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *) |
|---------|---|----------------|-------------|--------------------|----------------|
| 15 | Zajištění mapových podkladů | km | ■ | ■ | ■ |
| 16 | Geodetické práce | km | ■ | ■ | ■ |
| 17 | Geotechnický průzkum pro železniční spodek | km | ■ | ■ | ■ |
| 18 | Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb | hod | ■ | ■ | ■ |
| 19 | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě | hod | ■ | ■ | ■ |
| 20 | Koordinátor BOZP v přípravě | hod | ■ | ■ | ■ |
| 21 | Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP | hod | ■ | ■ | ■ |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-----|---|---|---|
| 22 | Geotechnický průzkum k předmětu Díla zrušení žel. přejezdu P2418 | hod | ■ | ■ | ■ |
| Celkem za doplňkové služby: | | | | | ■ |

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

| Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *) |
|---------|--|----------------|-------------|--------------------|----------------|
| 23 | rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek k předmětu Díla sanace železničního spodku | hod | ■ | ■ | ■ |
| 24 | rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek k předmětu Díla zrušení žel.přejezdu P2418 | hod | ■ | ■ | ■ |

*) nevyplněné údaje

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 7 měsíců). Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

| Cena Díla (bez DPH) | Výše DPH | Cena Díla (s DPH) |
|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 18 021 750,- Kč | 3 784 567,50 Kč | 21 806 317,50 Kč |

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS k předmětu Díla sanace železničního spodku:

| | | |
|---|---|---|
| ■ | ■ | ■ |
|---|---|---|

Cena za zpracování AZP k předmětu Díla sanace železničního spodku:

| | | |
|---|---|---|
| ■ | ■ | ■ |
|---|---|---|

Cena za zpracování DÚR, DSP a PDPS k předmětu Díla zrušení železničního přejezdu

P2418

| | | |
|---|------------|------------|
| ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| Cena za zpracování aktualizace dokumentace | | |
| ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| Cena za výkon autorského dozoru celkem: | | |
| ██████████ | ██████████ | ██████████ |

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy a výkon autorského dozoru:

| Specifikace položky | Cena položky (bez DPH) | Cena položky (s DPH) |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 1a. Dílčí etapa | ██████████ | ██████████ |
| 1b. Dílčí etapa | ██████████ | ██████████ |
| 2. Dílčí etapa | ██████████ | ██████████ |
| 3. Dílčí etapa | ██████████ | ██████████ |
| 4. Dílčí etapa | ██████████ | ██████████ |
| 5. Dílčí etapa | ██████████ | ██████████ |
| 6a. Dílčí etapa | ██████████ | ██████████ |
| 6b. Dílčí etapa | ██████████ | ██████████ |
| 7. Dílčí etapa | ██████████ | ██████████ |
| Výkon autorského dozoru | ██████████ | ██████████ |
| Celkem: | 18 021 750,- Kč | 21 806 317,5 Kč |

