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Příkazní smlouva o zajištění (obstarání) záležitosti zpracování návrhu změny č. 1 

regulačního plánu Smrkovice II - Jih 

uzavřená níže uvedeného dne podle § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů mezi 

 

RESIDENCE SMRKOVICE s.r.o., IČO: 09648470, sídlem Pražská 483, 397 01 Písek, 

zastoupená jednatelem Davidem Vostarkem, jako příkazcem na straně jedné 

 

a 

 

městem Písek, IČO: 00249998, sídlem Velké náměstí 114/3, Vnitřní město, 397 19 Písek 

zastoupeným starostou JUDr. Ing. Michalem Čapkem, jako příkazníkem na straně druhé 

 

 

 

I. 

Záměr příkazce 

 
1) Příkazce je vlastníkem souboru pozemků v kat. území Smrkovice zapsaných v Katastru 

nemovitostí na LV 924. Záměrem příkazníka je příprava území pro výstavbu rodinných 
domů. Aby plánovanou zástavbu mohl příkazce v souladu s veřejnoprávními předpisy 
uskutečnit, je nutno provést změnu územně plánovací dokumentace - regulačního plánu 
Smrkovice II - Jih v souladu s právní úpravou uvedenou v § 61 a následujících, zákona 
č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

 
2) Příkazce podal dne 20.02.2023 návrh na pořízení změny regulačního plánu Smrkovice 

II - Jih. 
 

V rámci změny regulačního plánu Smrkovice II - Jih bude řešeno zejména: 
• redukce počtu trafostanic ze dvou na jednu a změna jejího umístění, 
• přeložení zatrubněných vodotečí do nových tras tak, aby respektovaly současný 

návrh parcelace a zároveň zachování Smrkovického náhonu z důvodu hloubky 
uložení potrubí, 

• změna parcelace lokality tak, aby plochy stavebních parcel respektovaly nové trasy 
vodotečí a zároveň mírné rozšíření ploch stavebních parcel, 

• vytvoření koridoru pro možné napojení ploch pro bydlení v rodinných domech za 
domem č.p. 221, 

• změna využití pozemku (dle RP č. 39) ze stavebního pozemku na veřejný prostor 
(možné rozšíření dětského hřiště). 

 
Zastupitelstvo města Písek návrhu na pořízení změny územního plánu vyhovělo a 
usnesením č. 39/23 ze dne 23.03.2023 rozhodlo o pořízení změny č. 1 regulačního plánu 
Smrkovice II – Jih, a to tzv. zkráceným postupem dle §§ 72 a 73 stavebního zákona.  
 
Zároveň zastupitelstvo města Písek z důvodu, že zpracování změny č. 1 regulačního 

plánu Smrkovice II - Jih je vyvoláno výhradní potřebou příkazce, stejným usnesením 

podmínilo pořízení změny č. 1 regulačního plánu Smrkovice částečnou úhradou nákladů 

na zpracování návrhu této změny regulačního plánu projektantem, vč. mapových 

podkladů (dle § 63 odst. 1 stavebního zákona). 
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Náklady budou rozděleny v poměru 75 % příkazce a 25 % příkazník. Tento poměr 

úhrady vychází z uzavřené smlouvy o spolupráci uzavřené dne 17.10.2022. 

 

II. 

Obsah a rozsah příkazu 

 

1) Za účelem zajištění zpracování návrhu změny č. 1 regulačního plánu Smrkovice II - Jih, 

jak zmíněno výše ve čl. I. 2), jako podkladu pro proces pořízení této změny regulačního 

plánu podle stavebního zákona, požádal příkazce příkazníka o obstarání a zajištění 

podkladů pro tuto změnu regulačního plánu. 

 

2) Příkazník se podpisem této smlouvy zavazuje pro příkazce jeho jménem a na jeho účet 

obstarat: 

 

a) pořízení změny č. 1 regulačního plánu Smrkovice II - Jih na pozemcích v kat. území 

Smrkovice, v plném rozsahu potřebném pro projednání a schválení této změny 

v souladu s obecně závaznými předpisy, včetně mapových podkladů a doplňujících 

podkladů, upraveného návrhu změny, čistopisu změny a následného zajištění 

vyhotovení úplného znění regulačního plánu Smrkovice II - Jih po vydání změny. 

 

b) převzetí všech podkladů pro změnu za příkazce od zhotovitele, kontrola úplnosti a 

kvality díla, předání díla pořizovateli, 

 

c) projednání návrhu změny č. 1 s dotčenými orgány. 

 

III. 

Bližší podmínky příkazu 

 

1) Návrh změny č. 1 regulačního plánu Smrkovice II - Jih, včetně úplného znění, bude 

objednán u projektanta: Studio MAP s.r.o., IČO: 06856781, sídlem Nerudova 945/36, 

370 04 České Budějovice. 

  

2) Cena za kompletní návrh změny č. 1 regulačního plánu Smrkovice II - Jih, včetně 

úplného znění po změně č. 1 činí 110 000,- Kč (s DPH 133 100,- Kč). Dílo bude u 

zpracovatele objednáno smlouvou, kterou s ním uzavře příkazník. 

 

3) Předpokládaný termín zhotovení návrhu změny a tím i obstarání věci příkazníkem je 

v termínech: 

-  v rozsahu návrhu pro projednání změny dle příslušných §§ stavebního zákona a 

převzetí všech podkladů pro změnu od zpracovatele, kontrola úplnosti a kvality díla, 

předání díla pořizovateli 

 

do 2 měsíců od podepsání smlouvy mezi městem Písek a zpracovatelem změny č. 1 

 

-   v rozsahu upraveného návrhu změny 

 

do 1 měsíce od předání pokynů pořizovatele k úpravě návrhu po veřejném projednání 

 

-  v rozsahu čistopisu změny a úplného znění regulačního po vydání změny 

 

do 1 měsíce od schválení změny zastupitelstvem města Písku. 
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IV. 

Záloha na obstarání příkazu, platba nákladů 

1) Příkazci se zavazují, že se společně s příkazníkem budou podílet na zaplacení celkové 

ceny díla specifikovaného ve čl. II. a III. A to v následujícím poměru: Město Písek 25 % 

a RESIDENCE SMRKOVICE s.r.o. 75 %, tedy: 

  

 Město Písek – 33 275,- Kč, 

RESIDENCE SMRKOVICE s.r.o. – 99 825,- Kč  

 

2) Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi na zaplacení za cenu díla 

specifikovaného ve čl. II. a III. výše zálohu na cenu díla ve výši 68 062,50 Kč do 30 

dnů od uzavření této smlouvy na účet příkazníka č. 19-127271/0100 vedený u KB 

Písek, variabilní symbol 232445. Do poznámky k platbě uvést jméno plátce. Pokud by 

zálohu včas příkazce nesplatil, může příkazník od této smlouvy odstoupit. 

 

3) Příkazník bude platit v zastoupení příkazců Studio MAP s.r.o. cenu za dílo (návrh 

změny č. 1 pro veřejné jednání, popř. pro opakované veřejné jednání, čistopis změny 

č. 1 po vydání, úplné znění regulačního plánu pod změně č. 1) dle skutečně řádně 

provedených a převzatých dílčích prací ze svého. Příkazník je povinen na požádání 

příkazce vydat mu kopie všech dokladů souvisejících s plněním podle této smlouvy. 

 

4) Příkazce doplatí zbývající částku ve výši 31 762,50 Kč nejpozději do 30 dnů ode dne 

nabytí účinnosti změny č. 1 regulačního plánu Smrkovice II - Jih na účet příkazníka 

č. 19-127271/0100 vedený u KB Písek, variabilní symbol 232445. Do poznámky k 

platbě uvést jméno plátce.  

O nabytí účinnosti změny č. 1 regulačního plánu Smrkovice II - Jih příkazník písemně 

vyrozumí příkazce. 

 

5) Bude-li konkrétní příkazce v prodlení s termínem splatnosti dle předchozích bodů 2) a 

4), zaplatí tento příkazníkovi pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den 

prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude 

(nastane-li prodlení) zvlášť účtován. 

 

6)  Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k úhradě 

smluvní pokuty druhé straně.   

 

V. 

 

Příkazce neposkytne příkazníkovi za obstarání záležitosti odměnu, je povinen jen uhradit celé 

náklady díla dle čl. II. a III., neboť příkazník plní příkaz v rámci svých zákonných úkolů a 

pověření. 

 

VI. 

 

Náklady spojené s projednáním změny regulačního plánu hradí pořizovatel a nejsou 

předmětem této smlouvy (§ 63 odst. 3 stavebního zákona). 

 

VII. 
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Za nesplnění smlouvy ze strany příkazníka se nepovažuje situace, kdy při projednání změny 

regulačního plánu budou ze strany dotčených orgánů státní správy, popř. správců sítí 

vzneseny námitky či stanoviska, které neumožní schválení změny regulačního plánu či 

vzniknou jiné zákonné překážky schválení změny regulačního plánu. 

 

 

VIII. 

 

Právní vztahy z této smlouvy vzešlé, které nejsou v jejím obsahu výslovně uvedeny, se řídí 

obecně závaznými předpisy, zejm. ust. § 2430 a násl. občanského zákoníku, popř. v rovině 

práva veřejného příslušnými ustanoveními stavebního zákona. 

 

IX. 

 

1) Tato smlouva obsahuje shodnou a vážnou vůli jejích stran, což tyto níže stvrzují podpisy 

osob oprávněných za ně jednat. 

2) S veškerými osobními údaji, které jsou shromažďovány a následně zpracovávány v 
souladu s uzavřením a plněním této smlouvy, objednatel nakládá dle nařízení GDPR a 
dle zákona. Poskytovatel dále činí, v souladu s článkem 13 nařízení GDPR a 
ustanovením § 8 zákona, informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních 
údajů, které jsou dostupné na webových stránkách města www.mesto-pisek.cz. 

3) Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel 
způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Zhotovitel poskytne objednateli 
textový obsah smlouvy, včetně příloh smlouvy, v otevřeném a strojově čitelném formátu. 
Smluvní strany prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní 
tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se 
vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato 
smlouva měněna či ukončována. 

4) Uzavření smlouvy schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 11.05.2023 
usnesením č. 320/23. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku 
potvrzující splnění tohoto zákona. 

 

 

 

 

V Písku, dne…………………..     V Písku, dne…………………..  

 

 

 

 

 

------------------------------------------    -------------------------------------- 

  David Vostarek            JUDr. Ing. Michal Čapek 

jednatel společnosti                starosta města Písek 

 RESIDENCE SMRKOVICE s.r.o. 


