SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ČLÁNEK I
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	**Město Kolín**
se sídlem:	Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČ:	00235440
DIČ:	CZ00235440
zastoupený ve věcech smluvních:	Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín
zastoupený ve věcech technických:	[redacted]
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., Kolín
číslo účtu:	3661752/0800
na straně jedné	(dále jen "**objednatel**")

a

Zhotovitel:	PAMAK s.r.o.
se sídlem:	Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2
IČ:	25779656
DIČ:	CZ25779656
Zastoupený ve věcech smluvních:	[redacted]
Zastoupený ve věcech technických:	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	2562987379/0800
na straně druhé	(dále jen "**zhotovitel**")

Zhotovitel je veden v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 69523

tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „**Úprava bytu č. 5, Na Hradbách 93, Kolín I "**.

ČLÁNEK II
PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve stavebních úpravách bytu č. 5 v bytovém domě v ul. Na Hradbách 93, Kolín I. Stavební úpravy bytové jednotky budou provedeny podle zpracované projektové dokumentace vypracované od Tridora Group s.r.o., IČ 11700076 se sídlem Durychova 101/66, Lhotka, 142 000 Praha, která je nedílnou součástí výzvy včetně položkového rozpočtu, včetně dopravy a přepravy v rozsahu potřebném pro provedení díla, a případně dalších úkonů potřebných pro provedení díla dle požadavků objednatele vymezených dále v této smlouvě vyplývajících ze zadávací dokumentace (výzvy k podání nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a jejích příloh) na veřejnou zakázku (také jen „dílo“), a to řádně, bez vad a nedodělků. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
2) Zhotovitel jako osoba mající odbornost v daném oboru naopak prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy plně prostudoval přílohu č. 1 této smlouvy, a že tato je vhodná a úplná pro provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel je pak povinen obstarat si vše, co je nutné k provedení díla.
3) Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy.
4) Případný zábor pro zhotovení zakázky si je zhotovitel povinen zajistit sám na své náklady.

5) Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vzniklých při stavbě.
6) Zhotovitel je povinen po celou dobu stavby vést a následně předat originál stavebního deníku a veškeré doklady k přejímacímu řízení dokončené stavby objednateli (certifikát, revize, prohlášení o shodě, doklad o ekologické likvidaci, …).
7) Zhotovitel je povinen realizovat kontrolní dny plnění díla na stavbě samotné.

ČLÁNEK III.
TERMÍN PLNĚNÍ

1) Zahájení plnění díla bude po podpisu smlouvy a zveřejnění smlouvy v registru smluv a na základě výzvy objednatele. Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do **29.09. 2023.**
2) Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do **01.06.2023,** a to po nabytí účinnosti této smlouvy.
3) Podpisem této smlouvy potvrzuje zhotovitel, že lhůta dodání díla je přiměřenou lhůtou pro řádné provedení a dokončení díla.

ČLÁNEK IV.
MÍSTO PLNĚNÍ

1) Místem plnění je **byt č. 5 v bytovém domě Na Hradbách 93, Kolín I.**
2) Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele je pro účely této smlouvy určen [redacted]

3) Kontaktní osobou Zhotovitele je pro účely této smlouvy určen Erika Hoffmannová, jednatelka společnosti.

4) Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany – TDI (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského dozoru projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů

5) Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání nejdéle ke dni zahájení realizace díla dle článku III.odst. 2 této smlouvy. Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.

6) Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků v místě sídla objednatele, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat alespoň: označení předmětu plnění (dílo), označení a identifikační údaje objednatele a zhotovitele, číslo smlouvy a datum jejího uzavření, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. nepřejímá, soupis provedených činností a výkonů, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

7) Povinností zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků. Povinnost zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků. Aplikace ustanovení § 2605 a § 2628 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou se vylučuje.

8) Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) dle svého uvážení převzít dílo rovněž v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. O předání díla bude v takovém případě sepsán předávací protokol, ve kterém budou uvedeny případné vady a nedodělky, které bude zhotovitel povinen odstranit do čtrnácti (14) dnů od podpisu předávacího protokolu.

ČLÁNEK V.
DOHODA O CENĚ DÍLA

1) Cena je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č.135/1994 Sb.

2) Smluvní cena díla je:

Cena díla celkem bez DPH	797 527,81 Kč
DPH 15 %	119 629,17 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	**917 156,98 Kč**

3) Cena díla je sjednávána jako cena konečná a nepřekročitelná zohledňující všechny odborně předjímatelné náklady a výdaje vzhledem k dojednanému dílu dle této smlouvy, nezbytné pro řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.

4) Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho předchozím souhlasem práce nad rozsah uvedený v příloze č. 1 této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší podle rozsahu víceprací oceněných písemnou dohodou účastníků této smlouvy ve formě dodatku k této smlouvě či samostatným smluvním vztahem.

ČLÁNEK VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a úplném dokončení díla, a jeho předání objednateli. Splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.

2) Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) do 7 kalendářních dnů po převzetí díla objednatelem v souladu s čl. VI. této Smlouvy. Podmínkou pro vystavení daňového dokladu (faktury) je řádné předání dokončeného díla bez vad a nedodělků a zároveň jeho vyúčtování; přílohou daňového dokladu (faktury) proto musí být předávací protokol dle čl. V. této smlouvy obsahující soupis skutečně provedených činností a výkonů.

3) Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:

- obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ objednatele i zhotovitele,
- číslo faktury,
- bankovní spojení objednatele i zhotovitele,
- název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SOD,
- datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,
- výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně.

4) Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení par. 92e, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

5) Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

6) V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

ČLÁNEK VII.
SANKČNÍ USTANOVENÍ

1) V případě, že zhotovitel neprovede řádně a včas dílo ve lhůtě uvedené v článku III., odst. 1 této smlouvy, účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý započatý kalendářní den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.

2) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad a nedodělků ve lhůtě uvedené v článku VIII. odst. 5 této smlouvy, účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení za každou jednotlivou vadu či nedodělek.

3) Účastníci této smlouvy si sjednali právo objednatele vedle sjednané smluvní pokuty dle odstavce 1, případně 2 tohoto článku požadovat po zhotoviteli i náhradu škody převyšující výši smluvní pokuty.

4) Náhrada škody a odstoupení od smlouvy o dílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

ČLÁNEK VIII.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli záruku za jakost díla (tj. celého předmětu plnění dle této smlouvy) v délce 60 měsíců ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem, převezme-li objednatel dílo s některými vadami a nedodělky, začíná záruční doba běžet odstraněním okamžikem odstranění poslední vady nebo nedodělku.

2) Vady objednatel uplatní u zhotovitele zpravidla bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, nejpozději však do konce záruční doby. Aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 občanského zákoníku na smluvní vtah založený touto smlouvou se vylučuje.

3) V případě vady má objednatel volbu nároku, a to dle svého výběru právo na odstranění vady opravou nebo úpravou díla, na přiměřenou slevu nebo v případě podstatného porušení smlouvy také na odstoupení od této smlouvy.

4) Zhotovitel je povinen na základě připomínek objednatele k dílu, upravit řešení a doplnit řešení díla.

5) Pro případ výskytu vady v záruční době smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady nejdéle do pěti (5) pracovních dnů a v případě vady podstatně narušující provoz objednatele nejdéle do dvou (2) pracovních dnů a reklamovanou vadu odstranit nejdéle do třiceti (30) dnů a v případě vady podstatně narušující provoz objednatele nejdéle do sedmi (7) dnů.

ČLÁNEK IX.
TRVÁNÍ SMLOUVY

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou nezbytnou pro splnění předmětu této smlouvy.

2) Před uplynutím doby dle odst. 1 tohoto článku lze tuto smlouvu ukončit na základě vzájemné písemné dohody obou smluvních stran, písemnou výpovědí smlouvy ze strany objednatele dle odst. 3 tohoto článku či ze strany zhotovitele dle odst. 4 tohoto článku, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3) Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména:
   a) zhotovitel nezahájí realizaci díla v termínu stanoveném touto smlouvou,
   b) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 20 dní;
   c) jestliže zhotovitel ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
   d) nemožnost odstranění vady díla; nebo
   e) zhotovitel nepostupuje při provádění díla v souladu s touto smlouvou, požadavky objednatele, zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a nezjedná nápravu ani v dodatečné poskytnuté přiměřené lhůtě sedmi (7) dnů; nebo
   f) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé.

4) Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď smlouvy musí být objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli, přičemž výpovědní doba v délce 2 týdnů počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi zhotoviteli.

5) Zhotovitel je oprávněn vypovědět smlouvu kdykoli v jejím průběhu, pokud není schopen plnit své povinnosti z důvodu na straně objednatele (např. neposkytnutí součinnosti objednatele, neplnění povinností objednatele). Výpovědní doba bude v takovém případě činit 2 týdny a počne běžet následující den po doručení písemné výpovědi objednateli.

6) V případě předčasného ukončení smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy a poskytnout si odpovídající plnění nejdéle do 30 dnů od ukončení smlouvy. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

ČLÁNEK X.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

2) Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

3) Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

4) Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst.1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

5) Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

6) Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

7) Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících.

8) Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. Změny v jiné než písemné formě se vylučují a budou považovány za neplatné.

9) Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

10) Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření

smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

11) Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronických certifikátem obou smluvních stran.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č.1 SoD – Položkový rozpočet

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 15.05.2023 usnesením č. 1474/22/RM/2023

V Kolíně dne .....

Michal Najbrt

Digitálně podepsal Michal Najbrt
Datum: 2023.05.25 13:40:16 +02'00'

.....
objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín

V Kolíně dne .....

[redacted]

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: **Kolín Hradby**

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: Město Kolín
IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440

Uchazeč: PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2
IČ: 25779656
DIČ: CZ25779656

Projektant: [redacted]
IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Tridora group s.r.o
IČ: 11700076
DIČ: CZ11700076

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			**797 527,81**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	797 527,81	119 629,17
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**917 156,98**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: **Kolín Hradby**

Místo:
Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: Město Kolín
Projektant: [redacted]

Uchazeč: PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**797 527,81**	**917 156,98**	
Objekt3	**01 2 Pol**	576 586,18	663 074,11	**STA**
Objekt4	**01 3 Pol**	56 505,07	64 980,83	**STA**
Objekt5	**01 4 Pol**	31 603,58	36 344,12	**STA**
Objekt6	**01 5 Pol**	119 332,98	137 232,93	**STA**
Objekt7	**02 VRN Naklady**	13 500,00	15 525,00	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kolín Hradby
Objekt:
Objekt3 - 01 2 Pol

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	27. 3. 2023
Zadavatel:		IČ:	00235440
	Město Kolín	DIČ:	CZ00235440
Uchazeč:		IČ:	25779656
	PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2	DIČ:	CZ25779656
Projektant:	[redacted]	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	11700076
	Tridora group s.r.o	DIČ:	CZ11700076

Poznámka:

Cena bez DPH **576 586,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	576 586,18	15,00%	86 487,93

Cena s DPH v **CZK** **663 074,11**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kolín Hradby
Objekt:
Objekt3 - 01 2 Pol

Místo:		Datum:	27. 3. 2023
Zadavatel:	Město Kolín	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**576 586,18**
3 - Svislé a kompletní konstrukce	37 557,25
6 - Úpravy povrchu, podlahy	54 514,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 145,53
997 - Přesun sutě	8 242,50
998 - Přesun hmot	1 384,48
767 - Konstrukce zámečnické	136 959,04
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	18 116,91
781 - Dokončovací práce - obklady	65 251,07
784 - Malby	27 300,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy	2 020,00
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	2 979,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 468,00
783 - Nátěry	1 880,00
767 - Konstrukce zámečnické	7 500,00
776 - Podlahy povlakové	2 800,00
767 - Konstrukce zámečnické	7 930,00
711 - Izolace proti vodě	1 540,52
96 - Bourání konstrukcí	196,00
61 - Úpravy povrchů vnitřní	2 544,00
M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky	14 880,00
64 - Výplně otvorů	12 730,50
96 - Bourání konstrukcí	702,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy	74 550,00
777 - Podlahy ze syntetických hmot	54 007,80

776 - Podlahy povlakové	5 510,40
767 - Konstrukce zámečnické	5 500,00
762 - Konstrukce tesařské	13 286,21
766 - Konstrukce truhlářské	665,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 425,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Kolín Hradby
Objekt:
Objekt3 - 01 2 Pol
Místo:
Datum: 27. 3. 2023
Zadavatel: Město Kolín
Uchazeč: PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2
Projektant:
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**576 586,18**	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				37 557,25	
1	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	46,713	804,00	37 557,25	
	D	6	Úpravy povrchu, podlahy				54 514,07	
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	140,139	183,00	25 645,44	
	VV		93,426*1,5		140,139			
	VV		Součet		140,139			
3	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	140,139	206,00	28 868,63	
	VV		93,426*1,5		140,139			
	VV		Součet		140,139			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 145,53	
4	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	19,866	108,00	2 145,53	
5	K	PCZAZ	Zřízení a zapravení drážek a prostupů po profesantech D+M	kpl	3,000	1 000,00	3 000,00	
	D	997	Přesun sutě				8 242,50	
6	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	5,250	530,00	2 782,50	
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii do 1 km se složením	t	5,250	295,00	1 548,75	
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	78,750	13,00	1 023,75	
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,250	550,00	2 887,50	
	D	998	Přesun hmot				1 384,48	
10	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	3,814	363,00	1 384,48	
	D	767	Konstrukce zámečnické				136 959,04	
11	K	766681114	Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové š do 900 mm	kus	8,000	1 850,00	14 800,00	
12	K	61160052	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plné 800x1970mm	kus	8,000	14 900,00	119 200,00	
13	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	10,000	250,00	2 500,00	
14	K	998767102R00	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,082	5 598,00	459,04	
	D	771	Podlahy z dlaždic a obklady				18 116,91	
15	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	9,990	10,00	99,90	
16	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	9,990	35,00	349,65	
17	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	9,990	500,00	4 995,00	
18	K	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	26,013	480,00	12 486,24	
19	K	998771102R00	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,264	705,00	186,12	
	D	781	Dokončovací práce - obklady				65 251,07	
20	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	53,450	10,00	534,50	
21	K	78112101112	Nátěr penetrační na stěnu - adhezní můstek	m2	109,100	40,00	4 364,00	
22	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	53,450	500,00	26 725,00	
23	K	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	69,420	480,00	33 321,60	
24	K	998781102R00	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,434	705,00	305,97	
	D	784	Malby				27 300,00	
25	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	350,000	30,00	10 500,00	
26	K	784221101R00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	350,000	48,00	16 800,00	
	D	6	Úpravy povrchu, podlahy				2 020,00	
27	K	612421231R001111	Oprava vápen.omítek stěn	m2	20,000	101,00	2 020,00	

	D	771	Podlahy z dlaždic a obklady					2 979,90
28	K	771100010RAA	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou Planolit 315 inter. nivelační hmota tl. 3 mm, penetrace	m2	9,900	301,00	2 979,90	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					9 468,00
29	K	317100011RAA	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 105 cm vybourání rýhy, dodávka překladu	kus	4,000	1 527,00	6 108,00	
30	K	317120033RA0	Překlad nenosný Ytong	kus	4,000	840,00	3 360,00	
	D	783	Nátěry					1 880,00
31	K	783682111R001111	Impregnace olejová dřevěných dveří a zárubní	ks	8,000	235,00	1 880,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické					7 500,00
32	K	54914621R	Dveřní kování PROFIO klíč Cr	kus	10,000	750,00	7 500,00	
	D	776	Podlahy povlakové					2 800,00
33	K	776981121R00	Lišta nerezová přechodová,stejná výška povl.podlah	m	8,000	350,00	2 800,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické					7 930,00
34	K	767723391R00	Příplatek za dokončení okování dveří 1křídlových	kus	10,000	793,00	7 930,00	
	D	711	Izolace proti vodě					1 540,52
35	K	711212601R001111	Utěsnění detailů, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	ks	1,000	500,00	500,00	
36	K	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	26,013	40,00	1 040,52	
	D	96	Bourání konstrukcí					196,00
37	K	965081713RT2	Bourání dlažeb a obkladů keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	4,000	49,00	196,00	
	D	61	Úpravy povrchů vnitřní					2 544,00
38	K	612474611RT1	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně na pálené cihly a tvarovky - staré zdivo	m2	4,000	636,00	2 544,00	
	D	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky					14 880,00
39	K	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	80,000	80,00	6 400,00	
40	K	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	80,000	68,00	5 440,00	
41	K	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	80,000	38,00	3 040,00	
	D	64	Výplně otvorů					12 730,50
42	K	648952421R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm	m	13,500	293,00	3 955,50	
43	K	61187553R	Deska parapetní smrkové dřevo šířka 350 mm transparentní lak	m	13,500	650,00	8 775,00	
	D	96	Bourání konstrukcí					702,00
44	K	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	13,500	52,00	702,00	
	D	6	Úpravy povrchu, podlahy					74 550,00
45	K	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně	m2	525,000	142,00	74 550,00	
	VV		350*1,5		525,000			
	VV		Součet		525,000			
	D	777	Podlahy ze syntetických hmot					54 007,80
46	K	777445044R00	Podlahy PVC tl. 4 mm- na přání investora	m2	90,013	600,00	54 007,80	
	D	776	Podlahy povlakové					5 510,40
47	K	776421200R0011	Lepení podlahových soklíků k podlahám,na lišty	m	86,100	64,00	5 510,40	
	D	767	Konstrukce zámečnické					5 500,00
48	K	767612915R00	Oprava - seřízení dřevěného okna	kus	11,000	500,00	5 500,00	
	D	762	Konstrukce tesařské					13 286,21
49	K	762523936RT211	Oprava - Doplnění podlah prkny palubovými pl.nad 8 m2 palubky tl. 24 mm	m2	18,003	738,00	13 286,21	
	D	766	Konstrukce truhlářské					665,00
50	K	766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	kus	1,000	195,00	195,00	
51	K	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	10,000	40,00	400,00	
52	K	766662812R00	Demontáž prahů dveří 2křídlových	kus	1,000	70,00	70,00	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce					1 425,00
53	K	342270042RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm	m2	1,500	950,00	1 425,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kolín Hradby
Objekt:
Objekt4 - 01 3 Pol

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	27. 3. 2023
Zadavatel:	Město Kolín	IC:	00235440
		DIČ:	CZ00235440
Uchazeč:	PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2	IC:	25779656
		DIČ:	CZ25779656
Projektant:	[redacted]	IC:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Tridora group s.r.o	IC:	11700076
		DIČ:	CZ11700076

Poznámka:

Cena bez DPH **56 505,07**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	56 505,07	15,00%	8 475,76

Cena s DPH v **CZK** **64 980,83**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kolín Hradby
Objekt:
Objekt4 - 01 3 Pol

Místo:		Datum:	27. 3. 2023
Zadavatel:	Město Kolín	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**56 505,07**
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 662,49
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	18 477,55
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	31 365,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Kolín Hradby
Objekt:
Objekt4 - 01 3 Pol

Místo:		Datum:	27. 3. 2023
Zadavatel:	Město Kolín	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**56 505,07**	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 662,49	
1	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50	m	10,000	232,00	2 320,00	
2	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	2,000	607,00	1 214,00	
3	K	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40	kus	2,000	1 011,00	2 022,00	
4	K	721290111R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	10,000	25,00	250,00	
5	K	721O	Odpojení stávajících rozvodů	kpl	1,000	500,00	500,00	
6	K	998721202R00	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m	%	165,040	2,16	356,49	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				18 477,55	
7	K	722173114	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 25x4,2 mm	m	26,760	345,00	9 232,20	
8	K	722179191R00	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	386,00	386,00	

9	K	722179192R00	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů	soubor	1,000	278,00	278,00	
10	K	722181111R00	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m	30,000	67,00	2 010,00	
11	K	722240101	Ventily plastové PPR přímé DN 20	kus	6,000	305,00	1 830,00	
12	K	722240102	Ventily plastové PPR přímé DN 25	kus	1,000	390,00	390,00	
13	K	722290215R00	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	30,000	135,50	4 065,00	
14	K	998722202R00	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%	197,486	1,45	286,35	
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				31 365,03	
15	K	725112001	Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný včetně duraplastového sedátka D+M	soubor	1,000	3 419,00	3 419,00	
16	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby, včetně sifonu D+M	soubor	2,000	2 795,00	5 590,00	
17	K	725222113	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou 1600x700 mm D+M	soubor	1,000	8 957,00	8 957,00	
18	K	725811201	Ventil nástěnný kuchyňský G 1/2" D+M	kus	1,000	1 404,00	1 404,00	
19	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4" D+M	kus	2,000	925,00	1 850,00	
20	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí D+M	soubor	2,000	3 796,00	7 592,00	
21	K	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem D+M	soubor	1,000	2 301,00	2 301,00	
22	K	725980123	Dvířka 30/30 D+M	kus	1,000	145,00	145,00	
23	K	998725202R00	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%	297,300	0,36	107,03	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kolín Hradby
Objekt:
Objekt5 - 01 4 Pol

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	27. 3. 2023
Zadavatel:	Město Kolín	IČ:	00235440
		DIČ:	CZ00235440
Uchazeč:	PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2	IČ:	25779656
		DIČ:	CZ25779656
Projektant:	[redacted]	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Tridora group s.r.o	IČ:	11700076
		DIČ:	CZ11700076

Poznámka:
Zhotovitel PD doporučuje výměnu v uvažovaném rozsahu - na přání investora je výměra ponížena. Případné nutné navýšení bude zhotovitel stavebních prací řešit formou víceprací

Cena bez DPH **31 603,58**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	31 603,58	15,00%	4 740,54

Cena s DPH v **CZK** **36 344,12**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kolín Hradby
Objekt:
Objekt5 - 01 4 Pol

Místo:		Datum:	27. 3. 2023
Zadavatel:	Město Kolín	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**31 603,58**
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	18 857,29
734 - Ústřední vytápění - armatury	1 286,25
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	10 710,04
M65 - Elektroinstalace a veřejné osvětlení	750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Kolín Hradby
Objekt:
Objekt5 - 01 4 Pol

Místo:		Datum:	27. 3. 2023
Zadavatel:	Město Kolín	Projektant:	[redacted]
Uchazeč:	PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2	Zpracovatel:	Tridora group s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**31 603,58**	
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				18 857,29	
1	K	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	10,850	334,00	3 623,90	
	VV		21,700*0,5		10,850			
	VV		Součet		10,850			
2	K	733221103	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	16,250	379,00	6 158,75	
	VV		32,500*0,5		16,250			
	VV		Součet		16,250			
3	K	733221104	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	6,250	430,00	2 687,50	
	VV		12,50*0,5		6,250			
	VV		Součet		6,250			

4	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	4,000	683,00	2 732,00	
	VV		8*0,5		4,000			
	VV		Součet		4,000			
5	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0	m	1,000	13,00	13,00	
6	K	733O	Odpojení stávajících rozvodů	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
7	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	%	562,158	4,70	2 642,14	
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				1 286,25	
8	K	734292723	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním D+M	kus	1,000	352,00	352,00	
9	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	%	186,850	5,00	934,25	
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				10 710,04	
10	K	735151153.KRD	Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 21 výška/délka 600/600 mm D+M	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
11	K	735164252.KRD	Otopné těleso trubkové KORADO Koralux KLCM výška/délka 1220/750 mm D+M	kus	1,000	5 876,00	5 876,00	
12	K	998735202R00	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	%	96,824	3,45	334,04	
	D	M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení				750,00	
13	K	650516811R00111	Prohlídka kotle a spalinových cest - revize	kus	1,000	750,00	750,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kolín Hradby
Objekt:
Objekt6 - 01 5 Pol

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: Město Kolín
IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440

Uchazeč: PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2
IČ: 25779656
DIČ: CZ25779656

Projektant: [redacted]
IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Tridora group s.r.o
IČ: 11700076
DIČ: CZ11700076

Poznámka:
Elektroinsatlace budou zachovány v maximální možné míře. Budou nahrazeny pouze části ve špatné technické kondici. Výkaz výměr počítá s nejhorším možným technickým stavem.

Cena bez DPH **119 332,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	119 332,98	15,00%	17 899,95

Cena s DPH v **CZK** **137 232,93**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kolín Hradby
Objekt:
Objekt6 - 01 5 Pol

Místo:
Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: Město Kolín
Uchazeč: PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: Tridora group s.r.o

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**119 332,98**
741 - Elektroinstalace - silnoproud	104 087,59
741 - Elektroinstalace - silnoproud	8 091,39
M21 - Elektromontáže	850,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	6 304,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Kolín Hradby
Objekt:
Objekt6 - 01 5 Pol

Místo:
Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: Město Kolín
Uchazeč: PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: Tridora group s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**119 332,98**	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				104 087,59	
1	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	57,000	93,50	5 329,50	
2	K	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	57,000	8,00	456,00	
3	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	44,821	34,00	1 523,91	
4	K	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	51,544	16,50	850,48	
5	K	741122614	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x25 až 35 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	94,442	34,00	3 211,03	
6	K	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	108,608	27,00	2 932,42	
7	K	741122615	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50 až 70 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	12,000	39,00	468,00	

8	K	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	13,800	45,00	621,00	
9	K	741122644	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	50,000	50,00	2 500,00	
10	K	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2 (nutno zjisitit skutečnost napojení)	m	57,500	274,00	15 755,00	
11	K	741210101R	Montáž rozváděčů plastových sestava	kus	1,000	4 620,00	4 620,00	
12	K	35711864R	skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření - viz PD	kus	1,000	13 310,00	13 310,00	
13	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	15,000	94,00	1 410,00	
14	K	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky - nutná specifikace s investorem	kus	15,000	231,00	3 465,00	
15	K	741310003	Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	4,000	104,00	416,00	
16	K	34535016	spínač nástěnný dvojpólový, s čirým průzorem, se signalizační doutnavkou, řazení 2, IP44, šroubové svorky - nutná specifikace s investorem	kus	4,000	237,00	948,00	
17	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	40,000	146,00	5 840,00	
18	K	34555201	zásuvka zápustná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky - nutná specifikace s investorem	kus	40,000	231,00	9 240,00	
19	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	20,000	495,00	9 900,00	
20	K	34851156	svítidlo žárovkové pro nebezpečná prostředí stropní 1x100W - nutná specifikace s investorem	kus	20,000	610,00	12 200,00	
21	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	
22	K	741D	Demontáž stávajících rozvodů - nejsou známy trasy	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00	
23	K	741O	Odpojení stávajících rozvodů	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00	
24	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 264,777	1,10	2 491,25	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				8 091,39	
25	K	PC01	Montáž koaxiálního kabelu RG-6U/32 FD D+M	m	102,150	31,00	3 166,65	
26	K	PC02	Koaxiální kabel RG-6U/32 FD D+M	m	102,150	12,90	1 317,74	
27	K	PC03	Montáž zásuvky DZ	ks	5,000	133,00	665,00	
28	K	PC04	Zásuvka DZ	ks	4,000	198,00	792,00	
29	K	PC05	Montáž anténního zesilovače	ks	1,000	315,00	315,00	
30	K	222730172R00	Anténní zesilovač	ks	1,000	890,00	890,00	
31	K	PC07	Montáž napájecího zdroje	ks	2,000	150,00	300,00	
32	K	PC08	Napájecí zdroj PS 101	ks	1,000	645,00	645,00	
	D	M21	Elektromontáže				850,00	
33	K	210290321R00	Osazení vývodek za rozvaděče-můstk.vod/kabel D 23	kompl	1,000	850,00	850,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				6 304,00	
35	K	741320165	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni	kus	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741320165					
36	*M*	*35822403*	*jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA*	*kus*	*8,000*	*538,00*	*4 304,00*	*CS ÚRS 2023 01*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kolín Hradby
Objekt:
Objekt7 - 02 VRN Naklady

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: Město Kolín
IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440

Uchazeč: PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2
IČ: 25779656
DIČ: CZ25779656

Projektant: [redacted]
IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Tridora group s.r.o
IČ: 11700076
DIČ: CZ11700076

Poznámka:

Cena bez DPH			**13 500,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	13 500,00	15,00%	2 025,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**15 525,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kolín Hradby
Objekt:
Objekt7 - 02 VRN Naklady

Místo:
Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: Město Kolín
Uchazeč: PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2
Projektant:
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**13 500,00**
VN - Vedlejší náklady	12 500,00
ON - Ostatní náklady	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Kolín Hradby
Objekt:
Objekt7 - 02 VRN Naklady

Místo:
Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel: Město Kolín
Uchazeč: PAMAK s.r.o., Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín 2
Projektant:
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**13 500,00**	
	D	VN	Vedlejší náklady				12 500,00	
1	K	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
2	K	005123010R	Provozní vlivy	Soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	D	ON	Ostatní náklady				1 000,00	
3	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

V Kolíně dne:

objednatel:
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín

Michal Najbrt
Digitálně podepsal Michal Najbrt
Datum: 2023.05.25 13:41:10 +02'00'

zhotovitel:
PAMAK s.r.o.
[redacted]

[redacted]
[redacted]
Datum: 2023.05.24 11:08:53 +02'00'