

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-08
Stavba: Vysoke Myto oprava strechy – kopie

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:


CC-CZ:
Datum: 22. 5. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:



Cena bez DPH	185 547,51
--------------	------------

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	185 547,51	38 964,98
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	224 512,49
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-08

Stavba: Vysoke Myto oprava strechy – kopie

Místo: Datum: 22. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		185 547,51	224 512,49
01	Nová folie	185 547,51	224 512,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysoké Myto oprava strechy – kopie

Objekt:

01 - Nová folie

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

185 547,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	185 547,51	21,00%	38 964,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

224 512,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vysoké Myto oprava strechy – kopie

Objekt:

01 - Nová folie

Místo:

Datum: 22. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	185 547,51
---------------------------------	-------------------

998 - přesun hmot a likvidace odpadu	7 581,60
--------------------------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV	156 097,91
---------------------------	------------

712 - Povlakové krytiny	103 102,00
-------------------------	------------

713 - Izolace tepelné	7 115,91
-----------------------	----------

764 - Konstrukce truhlářské	45 880,00
-----------------------------	-----------

M - Práce a dodávky M	11 368,00
-----------------------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 500,00
-----------------------------------	-----------

VRN2 - Příprava staveniště	10 500,00
----------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vysoke Myto oprava strechy – kopie

Objekt:

01 - Nová folie

Místo:

Datum: 22. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

185 547,51

D	998	přesun hmot a likvidace odpadu					7 581,60
47	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,800	4 212,00	7 581,60

D	PSV	Práce a dodávky PSV				156 097,91
---	-----	---------------------	--	--	--	------------

D	712	Povlakové krytiny				103 102,00
---	-----	-------------------	--	--	--	------------

2	M	283220460	Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační střešní fólie ALKORPLAN (mPVC) fólie ke kotvení ALKORPLAN barevná s PES výztuží, šíře 1,05 m ALKORPLAN 35176 1,5 mm	m2	20,000	582,00	11 640,00
3	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji	m2	20,000	457,00	9 140,00
5	M	01	přetmelní spojů dilatační spáry	m	96,000	199,00	19 104,00
6	M	0203	tmel sika PU	kus	8,000	427,00	3 416,00
7	M	03125145	spojovací materiál, šrouby a podložky	kompl	1,000	12 400,00	12 400,00
42	M	553445170	kotvicí lišty ukončovací	ks	12,500	482,00	6 025,00
8	M	553445170.1	plech VIPLANYL, pásek délka 2000 mm rozvinutá šířka 50 mm	m	8,200	385,00	3 157,00
11	K	712400831	Příprava podkladu a odstranění části povlakové krytiny střech do 30% jednovrstvé	m2	20,000	74,00	1 480,00
12	K	712400931	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 30° za správkový kus fóliemi	m2	20,000	48,30	966,00
14	K	712961901	Provedení údržby průniků povlakové krytiny vpustí, ventilací nebo komínů fólií přilepenou	kus	3,000	874,00	2 622,00
15	K	712964703	Provedení povlakové krytiny zesílením koutů, rohů nebo hran fólií	m	96,000	287,00	27 552,00
17	K	721233212	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzná střechy svislý odtok DN 110	kus	2,000	2 800,00	5 600,00

D	713	Izolace tepelné				7 115,91
---	-----	-----------------	--	--	--	----------

48	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců,	m2	20,000	44,50	890,00
49	K	713141233	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 100 do 140 mm	m2	20,000	113,00	2 260,00
45	M	ISV.590164463 5977	Isover DOMO PLUS 100mm, $\lambda_D = 0,038$ (W·m-1·K-1), šířka pásu 1200mm, izolace vhodná do konstrukcí šikmých střech, podhledů, k izolaci dutin, na nepochozí stropní konstrukce.	m2	23,000	167,05	3 842,15
46	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	69,922	1,77	123,76

D	764	Konstrukce truhlářské				45 880,00
---	-----	-----------------------	--	--	--	-----------

19	M	01.1	Desky OSB tl.22 mm	m2	20,000	374,00	7 480,00
43	K	762341220	Konstrukce spádová z dřevěných hranolů profil 100x100 podklad s kotvením (60 bm)	kompl et	1,000	38 400,00	38 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

D M Práce a dodávky M 11 368,00

21	M	Pol1	žlab dešťového svodu s kotlíkem a prvky	bm	14,000	812,00	11 368,00
----	---	------	---	----	--------	--------	-----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 500,00

D VRN2 Příprava staveniště 10 500,00

34	K	030001000	Zařízení staveniště	kompl	1,000	1 000,00	1 000,00
35	K	070001000	Provozní vlivy bozp	kompl	1,000	1 500,00	1 500,00
36	K	071002000	Provoz investora, doprava	kompl	1,000	8 000,00	8 000,00