

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A

Číslo objednávky: **64ZA-001703**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): **500 115 0009**

Název veřejné zakázky: **D3 SA - Mostní tabulky - označení mostních objektů**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD 17 Chotoviny
Červené Záhoří 207
391 37 Chotoviny

Dodavatel:

Quo s.r.o.
Křižíkova 2158
256 01 Benešov

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 26487985

DIČ: CZ26487985

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Objednáváme u Vás: Dodávku a montáž chybějícího označení mostních objektů a propustků v rozsahu Přílohy č. 1. Provedení dopravních značek musí odpovídat normě „Svislé dopravní značení VL 6.1 2019 FINAL platné od 1. 1. 2020 a bude provedeno v souladu s TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

DIO zajistí Objednatel.

Dodavatel doloží společně s fakturací:

- soupis skutečně provedených prací
- výkaz práce s datem a jmény pracovníků, které potvrdí provozní technik Objednatele, výkaz práce bude veden po celou dobu provádění prací
- fotodokumentaci z provádění prací

- prohlášení o shodě a certifikáty použitého materiálu

Dodavatel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Dodavatel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance Dodavatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Dodavatele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Dodavatel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce Dodavatele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.

Dodavatel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.

Dodavatel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou věci, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Dodavatel se zavazuje používat stroje a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností Dodavatele podle Objednávky.

Místo realizace stavebních prací: mostní objekty v úseku dálnice D3 km 65,860 – 96,206 PS + LS.

Doba pro dokončení: Dodavatel je povinen provést dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 15. 7. 2023.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 86.546,00 Kč / 104.721,00 Kč

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: SSÚD 17, Červené Záhoří 207, 391 37 Chotoviny

Obchodní a platební podmínky:

1. Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
2. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND).
4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny.

5. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené.
6. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží.
7. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem.
8. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv.
9. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Smluvní sankce, záruka za dílo:

1. Za prodlení s poskytováním díla, resp. za prodlení s předáním, se Dodavatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, s jejímž poskytnutím je Dodavatel v prodlení.
2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením ceny je Dodavatel oprávněn po Objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé Smluvní straně v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Dodavatele k poskytnutí díla Objednateli.
4. Dodavatel poskytuje záruku za dílo v souladu s platnými právními předpisy. Záruční doba se sjednává po dobu 24 měsíců na stavební práce a 60 měsíců na dopravní značky a začíná běžet konečným převzetím díla, tj. oběma smluvními stranami potvrzeným předávacím protokolem.

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za dílo provedené v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi

spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

V Chotovinách dne 29. 5. 2023

Za Objednatele: [REDACTED]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

ŘSD ČR
SSUD 17 Chotoviny
Červené Záhoří 207
391 37 Chotoviny

Vyřizuje: [REDACTED]
V Benešově: 15.5.2023

„Mostní tabulky – označení mostních objektů D3“

Na základě vaší žádosti zasíláme nabídku na mostní tabulky.

Příloha: rozpočet

Datum: 29.05.2023 9:41:23

Návrhka

Chotoviny

Objekt: Mostní tabulky - označení mostních objektů D3

Termín: - VI.2023

Objekt svislého dopravního značení včetně sloupků, objímek a základu

Značek:

RA"1

záž DZ

Sloupek pr. 60 - 1,5 m

objímka pr.60

Víčko pr. 60

AI patka

Základy

Cena za instalaci

Doprava

Cena bez DPH

	Množství	M.J.	Cena za jednotku	Celkem bez DPH
■		ks	■	■
■		ks	■	■
■		ks	■	■
■		ks	■	■
■		ks	■	■
■		ks	■	■
■		ks	■	■
■		kpl	■	■
				86 546,00

Celková cena bez DPH 21%

86 546,00 Kč

Provedení dopravních značek bude odpovídat normě "Svislé dopravní značení_VL_6.1_2019_FINAL_platné od 1.1.2020"

Značení bude provedeno v souladu s TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

Čísla mostních objektů budou předána při předání staveniště.

Za Quo s.r.o.

V Benešově dne 15.5.2023

Zpracoval: