

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 36/2023/ORMI/

Vyřizuje: Ing. Hana Ezrová

Tel: [REDACTED]

E-m [REDACTED]

Datum : 05.05.2023

Odběratel a fakturační adresa:

Město Česká Lípa

Náměstí T.G.M č. p. 1

470 36 Česká Lípa

IČ : 00260428 DIČ : CZ00260428



Dodavatel:

Inženýring staveb s.r.o.

Duhová 1129/33

Liberec VI-Rochlice

46006 Liberec

IČ : 27302296

DIČ : CZ27302296

Objednáváme u Vás :

výkon činnosti technického dozoru investora na stavbě Rekonstrukce Jiráskova divadla č.p. 219 po dobu prodloužení doby provádění stavebních prací.

Cenové podmínky : Cena s DPH : 78 169,63Kč

Dodací podmínky : do 31.05.2023

Podpis objednavatele: Mgr. Jolana Nebřenská dne: 05.05.2023
v.z. Martina Hofmanová

Podpis správce rozpočtu: Kateřina Váňová dne: 05.05.2023

Příkazce operace: Mgr. Jolana Nebřenská dne: 05.05.2023
v.z. Martina Hofmanová

Objednávku a její podmínky přijímám: dne:
Aleš Brynda 16.5.2023

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

Smluvní strany se dohodly, že obsah této objednávky bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu objednávky v registru smluv zajistí objednatel.

Poznámky / připomínky

Splatnost faktury za dodanou službu/dílo bude uhrazena do 30 dní po obdržení daňového dokladu, pokuta za nedodržení termínu dodání je 0,05% z celkové částky za každý den prodlení.