

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Příloha č. 1/ ke Smlouvě o provedení díla: 19/2017
 VZMR - č.j.SŠHL6/11/2017

Cenová nabídka - oprava maleb zázemí tělocvičny, chodby budovy SO 03 a SO 01, oprava omítky a maleb ve cvičné kuchyni kabinetu, šaten a oprava maleb ve školní kuchyni Bělíkova Frýdlant:

| Poř.číslo | Oprava maleb zázemí tělocvičny - šatny, sprchy, WC, chodby | MJ | Cena za MJ | Počet | Celková částka | Poznámka |
|-----------|---|----|------------|-------|----------------|----------|
| 1. | Malba Primalex Plus - škrábání, broušení nových omítek, penetrování, sádrování, vrchní malba | m2 | 30,00 Kč | 257 | 7 710,00 Kč | |
| 2. | Sokl olejový - základní nátěr, tmelení, vrchní nátěr | m2 | 150,00 Kč | 101 | 15 150,00 Kč | |
| 3. | Broušení sádry | m2 | 10,00 Kč | 100 | 1 000,00 Kč | |
| 4. | VRN | | 600,00 Kč | | 600,00 Kč | |
| | Oprava maleb zázemí tělocvičny - sauna | | | | | |
| 1. | Malba fasádní Primalex | m2 | 55,00 Kč | 40 | 2 200,00 Kč | |
| 2. | Malba Primalex Plus | m2 | 30,00 Kč | 47 | 1 410,00 Kč | |
| 3. | Škrábání | m2 | 12,00 Kč | 42 | 504,00 Kč | |
| 4. | Izolace proteklých míst | m2 | 50,00 Kč | 2 | 100,00 Kč | |
| 5. | VRN | | 400,00 Kč | | 400,00 Kč | |
| | Oprava chodeb, schodiště budova SO 03 | | | | | |
| 1. | Malba primalex Plus tónovaný - škrábání, broušení nových omítek, penetrování, sádrování, vrchní malba | m2 | 35,00 Kč | 562 | 19 670,00 Kč | |
| 2. | Malba primalex Plus bílý - škrábání, broušení nových omítek, penetrování, sádrování, vrchní malba | m2 | 30,00 Kč | 370 | 11 100,00 Kč | |
| 3. | Sokl omyvatelný tónovaný - vrchní vrstva - základní nátěr, tmelení, vrchní nátěr | m2 | 150,00 Kč | 132 | 19 800,00 Kč | |
| 4. | Sokl omyvatelný tónovaný - spodní vrstva - základní nátěr, tmelení, vrchní nátěr | m2 | 150,00 Kč | 95 | 14 250,00 Kč | |
| 5. | Lešení | m2 | 45,00 Kč | 151 | 6 795,00 Kč | |

| | | | | | |
|----|---|----|-------------|-----|----------------------|
| 6. | Izolování protεκlych míst | m2 | 50,00 Kč | 12 | 600,00 Kč |
| 7. | VRN | | 2 000,00 Kč | | 2 000,00 Kč |
| | Oprava chodeb, schodiště budova SO 01 | | | | |
| 1. | Malba primalex Plus bílý - škrábání, broušení nových omítek, penetrování, sádrování, vrchní malba | m2 | 30,00 Kč | 258 | 7 740,00 Kč |
| 2. | Sokl omyvatelný tónovaný - základní nátěr, tmelení, vrchní nátěr | m2 | 150,00 Kč | 77 | 11 550,00 Kč |
| 3. | Lešení | m2 | 45,00 Kč | 124 | 5 580,00 Kč |
| 4. | Izolování protěklych míst | m2 | 50,00 Kč | 6 | 300,00 Kč |
| 5. | VRN | | 1 000,00 Kč | | 1 000,00 Kč |
| | Cvičná kuchyně - oprava omítek a maleb cvičná kuchyně, WC, šatny, chodby, kabinet | | | | |
| 1. | Malba Primalex Plus | m2 | 30,00 Kč | 394 | 11 820,00 Kč |
| 2. | Sokl omyvatelný | m2 | 150,00 Kč | 56 | 8 400,00 Kč |
| 3. | Škrábání | m2 | 12,00 Kč | 50 | 600,00 Kč |
| 4. | Izolování protěklych míst | m2 | 50,00 Kč | 6 | 300,00 Kč |
| 5. | VRN | | 900,00 Kč | | 900,00 Kč |
| | Školní kuchyň | | | | |
| 1. | Malba Primalex Mykstop-broušení nových omítek, penetrování, sádrování, vrchní malba | m2 | 50,00 Kč | 435 | 21 750,00 Kč |
| 2. | Škrábání | m2 | 12,00 Kč | 50 | 600,00 Kč |
| 3. | Izolování protěklych míst | m2 | 50,00 Kč | 4 | 200,00 Kč |
| 4. | VRN | | 500,00 Kč | | 500,00 Kč |
| | | | | | 174 529,00 Kč |

uvedená cena je bez DPH, včetně dopravy

Termín provedení: od 26.06.2017 do 11.08.2017

Zpracoval: Miroslav Lorenc, malířské a natěračské práce

IČO: 64032299

Frydlant: 6.6.2017
Miroslav LORENC

malířské a natěračské práce

463 72 Minkovice 24

IČO 64032299


Objednavatel: Ing. Alena Dvořáková
ředitelka

IČO: 00082554

Frydlant: 2. 6. 2017

Střední škola hospodářská a lesnická,

Frydlant, Bělkova 1387,

příspěvkové organizace

IČO 00082554 DIČ CZ00082554