

SMLOUVA O DÍLO
č. S933/2017/107

Havarijní oprava LC k Vodárně a svážnice v odd. 349

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Zdeňkem Růžkem, ředitelem
Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

Ing. František Havlíček, hlavní technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice (technický dozor), č.

[redacted]

Tomáš Kunsta, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice (technický dozor), [redacted]

[redacted]

Tomáš Králíček, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Teplice (technický dozor), [redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

PETROM STAVBY, a.s.

IČO: 26769611

DIČ: CZ26769611

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 20765

sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

zastoupený: P. Kasper – předseda představenstva, R. Jamečný – místopředseda představenstva, M. Volák - člen

ve věcech technických jedná: Jaroslav Štádler

[redacted]

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II. P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Havarijní oprava LC k Vodárně a svážnice v odd. 349**, evidenční číslo zakázky **S933/2017/107** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy
 - zhotovitel předá fotodokumentaci o celém průběhu výstavby na CD

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Termín zahájení provádění díla: 1.5.2017
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději 2.6.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 257.570 Kč bez DPH, slovy dvěšřtřpadesátšedmtisčpětšedšedšátkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,
4. Faktury budou vystaveny na adresu: **Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Klášterec, V Zátíší 830, 431 51 Klášterec nad Ohří.**

VI. Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodoхозяйských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.

Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatel. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
16. Zhotovitel je povinen odstranit škody na porostu nebo na zařízeních sloužících k lesnickému hospodaření a myslivosti vzniklých v průběhu prací (například poničení oplocenky, posedu, krmelce, stavby z P2020 apod.) nejpozději do konce pracovní směny, při které ke škodě došlo na své náklady. Poškozené stromy musí být řádně ošetřeny do konce pracovní směny.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky запиše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich

odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.
6. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - revizní knihu **ve dvojím** vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), četné prohlášení
 - originál stavebního deníku-**řádně vyplněný**
 - souhlasné vyjádření od všech dotčených k dokončené stavbě (např. SÚS, atd.),
 - CD s fotodokumentací o celém průběhu stavby.
 - zhotovitel předá objednateli veškeré lístky nebo dodací listy na veškerý stavební materiál v originální podobě.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. Odst. 1 této smlouvy.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 a čl. VII odst. 16 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.
Odstoupení od smlouvy


1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V KADANÍ, dne: 2. 6. 2017

V TEPLICÍCH, dne: 4. 6. 2017



Za zhotovitele



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 233
Stavba: Havarijní oprava LC K Vodárně

JKSO:
Místo: Kovářská R. 5

CC-CZ:
Datum: 28.3.2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	223 719,25
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	223 719,25
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	223 719,25	46 981,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	270 700,29
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Havarijní oprava LC K Vodárně

Místo: Kovářská R. 5

Datum: 28.3.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	223 719,25
HSV - Práce a dodávky HSV	223 719,25
1 - Zemní práce	30 854,25
5 - Komunikace pozemní	169 065,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 800,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	223 719,25

ROZPOČET

Stavba: Havarijní oprava LC K Vodárně

Místo: Kovářská R. 5

Datum: 28.3.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

223 719,25

HSV - Práce a dodávky HSV

223 719,25

1 - Zemní práce

30 854,25

5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	27,000	94,00	2 538,00
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	13,500	7,50	101,25
1	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 135,000	9,00	28 215,00

5 - Komunikace pozemní

169 065,00

2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	780,000	60,00	46 800,00
3	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	3 135,000	39,00	122 265,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 800,00

4	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 400,000	17,00	23 800,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Havarijní oprava svážnice v odd. 349

JKSO:
Místo: Vykmánov R. 8

CC-CZ:
Datum: 28.3.2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	33 850,50
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	33 850,50
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	33 850,50	7 108,61
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	40 959,11
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Havarijní oprava svážnice v odd. 349

Místo: Vykmanov R. 8

Datum: 28.3.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	33 850,50
HSV - Práce a dodávky HSV	33 850,50
1 - Zemní práce	6 875,50
5 - Komunikace pozemní	26 975,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	33 850,50

ROZPOČET

Stavba: Havarijní oprava svážnice v odd. 349

Místo: Vykmánov R. 8

Datum: 28.3.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 850,50

HSV - Práce a dodávky HSV

33 850,50

1 - Zemní práce

6 875,50

3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	22,000	94,00	2 068,00
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	11,000	7,50	82,50
5	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	525,000	9,00	4 725,00

5 - Komunikace pozemní

26 975,00

1	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	100,000	65,00	6 500,00
2	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	525,000	39,00	20 475,00

is z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 21.02.2017 13:11:22

PETROM STAVBY, a.s.

Běchovická 701/26, 100 00, Praha - Strašnice

Identifikační číslo osoby: 26769611

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: Marek Volák (4)

Jméno a příjmení: Roman Jamečný (5)

Jméno a příjmení: Petr Kasper (1)

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění: 24.03.2003

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Petr Kasper (1)

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná

Vznik oprávnění: 15.11.2004

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Petr Kasper (1)

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti: Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba plastových a pryžových výrobků
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná

Vznik oprávnění: 24.03.2003

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Odpovědný zástupce:

Jméno a příjmení: Petr Kasper (1)

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění: 26.04.2010
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Zdeněk Jamečný (2)

Živnostenské oprávnění č.5

Předmět podnikání: Pokrývačství, tesařství
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 26.04.2010
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Petr Kasper (1)

Živnostenské oprávnění č.6

Předmět podnikání: Truhlářství, podlahářství
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 26.04.2010
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Petr Kasper (1)

Živnostenské oprávnění č.7

Předmět podnikání: Klempířství a oprava karoserií
Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění: 26.04.2010
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Petr Kasper (1)

Živnostenské oprávnění č.8

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Vznik oprávnění: 23.11.2016
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: Jaroslav Štádler (3)

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Adresa: Záluží 1, 436 01, Litvínov
Identifikační číslo provozovny: 1010136674
Zahájení provozování dne: 12.02.2015

3. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Výroba plastových a pryžových výrobků
Adresa: Tušimice 35, 432 01, Kadaň
Identifikační číslo provozovny: 1008999172
Zahájení provozování dne: 01.07.2013

Obor činnosti: Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

Název: Kancelář
Adresa: Tušimice 34, 432 01, Kadaň
Identifikační číslo provozovny: 1008975389
Zahájení provozování dne: 13.06.2013
Adresa: Golovinova 1704, 432 01, Kadaň
Identifikační číslo provozovny: 1009328221
Zahájení provozování dne: 01.01.2014

4. Zámečnictví, nástrojářství

Adresa: Golovinova 1707, 432 01, Kadaň
Identifikační číslo provozovny: 1009328212
Zahájení provozování dne: 01.01.2014

6. Truhlářství, podlahářství

Adresa: Golovinova 1704, 432 01, Kadaň
Identifikační číslo provozovny: 1009328221
Zahájení provozování dne: 01.01.2014

7. Klempířství a oprava karoserií

Adresa: Tušimice 35, 432 01, Kadaň
Identifikační číslo provozovny: 1008999172
Zahájení provozování dne: 01.07.2013
Adresa: Golovinova 1708, 432 01, Kadaň
Identifikační číslo provozovny: 1009328204
Zahájení provozování dne: 01.01.2014

Adresa místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně (§ 31 odst. 16 živnostenského zákona)

1. Místo pro vypořádání závazků: Běchovická 701/26, 100 00, Praha - Strašnice

Adresa: Polní 1701, 432 01, Kadaň
Identifikační číslo provozovny: 1003260527
Ukončení činnosti v provozovně: 25.02.2015

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: Petr Kasper (1)
Datum narození: [REDACTED]
Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Zdeněk Jamečný (2)
Datum narození: [REDACTED]
Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Jaroslav Štádler (3)
Datum narození: [REDACTED]
Občanství: Česká republika

Jméno a příjmení: Marek Volák (4)
Datum narození: [REDACTED]

Jméno a příjmení: Roman Jamečný (5)
Datum narození: [REDACTED]

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 10

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti v živnostenském rejstříku.

Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 404128_017666, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Kadaň 1

dne 21.02.2017 v 13:13

Podpis

Razítko:

Kostková Blanka

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 31667

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Jaroslav Štádler

jméno a příjmení

[REDACTED]

rodné číslo

je

autorizovaným stavitelem

v oboru

dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0301317

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden z [REDACTED]

[REDACTED] Autorizace je udělena ke dni 23.6.2009

[REDACTED]
-Ing. Pavel Kreček
předseda ČKAIT

PROTOKOL O JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE

Číslo protokolu: 20/233/2017

Název zakázky: Havarijní oprava LC k Vodárně a svážnice v odd. 349

Dne 19.4.2017 v 10:00hod na LS Klášterec proběhlo jednání hodnotící komise k výše uvedené zakázce.

Složení komise a podpisy členů komise:

Jméno a příjmení člena komise	Funkce v komisi	Pracovní zařazení	Datum podpisu	Podpis
Ing. Karolina Krausová	Předseda	Referent pozemkové evidence	19.4.2017	
Tomáš Kunsta	Místopředseda	TP pro stavební činnost KŘ Teplice	19.4.2017	
Petr Hrouda	člen	Zástupce lesního správce II	19.4.2017	

Cenové nabídky:

Firma, sídlo podnikání	Způsob odeslání výzvy	Způsob doručení nabídky	Datum a čas	Cena v Kč	Pořadí
HERKUL a.s.	Poštou	osobně	19.4.2017 v 8:37hod	415725	2
Stavební společnost Michal Imr, s.r.o.	Poštou	osobně	18.4.2017 v 13:00hod	11971,50	5
PETROM STAVBY a.s.	Poštou	osobně	19.4.2017 v 8:15hod	257570	1
HP STAV, s.r.o.	Poštou	e-mail	omluva		
Šilhánek a syn a.s.	Poštou	nedoručil	nedoručil		

Počet obeslaných firem: 5

Rozhodnutí komise: Komise doporučuje firmu

PETROM STAVBY a.s.

Uchazeč nabídl nejvýhodnější nabídku.

257 570



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., LESNÍ SPRÁVA KLÁŠTEREC


V Zátíší 830, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří, tel. +420 956233111, fax +420 474638050,
ls233@lesy-cr.cz, ID DS: e8jcfns

Čestné prohlášení členů komise:

Výše uvedení členové komise čestně prohlašují, že:

- nejsou ve vztahu k zakázce a k uchazečům podjatí,
- se nepodíleli na zpracování nabídky na výše uvedenou zakázku,
- nemají osobní zájem na zadání příslušné zakázky,
- s uchazeči o zakázku je nespojuje osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr

Podpisy:



.....

Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Teplice

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Uživatel stavby: 233 - LS Klášterec

Požadavek na schválení smlouvy o dílo S933/2017/107

Vážený pane krajský řediteli,

žádáme Vás o schválení smlouvy o dílo S933/2017/107

na následující akci: **Havarijní oprava LC k Vodárně a svážnice v odd. 349**

Název DHM: LC k Vodárně

Svážnice v odd. 349

Inventární č.:401619

233653

Zařazení a využití stavby: LC kat. IIIL a IIL

Přibližná nadmořská výška: 600m.n.m.

Současný stav stavby: na cestě jsou vymačkané koleje a výtluky pojezdem těžké lesní mechanizace. odklad opravy by vedl ke zhoršení stávajícího stavu a případným nákladům na celkovou rekonstrukci. Dále je cesta důležitá pro příjezd techniky záchranných sborů, protože se v oblasti nacházejí rekreační objekty

Majetkoprávní a uživatelské vztahy: v majetku LČR

Statut využívání krajiny: žádné

Technické řešení opravy:

LC k Vodárně - Jedná se o odvozní cestu 2L. Celková délka opravovaného úseku je 700bm a šířka komunikace 4m. V rámci opravy dojde k vyspravení a vyrovnaní stávající konstrukce z penetračního makadamu šterkodrtí 0-32 (výtluky, koleje), dále dojde k pokládce vrstvy z asfaltového recyklátu v tl. 100mm. V rámci opravy dojde k obnově navazujících hospodářských sjezdů ve stejném provedení.

Svážbice v odd. 349 - Jedná se o cestu kat. 3L, která je ale využívána z části jako odvozní. Celková délka opravovaného úseku je 150bm a šířka komunikace 3m. V rámci opravy dojde k vyspravení a vyrovnaní stávající konstrukce z penetračního makadamu kamenivem 32-63 (výtluky, koleje), dále dojde k pokládce vrstvy z asfaltového recyklátu v tl. 100mm. V rámci opravy dojde k obnově napojení na státní komunikaci ve stejném provedení.

Způsob zjištění nabídkové ceny, počet oslovených uchazečů: osloveno 5 uchazečů

Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Teplice

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice


Zjištěná nabídková cena bez DPH: 257.570,00Kč

Srovnávací cena bez DPH: 257,570,00Kč

Vybraný zhotovitel (název firmy, sídlo firmy, IČ): PETROM STAVBY a.s., Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10, IČ: 26769611 Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

Návrh předkládá:


Za Lesní správu Klášterec



Ing. Stanislav Liška

lesní správce

Za technickou skupinu: Tomáš Kunsta



Tomáš Kunsta

technický pracovník pro stavební činnost

Stanovisko hlavního technického pracovníka pro stavební činnost

Doporučuji/nedoporučuji ke schválení řediteli KŘ

✓



Ing. František Havlíček

hlavní TP pro stavební činnost