



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11  
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
naše zn.: 897/23/KSUS/MHP/KAR  
vyřizuje:  
tel.:  
fax.:  
e-mail:  
č. žádanky: 18/08/SD

POZEMNÍ KOMUNIKACE  
BOHEMIA, a.s.  
Milady Horákové 2764  
27201 Kladno-Kročehlavy

datum: 29. 5. 2023

**OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-1530/00066001/2023**

**Název:** BÚ CMS Mochov - úprava silnice č. III/0116 Jirny ( 29.5.-30.6.2023)

Objednáváme u Vás:

| předmět objednávky                    | MJ                  | Množství | cena vč. DPH |
|---------------------------------------|---------------------|----------|--------------|
| Odstranění asf.kr.do10 cm-opr.výtluků | m2 (metr čtverečný) | 72,00    | 24 670,65    |
| Hutnění asf.vrst.velkopl.vyrovnávka   | t (tuna)            | 13,50    | 58 622,56    |
| Podsyp-štěrkopísky-tl.15cm            | m2 (metr čtverečný) | 72,00    | 23 526,76    |
| 51398, 51321 Dopravné m3 do 10 km     | m3 (metr kubický)   | 28,80    | 10 021,24    |
| Doprava a popl.za skládkování         | t (tuna)            | 43,20    | 44 637,16    |

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

**Celková částka bez DPH: 133 453,18**

**Celková částka s DPH: 161 478,37**

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

BÚ CMS Mochov - úprava silnice č. III/0116 autobusová zastávka Jirny ( 29.5.-30.6.2023)

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH <b>číslo objednávky</b> a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Tomáš Karásek

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá  
a s objednávkou souhlasí:

| číslo činnosti | předmět objednávky                        | místo realizace                                       | TJ                     | množství | cena za jednotku<br>(bez DPH) | cena bez DPH | cena včetně<br>DPH | termín<br>dokončení |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| 22712          | Odstranění asf.kr.do10 cm<br>-opr.výtluků | sil.č. III/0116 Jirny<br>podél autobusové<br>zastávky | m2 (metr<br>čtverečný) | 72,00    | 283,18 Kč                     | 20 388,96 Kč | 24 670,65 Kč       | 30. 6. 2023         |
| 21810          | Hutnění<br>asf.vrst.velkopl.vyrovnávka    | sil.č. III/0116 Jirny<br>podél autobusové<br>zastávky | t (tuna)               | 13,50    | 3 588,77 Kč                   | 48 448,40 Kč | 58 622,56 Kč       | 30. 6. 2023         |
| 22323          | Podsyp-štěrkopísky-<br>tl.15cm            | sil.č. III/0116 Jirny<br>podél autobusové<br>zastávky | m2 (metr<br>čtverečný) | 72,00    | 270,05 Kč                     | 19 443,60 Kč | 23 526,76 Kč       | 30. 6. 2023         |
| 51359          | 51398, 51321 Dopravné<br>m3 do 10 km      | sil.č. III/0116 Jirny<br>podél autobusové<br>zastávky | m3 (metr<br>kubický)   | 28,80    | 287,57 Kč                     | 8 282,02 Kč  | 10 021,24 Kč       | 30. 6. 2023         |
| 51398          | Doprava a popl.za<br>skládování           | sil.č. III/0116 Jirny<br>podél autobusové<br>zastávky | t (tuna)               | 43,20    | 853,94 Kč                     | 36 890,21 Kč | 44 637,16 Kč       | 30. 6. 2023         |