
SMLOUVA O DÍLO l
. objednatele

. zhotovitele 22022/032 - B - ll

l.
Smluvní strany

1. Objednatel : M�sto Humpolec
se sídlem v Humpolci, Horní nám�stí 300, 396 22
statutární zástupce : Mgr. Alena at�rbová starostka, Ing. Petr Machek místostarosta
IO : 00248266

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : Chládek a Tint�ra Havlíkov Brod, a.s.
580 01 Havlíkov Brod, Promyslová 941
statutární zástupce : Petr suchý, pYedseda

Libor Langhans, len
Ing. Vlastimil Hladík,

IO : 60932171
DI : CZ60932171

tel. : +420 569 400 500
e-mail: sekretariat@chladek-tintera.cz

pYedstavenstva
pYedstavenstva
len pYedstavenstva

dále jen zhotovitel

II.
PYedm�t smlouvy

1. PYedm�tem smlouvy je zhotovení stavby ,,Oprava deat'ové kanalizace v úl. Lu�ická lll/34771 v úseku
SO . 103 " podle projektové dokumentace, kterou vypracovala spolenost VODAK Humpolec s.r.o.,
ze dne 14.4.2023 a za podmínek dohodnutých v této smlouv�.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené dob� dílo dokonit a pYedat objednateli.
Objednatel se zavazuje, }e dokonené dílo pYevezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3. Souástí díla je rovn��:
- dodr�ení podmínek zadávací dokumentace
- pYíprava staveniat� vetn� pYístupu na staveniat� a zaYízení staveniat�
- dodr}ování pravidel BOZP a podmínek plánu BOZP na staveniati
- zajiat�ní vytýení veakerých stávajících in�enýrských sítí na vlastní náklad, odpov�dnost za jejich

neporuaení b�hem výstavby a zp�tné pYedání jejich správcom
- dodání veakerých materiálo podle po�adavko objednatele a provedení prací v potYebné kvalit�..
- zajiat�ní a provedení vaech pYedepsaných i dohodnutých zkouaek a revizí vztahujících se

k provád�nému dílu vetn� poYízení protokolo
- zajiat�ní dodávky potYebných energií, vody a ostatních slu�eb nutných k provedení díla
- prostorové vytyení stavby oprávn�ným geodetem - bude dolo�eno protokolem o vytyení stavby
- veakeré geodetické práce nutné k provedení díla, geodetické zam�Yení skuteného provedení stavby,

apod., dodání vaech po�adovaných doklado dle I. lX. odst. 3.
- prob��né odstraIování veakerých zneiat�ní pYilehlých komunikací a ploch, ke kterým dojde

provozem a inností na stavb�
- provedení úpravy a uklizení stavbou dotených komunikací a ploch po ukonení stavby, vyklizení

staveniat�
- spln�ní vaech podmínek uvedených ve vyjádYení dotených orgáno a stavebním povolení

koordinace vaech prací na staveniati a kompletaní innost celé stavby
- zajiat�ní bezpeného pYístupu do pYilehlých nemovitostí a zajiat�ní jejich obslu}nosti pro

integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu
poskytnutí souinnosti v kolaudaním Yízení.



Ill.
Osoby pov�Yené provedením díla

1. Za objednatele :
a ) Zástupce objednatele ve v�cech technických :

- Ing. Petr Machek e-mail.: petr.machek@mesto-humpolec.cz
b ) Technický dozor stavebníka ( dále jen TOS )

- josef jozl e-mail.: josef. juzl@mesto-humpolec.cz
c ) Technický dozor objednatel nad provád�ním stavby (TDD)

- Petra Hlo�ková e-mail.:petra.hlozkova@mesto-humpolec.cz
2. Za zhotovitele :

a ) Zástupce zhotovitele ve v�cech technických :
- Luboa Hájek, vedoucí stYediska Silnice e-mail.: hajek@chladek-tintera.cz

b ) Osoba pov�Yená vedením stavby - hlavní stavbyvedoucí :
- Luboa Hájek e-mail.: hajek@chladek-tintera.cz

3. Za projektanta :
a ) Osoba pov�Yená kontrolou provád�ní díla, vedoucí stYediska

VODAK Humpolec, s.r.o.
- Vladimír Veleta e-mail.: veleta@vodakhu.cz

lV.
Vymezení lhot

1 Termín pYedání a pYevzetí staveniat� a zahájení stavebních prací 05 - 2023,

2. Termín pro dokonení stavebních prací a pYedání a pYevzetí díla 08 - 2023

3. Doba pln�ní díla se po vzájemné dohod� mo�e pYim�Yen� prodlou�it z dovodu dlouhodob� nepYíznivých
klimatických podmínek, které by naruaovaly technologické procesy prací. Na nový termín bude uzavYen
dodatek této smlouvy. Na prodlou�ení nemá zhotovitel právní nárok. NepYíznivými klimatickými
podmínkami se myslí takové, které jsou minimáln� po dobu dvou týdno výrazn� horaí, ne� je pro dané
období z dlouhodobého hlediska obvyklé.

V.
Cena díla

1. Cena díla v rozsahu I. || této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základ� cenové nabídky
zhotovitele v souladu s § 2620 zákona . 89/2012 Sb. v platném zn�ní ve výai:

Cena bez DPH 595 937,30 K
DPH 21 % 125 146,83 K
Cena vC. DPH 721 084,13 K

2. Cena se mo�e zm�nit pYi zm�n� rozsahu prací oproti lánku 11 této smlouvy o práce po�adované
objednatelem, které nejsou pYedm�tem zadání, nebo budou - ii pYi realizaci díla vynuceny zm�ny,
doplIky, omezení nebo rozaíYení pYedm�tu díla.

3. V pYípad� zm�ny rozsahu z dovodu dodatených stavebních prací, a víceprací bude postupováno
v souladu se zákonem . 134/2016 Sb. o veYejných zakázkách, nebo vnitYní sm�rnicí m�sta Humpolec.
Na takovou zm�nu bude v}dy uzavYen dodatek smlouvy o dílo.

4. Zposob ocen�ní dodatených prací a víceprací: zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami
uvedenými v polo�kovém rozpotu povodní nabídky zhotovitele. Pokud nebude mo�né ocenit práce dle
ji� pou�itých jednotkových cen, budou tyto práce ocen�ny nov� podle cenové soustavy URS Praha platné
pro pYísluaný rok výstavby. Pokud cenová soustava URS Praha neobsahuje tyto práce a materiály, budou
ocen�ny na základ� dohody.

VI.
Úhrada ceny

1. Fakturováno bude konenou fakturou po provedení prací, mezi zhotovitelem a objednatelem bude
odsouhlasen soupis skuten� provedených prací, na jeho� základ� pYedlo�í zhotovitel objednateli
konenou fakturu. Odsouhlasený soupis skuten� provedených prací je nedílnou pYílohou daIového
dokladu - faktury.

2. Faktura bude mít nále�itosti daIového dokladu podle zákona . 235/2004 Sb. o DPH v platném zn�ní.
3. V pYípad�, }e doklad nesp(Iuje n�které z povinných nebo dohodnutých nále}itostí, má objednatel právo



jej vrátit zhotoviteli a po�adovat jeho opravení. V takovém pYípad� se hledí na fakturu jako na
nedoruenou a b�h lhot zapone, poínaje dnem doruení opraveného dokladu objednateli.

4. Faktury mají splatnost 21 dno ode dne doruení objednateli. V pochybnostech se má za to, }e faktura
byla doruena tYetího dne po odeslání. Fakturace i úhrady jsou výhradn� v eské m�n�.

5. PYi poskytnutí stavebních prací pou�ije plátce re�im pYenesení daIové povinnosti ve smyslu §92e zákona
. 235/2004 Sb.

VIJ.
Provád�ní díla

1. Objednatel odevzdá formou zápisu zhotoviteli staveniat�. PYi pYedání staveniat� objednatel pYedá
zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provád�ní stavby.

2. PYi pYedání staveniat� pYedá zhotovitel objednateli harmonogram stavby a kontrolní a zkuaební plán.
3. PYed zahájením prací zabezpeí zhotovitel na vlastní náklady vytyení a oznaení veakerých

in�enýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniat�. Provoz t�chto síti bude zajiat�n po celou dobu
stavby a nesmí dojít k jejich poakození. V pYípad� potYeby doasného pYelo�ení, nebo odkrytí budou
zajiat�ny proti fyzickému poakození v souladu s pYísluanými pYedpisy a podmínkami správco sítí

4. Objednatel je oprávn�n dávat zhotoviteli pokyny k upYesn�ní nebo urení zposobu provád�ní díla a
zhotovitel je povinen se jimi Yídit.

5. Kontrolní dny organizované objednatelem se budou konat na stavb� dle aktuální potYeby pYi výstavb�.
6. Zápisy z kontrolních dno jsou nedílnou souástí dokumentace staveb a mají stejnou platnost, jako zápisy

ve stavebním deníku.
7. Zhotovitel se zavazuje, �e bude provád�t realizaci díla s vynalo�ením veakeré odborné pée, }e bude

dodr}ovat obecn� závazné pYedpisy, naYízení orgáno státní správy, závazné i doporuené normy
8. Veakeré innosti pYi výstavb� je zhotovitel povinen provád�t osobami, které mají odpovídající

kvalifikaci, oprávn�ní, pYípadn� autorizaci podle zvláatních pYedpiso. Na vy}ádání objednatele bude
povinen pYísluané doklady pYedlo�it.

9. PYi realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele provád�ny zm�ny oproti schválené
projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v prob�hu stavby
proká}e, �e n�které navr�ené materiály nebo technologie nejsou dostupné, pYípadn� se proká�e jejich
akodlivost na }ivotní prostYedí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemn� pou}ití jiných
materiálo i technologií a souasn� pYedlo�í, jaký vliv bude mít jejich pou}ití na výai ceny díla. Pou}ití
nových materiálo nebo technologií je podmín�no cenovou dohodou smluvních stran a uzavYením
pYísluaného dodatku k této smlouv� o dílo.

10. Nebezpeí akody na provád�ném díle i na v�cech souvisejících s provád�ním díla nese zhotovitel a to
a} do pYedání a pYevzetí hotového díla.

11. Zhotovitel je povinen nalo}it na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými
v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem . 541/2021 Sb. a navazujícími pYedpisy

12. Zhotovitel má za povinnost zvát TOO ke vaem zkouakám kvality, které se budou konat na staveniati
13. Zhotovitel má za povinnost vyzvat zástupce m�sta Humpolec ke kontrole navá�ení ornice a pYedset'ové

pYípravy.
14. TOO má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveniati provádí. odpov�dný

zástupce zhotovitele má povinnost umo�nit mu tuto kontrolu. Veakerá písemná komunikace mezi ob�ma
stranami probíhá pYes stavební deník, datové schránky nebo doporuenou korespondencí.

15. Pokud inností zhotovitele dojde ke zposobení akody objednateli, nebo tYetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo nepln�ním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných
norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyteného odkladu tuto akodu
odstranit a není-li to mo�né, tak finann� uhradit. Veakeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s ureným koordinátor BOZP. PYi provád�ní díla bude dodr}ovat
pYedpisy o bezpenosti a ochran� zdraví pYi práci, hygienické a po�ární pYedpisy.

17. PYi zjiat�ní nedostatko v oblasti BOZP a PO, nedodr�ování bezpenostních pYedpiso, pYi poruaování
ustanovení dokumentu ,,Plán prevence BOZP" a vaech jeho souástí bude pYistoupeno k ud�lení sankce
ve výai dle pYílohy . 1 smlouvy o dílo a to na návrh koordinátora BOZP.

18. Objednatel pov�Yuje koordinátora BOZP podle § 16 zákona .379/2005 Sb. k vyzvání osob na staveniati
ke spln�ní povinnosti podrobit se vyaetYení pYítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola
bude provád�na za pYítomnosti sv�dka (napY. stavbyvedoucího).



19. V pYípad�, kdy zhotovitelé nebo jiné fyzické osoby neplní po�adavky zákona . 309/2006 Sb. §§ 16,17 ,
zejména v pYedstihu pYed zahájením stavebních prací neinformují koordinátora o rizicích a
technologických postupech, které zvolil, vas nepYedávají informace a podklady pro zhotovení plánu,
pov�Yuje investor koordinátora k pozastavení innosti daného zhotovitele. O postupu bude informovat
TDD. Toto pozastavení stavby není dovodem k prodlou�ení termínu ukonení stavebních prací.

20. Zhotovitel je na základ� písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které nebyly obsa�eny
v povodních zadávacích podmínkách, respekt. projektové dokumentaci a které jsou potYebné pro
provedení plánovaných stavebních prací, a to i v pYípad�, kdy jejich nezahrnutí do povodních
zadávacích podmínek respekt. projektové dokumentace, bylo zavin�no objednatelem. Zm�ny ceny díla
se Yídí ustanovením I. V odst. 4. Tato povinnost trvá i v pYípad�, kdy se strany nedohodnou na
konkrétním zn�ní textu dodatku smlouvy.

21. TOS má voi zhotoviteli stejná práva z této smlouvy jako too.
22. Vlastníkem díla je od poátku objednatel.
23. Zhotovitel se zavazuje, �e pYi pln�ní zakázky bude postupovat tak, aby v max. mo�né míYe zohlednil

mo�nosti poskytnutí pracovních pYíle}itostí osobám znevýhodn�ným na trhu práce, sociální zalen�ní,
dostojné pracovní podmínky a dalaí sociáln� relevantní hlediska spojená s pln�ním pYedm�tu díla, aby
zohlednil dopad na �ivotní prostYedí, trvale udr�itelný rozvoj, �ivotní cyklus dodávky, slu�by nebo
stavební práce a dalaí environmentáln� relevantní hlediska spojená s pln�ním pYedm�tu díla a pYi
pln�ném pYedm�tu díla postupoval a pou}il inovace implementace nového nebo znan� zlepaených
produkto, slu�eb.

VIII.
Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavb� veden ode dne zahájení stavebních prací, a to zposobem dle zákona
183/2006 a vyhl.. 499/2006. B�hem pracovní doby musí být stavební deník na stavb� trvale pYístupný
pro objednatele. Denní záznamy budou itelné a objednatel je bude podepisovat zposobem stanoveným
v zápisu na první stran� stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dv� kopie. Originál a druhá
kopie stavebního deníku budou pYi pYedání díla pYedány objednateli vým�nou za pYedání prvních kopií
deníku, které si v prob�hu realizace stavby po jejich podepsání vytrhl TOO.

2. Objednatel má právo kontrolovat a provád�t zápisy do stavebního deníku i pYípadných subdodavatelo.
Objednatel obdr�í kopie t�chto deníko.

lX.
PYejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným zposobem k pYedání a pYevzetí ukonené ásti díla.
pYejímací Yízení se uskutení v míst� stavby. Ob� smluvní strany se dohodly, �e pYejímací Yízení bude
zahájeno nejpozd�ji do 3 pracovních dno od pYevzetí výzvy zhotovitele objednatelem.

2. Dokonené dílo bude pYedáváno zhotovitelem a pYebíráno objednatelem písemným zápisem. Souástí
pYedání budou následující doklady
- doklad o prostorovém vytyení stavby oprávn�ným geodetem
- doklady o prokázání kvality díla, pYedepsané zkouaky, revize...
- veakeré atesty, prohláaení o shod� a certifikáty na pou�ité materiály a výrobky ( po dohod�

s objednatelem lze nahradit estným prohláaením zhotovitele)
- stavební deník
- doklady o likvidaci odpado
- doklady o pYedání dotených in�enýrských sítí jejich správcom

3. Nedodání uvedených doklado je dovodem k nepYevzetí dokoneného díla i ásti díla.
4. Drobné stavební vady a nedod�lky, které nebrání u�ívání díla ke stanovenému úelu, nejsou dovodem,

pro který by objednatel mohl pYevzetí odmítnout.
5. V pYípad� zjiat�ní vad a nedod�lko pYi pYejímacím Yízení, budou tyto vady sepsány v zápise o pYedání a

pYevzetí díla a tamté� bude dohodnuta lhota k jejich odstran�ní. O odstran�ní vad bude sepsán mezi
smluvními stranami zápis.

6. Práce, které budou dalaí inností zakryty, nebo se stanou nepYístupnými, vyzve zhotovitel objednatele
telefonicky a souasn� zápisem ve stavebním deníku k pYevzetí t�chto prací a konstrukcí. Objednatel
bez zbyteného odkladu od výzvy zhotovitele a nejpozd�ji do 3 kalendáYních dno od této výzvy provede
pYevzetí zakrývaných prací a konstrukcí. V pYípad�, �e se na tuto výzvu objednatel bez záva�ných
dovodu nedostaví, mo�e zhotovitel pokraovat v provád�ní díla, po pYedchozím písemném upozorn�ní



objednatele a dostateném a prokazném zdokumentování kvality pYedm�tných prací. Pokud bude
objednatel po�adovat dodatené odkrytí t�chto prací, je zhotovitel povinen tento po�adavek splnit.

7. V pYípad�, �e se proká}e nedodr}ení technických parametro díla, je zhotovitel povinen na vlastní
náklady odstranit zjiat�né vady. V pYípad�, }e zhotovitel dodr�el technické parametry díla, náklady na
dodatené odkrytí uhradí objednatel.

8. V pYípad�, �e zhotovitel k takovému prov�Yení kvality objednatele nepozve, má objednatel právo �ádat
odkrytí zakrytých ástí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

9. Zhotovitel neruí za vady zposobené u�íváním stavby jiným zposobem, ne� pro jaký byla zhotovena
nebo pokud byla udr}ována nevhodným zposobem.

X.
Záruní doba

1. Záruní doba dohodnutá smluvními stranami iní 60 m�síco.
2. Zárukou za jakost pYejímá zhotovitel závazek, �e dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové

dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalaích dokumentech podle této smlouvy a
v souladu s obecn� platnými právními pYedpisy, které se na provád�ní díla vztahují, vyjma b��ného
opotYebení.

3. Záruní doba materiálo a výrobko, které se stanou souástí díla, u nich� SN i právní pYedpis stanoví
krataí dobu �ivotnosti ne� je dohodnutá záruní doba, koní dnem uplynutí takto stanovené lhoty
}ivotnosti.

4. Reklamovat musí objednatel písemn� u zhotovitele nejpozd�ji v poslední den záruní lhotý. V reklamaci
objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým zposobem po�aduje vadu odstranit nebo zda
po�aduje finanní náhradu. Reklamovat zposobem uvedeným v tomto lánku lze i vady existující
v okam�iku pYedání díla, a to i zjevné vady, které nebyly uvedeny v zápise o pYedání a pYevzetí díla.
Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádI't do p�ti dno ode dne, kdy ji obdr�el.

5. Zhotovitel zapone s odstraIováním reklamované vady do 10 dno ode dne doruení písemného oznámení
o vad�, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V pYípad� havárie (nemo�nosti u�ívání díla nebo
podstatného omezení v u�ívání díla; v pYípad� pochybností se má za to, �e vada je havárií) zapone
zhotovitel s odstran�ním vady bezodkladn�, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany
nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkrataím termínu.

6. O pYedání a pYevzetí opravené reklamované vady stran sepíaí zápis.
7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady vas, je objednatel oprávn�n zajistit jejich odstran�ní na

náklady zhotovitele tYetí osobou.

XI.
Sankce

1. Smluvní strany se dohodly, �e nepln�ní závazko obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
Vznikne-li v dosledku poruaení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta)
stran� druhé akoda, má tato nárok i na náhradu akody.

2. Strany se dohodly, }e smluvní pokutu je objednatel oprávn�n zapoítat proti pohledávce zhotovitele.
3. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhot� 21 dno po obdr�eni daIového dokladu (faktury)

s vyíslením smluvní pokuty.
XII.

Odstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy lze odstoupit pouze z díivodo uvedených v této smlouv� nebo

Provedl-li zhotovitel dílo z ásti, mo�e objednatel odstoupit od smlouvy i
neprovedené ásti díla. Objednatel je od smlouvy oprávn�n odstoupit i po
zhotovitele.

stanoví-li tak zákon.
jen ohledn� dosud

rozhodnutí o úpadku

2. Objednatel je oprávn�n od této smlouvy odstoupit i v pYípad�, kdy pYes jeho upozorn�ní je zYejmé, }e
dílo nebude Yádn� dokoneno v dohodnutém termínu nebo je zhotovitel v prodlení se zahájením
stavebních prací o více jak tYi týdny.

3. V pYípad�, �e objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného i zákonem stanoveného
dovodu, má právo na úhradu veakerých prokazatelných akod, které mu v dosledku nepln�ní smluvních
povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání nároku na dohodnuté
sankce.



4. Záruky za provedené práce a pYedané ásti díla v pYípad� odstoupení od smlouvy zaínají b��et dnem
pYedasného ukonení smlouvy, pokud nebude písemn� dohodnuto jinak.

XIII.
pojiat�ní

1. Zhotovitel je povinen být pojiat�n proti akodám zposobeným jeho inností vetn� mo�ných akod
zposobených jeho pracovníky tYetí osob� ve výai pojistného pln�ní minimáln� 10 mil. K.

2. Doklady o pojiat�ní:
· dokladem o pojiat�ní je platná a úinná pojistná smlouva, u ní} zhotovitel Yádn� a vas uhradil

pojistné.
3. Povinnosti obou smluvních stran pYi vzniku pojistné události:

· pYi vzniku pojistné události zabezpeuje veakeré úkony voi svému pojistiteli zhotovitel.
· objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veakerou

souinnost, která je v jeho mo�nostech

XIV.
Ostatní ujednání

1. PYi doasném nebo definitivním zastavení prací na díle z pYíin na stran� objednatele zaplatí objednatel
zhotoviteli skuten� vynalo�ené náklady.

2. Zm�ny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatko, které budou platné jen
budou-li potvrzené a podepsané oprávn�nými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na v�domí,
�e objednatel je veYejným zadavatelem dle zákona o veYejných zakázkách a jako takový je omezený
v provád�ní jakýchkoliv zm�n této smlouvy.

3. Dle § 2e) zákona . 320/2001 Sb., o finanní kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spoluposobit pYi
výkonu finanní kontroly.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nich� ka�dý je s platností originálu. Smlouva nabývá
platnosti dnem podpisu oprávn�nými zástupci obou smluvních stran.

5. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, pYecházejí na jejich pYípadné právní
nástupce.

6. Strany této smlouvy berou na v�domí, �e M�sto Humpolec od jako správce osobních údajo je oprávn�no
zpracovávat zde uvedené osobní Udaje v souladu s lánkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného naYízení (toto
zpracování je nezbytné pro spln�ní smlouvy) a písm. c) {toto zpracování je nezbytné pro spln�ní právní
povinnosti správce zveYejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona . 134/2016 Sb., o zadávání
veYejných zakázek, v registru smluv dle zákona . 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona
. 106/1999 Sb., o svobodném pYístupu k informacím nebo na své úYední desce dle zákona . 128/2000
Sb., o obcích).

7. Zhotovitel není oprávn�n bez souhlasu objednatele postoupit pohledávky vzniklé dle této smlouvy tYetí
osob�.

PYíloha  1 polo�kový rozpoet

Za objednatele
V Humpolci, dne 24. 5. 2023

Mgr Alena at�rbová

|',)[;,/la'ti Machek

,nnstosta,'"osta
l ,'

Za zhotovitele
V Havlíkov� Brod�, dne <?S"5

µetr Suchy
pYedseda pYedstavenstva



SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce kanalizace úl. Lu�ická Humpolec - VP bourání, propojováni, opravy deatbvé
Stavba: kanalizace

objekt:

Místo: úl. Lu�ická, úS.. 103 Datum: 11 05.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

; P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena !CZK] Cena celkem bez
l DPH [CZK]
Náklady soupisu celkem 595 937,3

d HSV Práce a dodávky HSV 595 937,3

d 1 Zemni práce 190 764,99
1 K 113107323 Odstran�ni podkladu z kameniva drceného ti 300 mmstrojn� p] do 50 m2 m2 8,000 93,50 748,00 L

2 K 113107343 Odstran�ni podkladu �iviného ti 150 mm strojn� pI do50 m2 m2 8,000 123,25 986,00 L
3 K 115001104 PYevedení vody potrubím DN do 300 m 0,000 759,05 0,00 L

4 K 115101201 erpáni vody na dopravní výaku do 10 m prom�rný hod 10,000 73,53 735,25 upYítok do 500 l/min
Pohotovost erpací soupravy pro dopravní výaku do 10 den 2,000 42,42 84,83 U

5 K 115101301 m pYítok do 500 l/min
Doasné zajiat�ni potrubí ocelového nebo litinového

m 2,000 450,00 900,00 S6 K 119001401 DN do 200 mm

7 K 119001405 Doasné zajiat�ni potrubí z PE DN do 200 mm m 2,000 265,20 530,40 U
8 K 119001406 Doasné zajiat�ni potrubí z PE DN do 500 mm m 1,000 350,20 350,20 U

9 K 119001421 Doasné zajiat�ni kabelo a kabelových trati ze 3 voln�lo�ených kabelo m 4,000 362,50 1 450,00 Si

10 K 132254205 Hloubeni zapa�ených rýh a do 2000 mm v hornin�tYi�Y t��itelnosti l, skupinY 3 objem do 1000 m3 m3 68,600 437,50 30 012,50 s(

11 K 133254102 Hloubeni aachet zapa�ených v hornin� tYídy t��itelnostil skupiny 3 objemdo 50 m3 m3 26,400 1 088,00 28 723,20 Úl

12 K 139001101 PYíplatek za ztí�eni vykopávky v blízkosti podzemníhovedeni m3 25,000 625,00 15 625,00 S(

13 K 151101101 ZYízení pYílo�ného pa�ení a rozepYení st�n rýh hl do 2 m2 83,200 0,13 10,82 SC
mOdstran�ní pYílo�ného pa�ení a rozepYení st�n rýh hl m2 83,200 0,13 10,82 SC14 K 151101111 do 2 m '
ZYízeni pYílo�ného pa�ení a rozepYení st�n rýh hl pYes m2 0,000 221,25 0,00 UF15 K 151101102 ? (jo 4 m .

16 K 151101112 Odstran�ní pYílo�ného pa�ení a rozepYení st�n rýh hl m2 0,000 102,00 0,00 UFRYes 2 do 4 m
Vodorovné pYemíst�ni pYes 20 do 50 m

17 K 162251102 výkopku/sypaniny z horniny tYídy t��itelnosti l skupiny 1 m3 54,540 55,00 2 999,70 SC
a� 3
Vodorovné pYemíst�ni výkopku/sypaniny z horniny

18 K 162751117 tYídy t��itelnosti I, skupiny 1 a� 3, vC. odvozu na m3 54,540 775,00 42 268,50 SCI
skládku dle dispozic zhotovitele

19 K 167151101 Nakládáni výkopku z hornin tYídy t��itelnosti I, skupiny m3 54,540 139,40 7 602,88 UR1 a� 3 do 100 m3
20 K 171251201 Ulo�eni sYpaniny na skládkY nebo meziskládkY m3 54,540 19,04 1 038,44 UR

21 K 174151101 Zásyp jam, aachet rýh nebo kolem objekto sypanino" m3 65,495 150,00 9 824,25 SOse zhutn�ním
22 M 58344197 at�rkodrefrakce 0/63 t 44,950 600,00 26 970,00 SO

23 K 175151101 Obsypáni potrubí strojn� sypaninou bez prohozeni,. m3 18,680 225,00 4 203,00 SOulo�enou do 3 m
24 M 58341341 kamenivo drcené drobné hakce 0/4 t 37,360 420,00 15 691,20 SOi

25 d 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 024,55

26 K 358315114 Bouráni aachet kompletní nebo vybouráni otvoro zprostého betonu plochy do 4 m2 m3 3,500 3 561,50 12 465,25 UR!
27 K 359901111 VYiat�ni stok m 30,000 32,81 984,30 UR!
28 K 359901211 Monitoring stoky jakékoh výaky na nové kanalizaci m 30,000 52,50 1 575,00 SOl

d 4 Vodorovné konstrukce 43 400,85

29 K 451572111 Lo�e pod potrubí otevYený výkop z kameniva drobnéhot��eného m3 6,225 1 250,00 7 781,25 SOC

30 K 452112112 Osazeni betonových prstenco nebo rámo v do 100 mm kus 4,000 500,00 2 000,00 SOC

31 M 59224187 p'stenec aachtový vyrovná vaci betonový kus 3,000 375,00 1 125,00 soc625x120x100mm

32 M 59224185 prstenec aachtový vyrovnávací betonový kus 1,000 300,00 300,00 soc625x120x60mm

33 K 452312151 Sedlové lo�e z betonu prostého tY. C 20/25 otevYený m3 4,600 3 434,00 15 796,40 ursvYkop

34 452311131 Zaliti potrubí z betonu prostého bez zvýaených nároko. . . m3 5,300 3 094,00 16 398,20 URSna prostredi tr. C 12/15 DN 300 - 75m
d 5 Komunikace pozemní 8 500,00

35 K 564871116 Podklad ze at�rkodrt� aD ti 300 mm m2 8,000 312,80 2 502,40 URS

36 k 577144111 . Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tY. l ti 50 m2 8,000 336,60 2 692,80 URSmm a do 3 m z nemodifikovaneho asfaltu

37 k 577165111 Asfallový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) ti 70. . m2 8,000 413,10 3 304,80 URSmm a do 3 m z nemodiflkovaneho asfaltu
d 8 Trubní vedeni 256 011,98

38 K 111 Zapraveni pYipoikY ON 200 do a 1705 díl 3,000 8 750,00 26 250,00 R PO
39 K 112 Zapraveni pYipojkY DN 200 do a 1704 díl 2,000 8 750,00 17 500,00 R po
40 K 113 Bouráni aachty S 1706 di! 1,000 12 385,00 12 385,00 r PO)
41 K 114 Propojeni stávajici pYipo|kY na novou do ON 200 kus 5,000 3 980,00 19 900,00 R POI
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P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem bez
DPH [CZK]

42 K 810441811 Bouráni slávajiciho potrubi z betonu DN 400 a 600 m 21,000 341,70 7 175,70

43 K 822422112 Montá� potrubí z trub TZH s integrovaným t�sn�ním 10,000 714,00 7 140,00otevYený výkop sklon do 20 % ON 500 m
44 M PFB. 1020201 Trouba hrdlová Ze/ezobetonová TZH-Q 50/250 kus 4,000 5 305,70 21 222,80
45 M 12555 Podk/ä�Y p'o polrubl DN 500 TBX-Q 50-60/12/12 kus 10,000 250,00 2 500,00

46 K 871350310 Montá� potrubí kanalizaního PP hladkého m 4,000 145,35 581,40plnost�nného ON 200 SN 10
trubka kana//zan/ PP plnost�nná DN 2oox1oOOmm 4,000 1 190,00 4 760,00 l47 M 28617004 SN 10 "

Montá� kanalizaního potrubí z PVC t�sn�né
48 871373121 gumovým krou�kem otevYený výkop sklon do 20 % ON m 20,000 238,00 4 760,00 l

315
trubka kana/izan/PP plnost�nná DN 3OOx6ooomm49 M 28617022 SN 10 m 3,000 1 725,50 5 176,50 l

trubka kana//zan/ PP plnost�nná DN 3OOx3OOOmm 1,000 2 201,50 2 201,50 l50 M 286170014 SN 10 "

51 K 877355211 Montá� tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z kus 8,000 241,40 1 931,20 (po|YpropY|enu-sYslém KG 2000 jednoosé DN 200
52 M 28611365 koleno kanalizace PVC KG 200x30" kus 8,000 170,00 1 360,00 l

Montá� nalepovací odboné tvarovky na potrubí z kus 2,000 460,70 921,40 L53 K 877395122 kanalizaních trub z PVC ON 400

odboka sedlová kanalizace PP korugované DN54 M 28617408 40Q/200 kus 2,000 4 046,00 8 092,00 L
aachty kanalizaní zd�né na potrubí z cihel

55 K 894111147 betonovYch ON 450 nebo 500 kus 2,000 18 870,00 37 740,00 l.

56 k 894201161 Dno aachet ti nad 200 mm z prostého betonu sezvýaenými nároky na prostYedí tY. C 30/37 m3 1,150 4 318,00 4 965,70 U
57 K 894201193 PYíplatek za tlouaeku dna aachet do 200 mm m3 1,150 56,61 65,10 U

58 K 894411311 Osazeni betonových nebo �elezobetonových dílco pr° kus 5,000 1 227,28 6 136,40 SaachtY skru�i rovných

59 M 59224161 skru� kana/izan/s oce/obým/ stupadly 1OOx5Ox12cm kus 1,000 2 727,28 2 727,28 S

60 M 59224160 skru� kana/izan/s ocelovými stupadly 100X25x12cm kus 1,000 1 704,55 1 704,55 S(

61 M 59224162 skru� kana/izan/ s ocelovými stupadly 1OOx1OOx12cm kus 2,000 3 670,45 7 340,90 s(

62 M 592243752 Skru� aachetní TBS-Q.1 150/50 PS kus 1,000 6 052,00 6 052,00 r"
t�sn�ni e/astomenové pm spojeni aachetních d//o DN63 M 59224348 1000 kus 4,000 262,50 1 050,00 S(

64 M 59224342 t�sn�ni e/astomemvé pro spojen/aachetn/ch d//o DN kus 1,000 597,55 597,55 Uf150'0

65 K 894412411 Osazení betonových nebo �elezobetonových dílco P'° ku, 4,000 1 250,00 5 000,00 SCaachý skru�í pYechodovYch

66 M 59224168 skru� betonová pYechodová 62Á/1OOx6Qx12cm, kus 3,000 2 250,00 6 750,00 SCstupadla pop/astovaná kapsová
67 M PFB.1121811 Deska zákrytová7ZK-Q 150-63/18 ZDC kus 1,000 9 309,71 9 309, 71 UF

Osazeni poklopo litinových nebo ocelových vetn� kus 4,000 1 187,50 4 750,00 SC68 K 899104112 rámo pro tYídu zatí�eni D400, E600

69 m 28661935 poklop aachtový litinový dno DN 600 pm tYídu zat/�en/ kus 4,000 4 375,00 17 500,00 SCD400
70 K 899722113 Kryti potrubí z plasto výstra�nou fólii z PVC 34cm m 34,000 13,69 465,29 UR

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 2 053,60
71 K 919735113 Yezáni stávajícího �iviného krytu hl do 150 mm m 16,000 128,35 2 053,60 UR

d 997 PYesun sut� 28 664,52

72 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálo do 1 km t 17,656 44,54 786,40 UR

73 K 997221559 PYíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze f 335,464 10,54 3 535,79 UR.sypkYch materiálo

74 997013601 Poplatek za ulo�eni na skládce (skládkovné) t 17,656 1 207,00 21 310,79 UR:stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

Nakládáni suti na dopravní prostYedky pro vodorovnou t 17,656 171,70 3 031,54 UR!75 K 997221611 dopravu

d 998 PYesun hmot 51 516,80

76 K 998274101 PYesun hmot pro trubní vedeni z trub betonovýchotevYený výkop t 151,520 340,00 51 516,80 urs
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