



Číslo spisu: S/00274/CL/23
Číslo jednací: 00274/CL/23
PPK-5a/44/23
A1, A3

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I.

Smluvní strany

I.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště: Regionální pracoviště SCHKO Český les

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Kontaktní adresa: náměstí Republiky 287, 348 06 Přimda

Telefon: XXX

Zastoupený: RNDr. František Pelc, ředitel AOPK ČR

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: XXX

za projekt Jedna příroda (LIFE-IP: N2K Revisited) odpovídá: XXX

(dále jen „objednatel”)

a

I.2 Zhotovitel

Český svaz ochránců přírody Libosváry

IČO: 48342220

Adresa sídla: XXX, 346 01 Horšovský Týn

Zastoupená: František Groessel

Bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX

Email: XXX

Telefon: XXX

(dále jen „zhotovitel”)

II. Předmět smlouvy

II.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

II.2 Dílem se rozumí: Provedení opatření v rámci projektu Jedna příroda (Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice – LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited), aktivita C4 – Management lokalit soustavy Natura 2000.

1. Na území EVL Na požárech a NPP Na požárech (segment 1, 2), v I. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Český les, na p. p. č. 264, 277, 278, 279/1, 279/2, 281, 283/2, 300/2 a 301 v k. ú. Jedlina provést extenzivní oplůtkovou pastvu na ploše o rozloze 7,71 ha na podporu druhově bohatých smilkových luk na silikátových podložích v horských oblastech a přechodových rašeliništ' a třasovišt'. Z důvodu zvýšené účinnosti opatření před útoky velkých šelem (vlk obecný) bude pastva provedena za přítomnosti pasteveckých psů. Základní sazba za extenzivní pastvu je navýšena o 40 % z důvodu podmáčení a ztížené přístupnosti pozemku. Termín provedení od 1. 6. 2023 do 31. 8. 2023.

2. Na území PP Hvoždanská louka (segment 3 - 6), v I. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Český les na p. p. č. 180/7, 180/11, 187/7 a 187/10 v k. ú. Načetín u Drahotína, na p. p. č. 651/3, 651/4, 651/7, 651/8, 651/9, 651/11 a 651/13 v k. ú. Hvoždany u Poběžovic provést podzimní extenzivní oplůtkovou pastvu na ploše o rozloze 3,43 ha na podporu žádoucího druhového složení nelesních stanovišt' v termínu od 1. 9. 2023 do 31. 10. 2023. Na p. p. č. 651/3, 651/8 a 651/9 v k. ú. Hvoždany u Poběžovic provést i jarní extenzivní oplůtkovou pastvu ovcí na ploše o rozloze 0,35 ha na podporu žádoucího druhového složení nelesních stanovišt' do 30. 6. 2023. Základní sazba za extenzivní pastvu je navýšena o 15 % z důvodu ztížené přístupnosti pozemku. Z důvodu zvýšené účinnosti opatření před útoky velkých šelem (vlk obecný) bude pastva provedena za přítomnosti pasteveckých psů.

3. Na území PP Louka u Staré Huti (segment 7) a jejím ochranném pásmu, v I. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Český les, na p. p. č. 1538, 1540, 1541, 1542/1, 1544/1, 1626, 1630 a 1637 v k. ú. Nemanice provést extenzivní oplůtkovou pastvu na ploše o rozloze 1,8 ha na podporu žádoucího druhového složení nelesních stanovišt'. Z důvodu zvýšené účinnosti opatření před útoky velkých šelem (vlk obecný) bude pastva provedena za přítomnosti pasteveckých psů. Termín provedení od 1. 9. 2023 do 31. 10. 2023.

4. Na území PP Veský mlýn a jejím ochranném pásmu (segment 8, 9), v I. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Český les na p. p. č. 255/1, 297, 302/1, 304/19, 312/1, 316/9, 316/21, 725/31 a 1885 v k. ú. Pleš provést extenzivní oplůtkovou pastvu na ploše o rozloze 5,27 ha na podporu žádoucího druhového složení nelesních stanovišt'. Z důvodu zvýšené účinnosti opatření před útoky velkých šelem (vlk obecný) bude pastva provedena za přítomnosti pasteveckých psů. Základní sazba za extenzivní pastvu je navýšena o 40 % z důvodu podmáčení a ztížené přístupnosti pozemku. Termín provedení do 31. 7. 2023.

Provedení opatření v: EVL Na požárech;

Konkrétně se bude jednat o podporu předmětu ochrany: 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech);

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 003 Pastva.

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-5a/44/23.

(dále jen „dílo“)

- II.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
- II.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

- III.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 498 480,46 Kč

DPH 21%: 0,- Kč

Cena bez DPH: 498 480,46 Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.
- III.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- III.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
- III.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11. 11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle čl. 6.2) na adresu: Regionální pracoviště Správa CHKO Český les, náměstí Republiky 287, 348 06 Přimda.
- III.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Dále musí být uvedeno „Opatření byla provedena v rámci Integrovaného projektu LIFE - Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited).“
- III.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatel. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).
- III.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 31. 10. 2023.
- IV.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- IV.3 Místem plnění je p. p. č. 264, 277, 278, 279/1, 279/2, 281, 283/2, 300/2 a 301 v k. ú. Jedlina, p. p. č. 180/7, 180/11, 187/7 a 187/10 v k. ú. Načetín u Drahotína, na p. p. č. 651/3, 651/4, 651/7, 651/8, 651/9, 651/11 a 651/13 v k. ú. Hvoždany u Poběžovic, p. p. č. 1538, 1540, 1541, 1542/1, 1544/1, 1626, 1630 a 1637 v k. ú. Nemanice, p. p. č. 255/1, 297, 302/1, 304/19, 312/1, 316/9, 316/21, 725/31 a 1885 v k. ú. Pleš

V. Další ujednání

- V.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- V.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
- V.3 Na činnosti dle této smlouvy se vztahuje také správní akt - Opatření obecné povahy č. 2 Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, č. j. SR/0150/US/2018-2 ze dne 14. 3. 2019, účinné ode dne 29. 3. 2019 (dále jen "Výjimka"), která je veřejně dostupná na webových stránkách objednatele: https://portal.nature.cz/publik_syst/files/ooop_mngmonvyj.pdf a kterou je pro zhotovitele dáno veřejnoprávní povolení k realizaci činností, které jsou předmětem této smlouvy na úseku zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že byl s obsahem Výjimky v plném znění seznámen a jeho obsahu porozuměl. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré podmínky stanovené Výjimkou. V případě spolehlivého prokázání porušení podmínek Výjimky se zhotovitel zavazuje nést veškerou odpovědnost a důsledky takového jednání výlučně na své náklady (zejména zjednáání nápravy, event. podle pokynů příslušného orgánu ochrany přírody); v případě, že by byla jakákoliv sankce nebo jiné náhradní plnění pravomocně uděleno v důsledku porušení této povinnosti jednáním zhotovitele (současně nebo výlučně) objednateli, zavazuje se zhotovitel tuto sankci nebo náklady na výkon nepeněžitého náhradního plnění uhradit objednateli nejpozději do 1 měsíců od doručení písemné výzvy a vyčíslení škody ze strany objednatele.

VI. Předání a převzetí díla

- VI.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- VI.2 V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku 6.1. Další možností je, že objednatel na

základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.

- VI.3 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- VI.4 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně.. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

VII. Odpovědnost za vady

- VII.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- VII.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- VII.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- VII.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 0 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 se neuplatní.
- VII.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.
- VII.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
- VII.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII. Sankce

- VIII.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

- VIII.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- VIII.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- VIII.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

- IX.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie (včetně COVID 19), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
- IX.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.
- IX.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- IX.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X. Závěrečná ustanovení

- X.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- X.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- X.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

- X.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
- X.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- X.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

X.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace díla PPK-5a/44/23.

V dne V dne

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR

František Groessl
Český svaz ochránců přírody
Libosváry

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-5a/44/23
Číslo jednací: 00274/CL/23

Rok: 2023

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2023						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
PP Hvoždánská louka						
19659	ZC02	Pastva				
	ZC02a	Pastva extenzivní	3,7792	ha	20 500,00	77 473,60
		Podmáčená a rašelinná lokalita: podmáčená nebo zrašelinělá místa, lze se volně pohybovat: navýšení o 15%	15	%		11 621,04
					Cena	89 094,64
PP Louka u Staré Huti						
19662	ZC02	Pastva				
	ZC02a	Pastva extenzivní	1,8	ha	20 500,00	36 900,00
					Cena	36 900,00
PP Veský Mlýn						
19667	ZC02	Pastva				
	ZC02a	Pastva extenzivní	5,2685	ha	20 500,00	108 004,25
		Podmáčená a rašelinná lokalita: podmáčená místa, extrémně ztížené podmínky pohybu po ploše: navýšení o 40%	40	%		43 201,70
					Cena	151 205,95
NPP Na požárech						
19668	ZC02	Pastva				
	ZC02a	Pastva extenzivní	7,7101	ha	20 500,00	158 057,05
		Podmáčená a rašelinná lokalita: podmáčená místa, extrémně ztížené podmínky pohybu po ploše: navýšení o 40%	40	%		63 222,82
					Cena	221 279,87

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena bez DPH
2023	498 480,46	0,00	0,00	498 480,46
Celkem	498 480,46		0,00	498 480,46

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2023						
PP Hvoždánská louka						
19659	ZC02	Pastva				89 094,64 Kč
	ZC02a	Pastva extenzivní				

Popis opatření:

Na území PP Hvoždánská louka (segment 3 - 6), v I. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Český les na p. p. č. 180/7, 180/11, 187/7 a 187/10 v k. ú. Načetín u Drahotína, na p. p. č. 651/3, 651/4, 651/7, 651/8, 651/9, 651/11 a 651/13 v k. ú. Hvoždany u Poběžovic provést podzimní extenzivní oplůtkovou pastvu (segment 5, 6) na ploše o rozloze 3,43 ha na podporu žádoucího druhového složení nelesních stanovišť v termínu od 1. 9. 2023 do 31. 10. 2023. Na p. p. č. 651/3, 651/8 a 651/9 v k. ú. Hvoždany u Poběžovic (segment 3, 4) provést i jarní extenzivní oplůtkovou pastvu ovcí na ploše o rozloze 0,35 ha na podporu žádoucího druhového složení nelesních stanovišť do 30. 6. 2023. Základní sazba za extenzivní pastvu je navýšena o 15 % z důvodu ztížené

přístupnosti pozemku. Z důvodu zvýšené účinnosti opatření před útoky velkých šelem (vlk obecný) bude pastva provedena za přítomnosti pasteveckých psů.

PP Louka u Staré Huti			
19662	ZC02	Pastva	36 900,00 Kč
	ZC02a	Pastva extenzivní	

Popis opatření:

Na území PP Louka u Staré Huti (segment 7) a jejím ochranném pásmu, v I. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Český les, na p. p. č. 1538, 1540, 1541, 1542/1, 1544/1, 1626, 1630 a 1637 v k. ú. Nemanice provést extenzivní oplůtkovou pastvu na ploše o rozloze 1,8 ha na podporu žádoucího druhového složení nelesních stanovišť. Z důvodu zvýšené účinnosti opatření před útoky velkých šelem (vlk obecný) bude pastva provedena za přítomnosti pasteveckých psů. Termín provedení od 1. 9. 2023 do 31. 10. 2023.

PP Veský Mlýn			
19667	ZC02	Pastva	151 205,95 Kč
	ZC02a	Pastva extenzivní	


Popis opatření:

Na území PP Veský mlýn a jejím ochranném pásmu (segment 8, 9), v I. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Český les na p. p. č. 255/1, 297, 302/1, 304/19, 312/1, 316/9, 316/21, 725/31 a 1885 v k. ú. Pleš provést extenzivní oplůtkovou pastvu na ploše o rozloze 5,27 ha na podporu žádoucího druhového složení nelesních stanovišť. Z důvodu zvýšené účinnosti opatření před útoky velkých šelem (vlk obecný) bude pastva provedena za přítomnosti pasteveckých psů. Základní sazba za extenzivní pastvu je navýšena o 40 % z důvodu podmáčení a ztížené přístupnosti pozemku. Termín provedení do 31. 7. 2023.

NPP Na požárech			
19668	ZC02	Pastva	221 279,87 Kč
	ZC02a	Pastva extenzivní	

Popis opatření:


Na území EVL Na požárech a NPP Na požárech (segment 1, 2), v I. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Český les, na p. p. č. 264, 277, 278, 279/1, 279/2, 281, 283/2, 300/2 a 301 v k. ú. Jedlina provést extenzivní oplůtkovou pastvu na ploše o rozloze 7,71 ha na podporu druhově bohatých smilkových luk na silikátových podložích v horských oblastech a přechodových rašeliništích a třasovištích. Z důvodu zvýšené účinnosti opatření před útoky velkých šelem (vlk obecný) bude pastva provedena za přítomnosti pasteveckých psů. Základní sazba za extenzivní pastvu je navýšena o 40 % z důvodu podmáčení a ztížené přístupnosti pozemku. Termín provedení od 1. 6. 2023 do 31. 8. 2023



66942 [ZC02] Pastva - [ZC02a] Pastva extenzivní

PP Louka u Staré Huti

Rok: 2023



Vydavatel: AOPK ČR, 2023 (Markéta Kašparová)

