



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

I/35 Repase elastických mostních závěrů, výkon TDI

Číslo objednávky: I1PU-004723 ev. č.: 132/23

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007.60093

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,
530 02 Pardubice
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: Ing. Josef Moravec
Adresa: K Hladíkovu 196, Pardubice
IČO: 70164843
DIČ: CZ520930004
Kontaktní osoba:
Tel: '

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: 5 mostů na silnici I/35, ev. č. 35-093, 35-095, 35-102, 35-103, 35-104.

Kontaktní osoba Objednatele: _____ tel _____ e-mail _____

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: _____ **nebo do datové schránky:** _____ **k rukám |** _____

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu za poskytnutí služeb měsíčně zpětně za služby řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem

zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: výkon funkce TDI na stavbě dle Metodického pokynu GŘ ŘSD ČR

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě 3 měsíců od zahájení prací.

Konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 79.920,00/96.703,20

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Rozpis ceny služeb

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.22
07:55:14 +02'00'

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Příloha č. 1

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Specifikace Služeb

I/35 Repase elastických mostních závěrů, výkon TDI

Číslo objednávky: I1PU-004723 ev. č.: 132/23

Výkon funkce TDI na stavbě dle Metodického pokynu GŘ ŘSD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací - MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006 včetně vydaných dodatků.

Výkon TDI bude prováděn 3 dny v týdnu, 3 hodiny denně.

Staničení: I/35 km 150,099 – 172,889

Příloha č. 2.

Položkový rozpis ceny

I/35 Repase elastických mostních závěrů, výkon TDI

Číslo objednávky: I1PU-004723 ev. č.: 132/23

Služba - funkce	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem v Kč
Cena celkem bez DPH				79.920,00
DPH 21 %				16.783,20
Cena celkem včetně DPH				96.703,20

* Jedná se o hodinovou sazbu strávenou pouze na samotné stavbě. Ovšem tato položka musí obsahovat všechny činnosti potřebné pro kvalitní provádění funkce technického dozoru investora, tzn. všechny činnosti prováděné i mimo samotné staveniště. Cena zahrnuje i cestovní náklady.

Fakturováno bude dle skutečně odvedené práce a času.

Dodavatel vyplní modře obarvené části

Digitálně
podepsal I

Datum:
2023.05.22
07:57:29 +02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 29.05.2023 13:06:31 +02:00

stránka 3 z 3