



VÁŠ DOPIS ČJ.:
ZE DNE: **BVIN 003228/2023/OBV/Boh**
NAŠE ČJ.:
SPIS. ZN.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:

Radka Bohanesová
544 231 957
544 231 956
spravadomu@vinohrady.brno.cz

24.5.2023

MICHAL HRNČÍŘ s.r.o.
Divadelní 614/6
602 00 Brno
IČO: 268 86 570 DIČ: CZ26886570

DATUM:

Objednávka 43/2023

Objednáváme u vás následující opravy v bytě č. 5, Pálavské nám.1 velikost 1+kk plocha 31,73 m2 a to dle cenové nabídky ze dne 24.5.2023

- Vymalování celého bytu, vč. opravy omítek, vč. úklidu celého bytu (vč. oken, jádra, WC)
- Výměna sprchové vaničky (podezdění a obložení do výše 2 řad)
- Výměna baterií vanové a umyvadlové
- Výměna rozvodů vody v bytě (do linky a do koupelny) za plastové
- Výměna kuchyňské linky, vč. obložení za linkou a vedle sporáku (přesah cca 50 cm před sporák), + digestoř bez motoru, kuch. desku, dřez, baterie, osvětlení pod linkou a zásuvku pro lednici ve výšce 120 cm
- Nová spízní skříň
- Nátěr radiátoru a zárubně
- Revize elektro, vč. přípravy pro připojení el. měru (Cu)



Termín dokončení: 15.7.2023

Fakturu vyplňte následujícím způsobem:

Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno
Příjemce (adresát): MČ Brno-Vinohrady, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785 (jsme plátcí DPH)

S pozdravem

Ing. Eva Králíčková
vedoucí odboru bytového a všeobecného



Cenová kalkulace na opravu bytové jednotky Pálavské nám.1.
byt č.5

příloha č.29 stavební práce			
příloha č.8výměna vanové-um.bat	1	273,00 Kč	273,00 Kč
baterie vanová 150mm	1	2 125,00 Kč	2 125,00 Kč
příloha č.8výměna vanové-um.bat	1	273,00 Kč	273,00 Kč
baterie umyvadlová	1	915,00 Kč	915,00 Kč
oprava omítek	1	9 345,00 Kč	9 345,00 Kč
elektroinstalace	1	6 997,00 Kč	6 997,00 Kč
úklid,okna ,dveře,zařízení	1	5 967,00 Kč	5 967,00 Kč
malování	160	98,00 Kč	15 680,00 Kč
penetrace	160	38,00 Kč	6 080,00 Kč
izolace zateč. Míst	6	186,00 Kč	1 116,00 Kč
revize elektro	1	2 550,00 Kč	2 550,00 Kč
nivelace		637,00 Kč	- Kč
PVC		694,00 Kč	- Kč
broušení povrchu		87,00 Kč	- Kč
lepení PVC		79,00 Kč	- Kč
soklik		57,00 Kč	- Kč
demontáž stávajícího lina		75,00 Kč	- Kč
armovací vlákno		315,00 Kč	- Kč
penetrace podkladu		75,00 Kč	- Kč
spižní skříň včetně poliček	1	5 467,00 Kč	5 467,00 Kč
obklad keramický	1	1 350,00 Kč	1 350,00 Kč
lepodlo flex	1	435,00 Kč	435,00 Kč
těsnění k vaničce	1	367,00 Kč	367,00 Kč
vaničková uzávěra	1	867,00 Kč	867,00 Kč
nohy k vaničce	1	418,00 Kč	418,00 Kč
vanička sprchová	1	5 137,00 Kč	5 137,00 Kč
zdící materiál	1	1 543,00 Kč	1 543,00 Kč
nátěr radiátoru a zárubní	1	5 957,00 Kč	5 957,00 Kč
výměna rozvodů vody	1	6 124,00 Kč	6 124,00 Kč
kuchyňská linka korpus + dvířka	1	38 561,00 Kč	38 561,00 Kč
pracovní deska včetně ukončení	1	4 854,00 Kč	4 854,00 Kč
zadní deska kuchyňské linky a bok	1	4 743,00 Kč	4 743,00 Kč
baterie dřezová	1	1 947,00 Kč	1 947,00 Kč
dřez nerezový včetně sifonu	1	2 638,00 Kč	2 638,00 Kč
osvětlení pod linkou.zásuvka	1	1 957,00 Kč	1 957,00 Kč
digestoř s propojením	1	3 737,00 Kč	3 737,00 Kč
elektrický sporák		8 046,00 Kč	- Kč
likvidace demontovaného materiálu	1	3 845,00 Kč	3 845,00 Kč
doprava a manipulace	1	3 967,00 Kč	3 967,00 Kč
montážní práce	367	176,00 Kč	64 592,00 Kč

DPH 15%

V Brně dne 24.5.2023

209 827,00 Kč

31 474,05 Kč

241 301,05 Kč