
 

RRÁÁMMCCOOVVÁÁ    SSMMLLOOUUVVAA    OO    DDÍÍLLOO    čč..  005511//OODDŽŽPP//22001166 

„Čištění a zimní údržba komunikací ve městě Teplice na období od 1.4.2016 do 31.3.2020“ 

 

1. Smluvní strany 

 

 Objednatel:    Statutární město Teplice 

 Sídlo:    nám. Svobody 2, 415 95 Teplice 

 Bankovní spojení:  19-226501/0100 

 IČ:    00266621 

 DIČ:    CZ00266621 (objednatel je plátcem DPH) 

Oprávněný jednat ve věcech administrativních: Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru 

dopravy a životního prostředí, tel.: 417510902, e-mail: mullerova@teplice.cz 

Oprávněný jednat ve věcech smluvních a technických: Daniel Engel: oddělení 

dopravy, Magistrátu města Teplice, tel.: 417510905, e-mail: engel@teplice.cz, 

zastoupen: Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí 

Magistrátu města Teplice, 

 

Zhotovitel:    Marius Pedersen a.s.     

Sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové 

Kontaktní adresa: Marius Pedersen a.s., Provozovna Teplice 

 Úprkova 3120, 415 01 Teplice 

Bankovní spojení: 8010-7081717913/0300 

IČ: 42194920 

DIČ: CZ42194920 

Zástupce zhotovitele pověřený jednáním ve věcech administrativních :  

Bc. Zuzana Řepková, obchodní zástupce 

tel.:    417 514 927 

e-mail :   zuzana.repkova@mariuspedersen.cz 

Zástupce zhotovitele pověřený jednáním ve věcech technických:  

František Schrenk, vedoucí střediska ZÚ a LÚK 

tel.:    417 514 956   

e-mail :    frantisek.schrenk@mariuspedersen.cz 

Zápis v obchodním rejstříku/jiné evidenci: u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, 

vložka 389 

Zastoupen:   Mgr. Alena Matoušková, člen představenstva 

   Kateřina Novotná, člen představenstva 

   Ing. Jan Novák, člen představenstva 
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se dohodli uzavřít na základě usnesení Rady města č. 0037/16, z jednání č. 23 konaného dne 

22. 1. 2016 a ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník 

tuto smlouvu, za podmínek uvedených v následujících článcích.   

Zhotovitel prohlašuje, že uzavřením této smlouvy současně akceptuje veškeré podmínky 

uvedené objednatelem v zadávací dokumentaci. 

 

2. Předmět a místo plnění smlouvy 

2.1. Smluvní strany uzavírají Rámcovou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na základě 

vyhodnocení výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění, veřejné zakázky evidenční číslo 517766. 

2.2. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka ze dne 1. 12. 2015 podaná na veřejnou 

zakázku nazvanou „Čištění a zimní údržba komunikací ve městě Teplice na období od 

1.4.2016 do 31.3.2020“ 

2.3. Tato smlouva je uzavírána jako smlouva rámcová nikoliv ve významu dle zákona o 

veřejných zakázkách, ale ve významu, který je takové smlouvě běžně přisuzován v 

oblasti práva obchodního. 

2.4. Předmětem plnění této smlouvy ze strany zhotovitele je provádět na základě této 

smlouvy pro objednatele dle jednotlivých pokynů a v souladu se smluvně sjednaným 

harmonogramem prací dílo spočívající v čištění komunikací a zajištění zimní údržby na 

území Statutárního města Teplice. Rozsah jednotlivých plnění je jednak stanoven dále 

uvedeným výčtem v odst. 2.5. smlouvy, dále harmonogramem prací a  plánem zimní 

údržby, dále pak bude určován jednotlivými pokyny  či výzvami objednatele (dále jen 

"dílo"). Výčet uvedený v odstavci 2.5. smlouvy není výčtem úplným, ale příkladmým, 

když smluvní strany vzájemně prohlašují, že předmětem smlouvy jsou veškeré potřebné 

práce, byť i ve výčtu neuvedené výslovně, které lze rozumně předpokládat jako součást 

poskytovaného plnění  

 

Předmět jednotlivých činností je vymezen a specifikován následovně: 

 

Čištění komunikací 
1) strojní čištění vozovek: 

- strojní čištění vozovek podle předem stanoveného harmonogramu v pracovních 
dnech v období duben – říjen, s možností požadavku zadavatele na úklid ve dnech 
pracovního klidu a státních svátcích 

- čištění vozovek dle vhodnosti klimatických podmínek v období listopad – březen (dle 
předem zadavatelem a dodavatelem schváleného harmonogramu  „čištění při zimní 
údržbě“) 

- společně se strojním zametáním vozovky bude prováděno ruční vymetání míst na 
vozovce, kam se stroj nedostane (např. za odstavenými vozidly, v rozích odstavných 
ploch apod.) 

- osádku vozidla bude tvořit řidič s ručním pracovníkem zajišťujícím vymetení v místech 
nedostupných stroji, stroj bude vybaven koštětem pro provádění těchto úkonů  
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- zvlhčování strojně zametaného úseku komunikace pro omezení prašnosti za 
podmínky, že okolní teplota neklesne pod 0 stupňů C a její pokles pod tuto hranici 
není očekáván 

- likvidace odpadu vzniklého při strojním čištění komunikací 
- cena za jednotku: náklady za 1 km v jednom směru jízdy (pozn. - předpokládaný 

rozsah prací je kalkulován na 2 jízdy jednou ulicí) 
 

2) strojní čištění ploch křižovatek/ parkovišť: 
- strojní čištění křižovatky/parkoviště v celé ploše včetně ručního zametení 

nepřístupných míst stroji, dopravních ostrůvků, které jsou součástí křižovatky dle 
stanoveného harmonogramu v období duben – říjen, s možností požadavku 
zadavatele na úklid ve dnech pracovního klidu a státních svátcích 

- osádku vozidla bude tvořit řidič s ručním pracovníkem zajišťujícím vymetení v místech 
nedostupných stroji, stroj bude vybaven koštětem pro provádění těchto úkonů  

- čištění křižovatek dle vhodnosti klimatických podmínek v období listopad – březen 
(dle předem zadavatelem a dodavatelem schváleného harmonogramu  „čištění při 
zimní údržbě“) 

- zvlhčování strojně zametaného úseku komunikace pro omezení prašnosti za 
podmínky, že okolní teplota neklesne pod 0 stupňů C a její pokles pod tuto hranici 
není očekáván 

- likvidace odpadu vzniklého při strojním čištění křižovatek 
- cena za jednotku: náklady na m2 čištěné plochy  křižovatky/parkoviště 

 
3) strojní čištění chodníků 

- strojní čištění chodníků a parkových cest podle předem stanoveného harmonogramu 
v pracovních dnech v období duben – říjen, s možností požadavku zadavatele na úklid 
ve dnech pracovního klidu a státních svátcích 

- čištění chodníků dle vhodnosti klimatických podmínek v období listopad – březen (dle 
předem zadavatelem a dodavatelem schváleného harmonogramu  „čištění při zimní 
údržbě“) 

- společně se strojním zametáním bude prováděno ruční vymetání míst na chodnících, 
kam se stroj nedostane (např. kolem označníků MHD, zákoutí u domovních schodů 
apod.), stroj bude vybaven koštětem pro provádění těchto úkonů 

- zvlhčování strojně zametaného úseku komunikace pro omezení prašnosti za 
podmínky, že okolní teplota neklesne pod 0 stupňů C a její pokles pod tuto hranici 
není očekáván 

- likvidace odpadu vzniklého při strojním čištění komunikací 
- cena za jednotku: náklady na ošetření 1 km chodníku v jednom směru v maximální 

šíři 1,5 m nebo 2,5 m 
 
4) ruční čištění chodníků: 

- ruční zametání chodníků a parkových cest, prostor zastávek MHD (včetně prostoru 
pod přístřešky) od veškerých nečistot, jako jsou např. komunální odpad, drobný 
odpad (nedopalky cigaret), spadané listí a květy, nanesená zemina u obrub, psí 
exkrementy, nebezpečný odpad (injekční stříkačky), odstranění vzrostlého plevele 
(nad 10 cm) z chodníků v období duben – říjen podle předem stanoveného 
harmonogramu čištění ulic (s nutností dodržet časový rozpis úklidu jednotlivých ulic – 
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součást harmonogramu), s možností požadavku zadavatele na úklid ve dnech 
pracovního klidu a státních svátcích 

- čištění chodníků dle vhodnosti klimatických podmínek v období říjen – březen (dle 
předem zadavatelem a dodavatelem schváleného harmonogramu  „čištění při zimní 
údržbě“) 

- náplní pravidelného ručního zametání chodníků není odstraňování trávy prorůstající 
chodníkem za pomoci chemického postřiku 

- likvidace smetků a odpadu vzniklého při úklidu 
- cena za jednotku: nebudou zohledňovány jednotlivé šíře chodníků, šíře chodníků 

bude brána jako průměrná na 1 km ručního čištění - náklady na očištění 1 běžného 
km chodníku 

 
5) čištění pomocí vysávacího zařízení 

- čištění chodníků, parkových cest, prostor pod lavičkami, zastávek MHD (včetně 
prostoru pod přístřešky) od drobných nečistot, psích exkrementů dle stanoveného 
harmonogramu v období duben – říjen 

- čištění dle vhodnosti klimatických podmínek v období říjen – březen (dle předem 
zadavatelem a dodavatelem schváleného harmonogramu  „čištění při zimní údržbě“) 

- likvidace smetků a odpadu vzniklého při čištění 
- cena za jednotku: náklady na 1 m2 čištěné plochy 

 
6) ruční čištění schodišť  

- ruční úklid schodišť od veškerého znečištění (komunální odpad, biologicky 
rozložitelný odpad, psí exkrementy, injekční stříkačky) dle stanoveného 
harmonogramu v období duben – říjen 

- čištění dle vhodnosti klimatických podmínek v období říjen – březen (dle předem 
zadavatelem a dodavatelem schváleného harmonogramu  „čištění při zimní údržbě“) 

- likvidace vzniklého odpadu při čištění 
- cena za jednotku: náklady na očištění 1 m2 plochy schodiště 

 
7) blokové čištění komunikací 

- blokové čištění komunikací – v období duben – květen, s možností požadavku 
zadavatele na úklid ve dnech pracovního klidu a státních svátcích 

- bude proveden kompletní úklid vozovek na území města, přičemž vozovka bude: 
a) nejprve zametena strojně a podle potřeby i ručně (dle potřeb budou odstraněny 

drobné nečistoty i z přilehlého chodníku)  
b) zemina a jiné znečištění podél obrubníků včetně vzrostlého plevele budou ručně 

odstraněny 
c) následně bude vozovka v celé ploše zbavena nečistot pomocí tlakové vody 
d) vozovka bude dočištěna od naplavenin a jiných zbytkových nečistot 

- při blokovém čištění dodavatel zajistí na své náklady umístění dostatečného počtu 
přechodného dopravního značení, a to nejméně 7 dní předem  

- dodavatel si zajistí i potřebná povolení k umístění přechodného dopravního značení 
- v průběhu instalovaného přechodného značení bude dodavatel provádět jeho 

kontrolu  
- dopravní značení bude odstraněno ihned po dokončení prací (tzn. po umytí 

komunikace a následném vyčištění dešťových vpustí) 
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- cena za jednotku: nebudou zohledňovány jednotlivé šíře vozovek vč. přilehlých 
odstavných stání, šíře komunikace bude brána jako průměrná - náklady na blokové 
čištění 1 běžného km vozovky  
 
 

8) blokové čištění ploch parkovišť 
- blokové čištění parkovišť – v období duben – květen, s možností požadavku 

zadavatele na úklid ve dnech pracovního klidu a státních svátcích, přičemž bude 
provedeno: 
a) nejprve bude předmetena strojně a podle potřeby i ručně (dle potřeb budou 

odstraněny drobné nečistoty i z přilehlého chodníku) plocha parkoviště 
b) zemina a jiné znečištění podél obrubníků včetně vzrostlého plevele (nad 10 cm) 

budou ručně odstraněny  
c) následně bude vozovka v celé ploše zbavena nečistot pomocí tlakové vody 
d) vozovka bude dočištěna od naplavenin a jiných zbytkových nečistot 

- při blokovém čištění dodavatel zajistí na své náklady umístění dostatečného počtu 
přechodného dopravního značení, a to nejméně 7 dní předem  

- dodavatel si zajistí i potřebná povolení k umístění přechodného dopravního značení 
- v průběhu instalovaného přechodného značení bude dodavatel provádět jeho 

kontrolu  
- dopravní značení bude odstraněno ihned po dokončení prací 
- cena za jednotku: náklady na 1 m2 blokového čištění plochy parkoviště 

 
9) čištění dešťových vpustí        

- vyčištění dešťových vpustí, bude prováděno při blokovém čištění komunikací 
- po vyčištění bude odzkoušena funkčnost vpusti  
- podávání pravidelného týdenního hlášení v době čištění dešťových vpustí o počtech a 

jejich stavu (odtéká/neodtéká/porušená šachta/chybějící koš apod.) 
- na vozovkách, které budou vyjmuty z blokového čištění komunikací, budou vyčištěny 

vpusti po ukončení blokového čištění, nejpozději však do konce měsíce června 
- nepravidelné pročištění dešťových vpustí podle potřeby a pokynů zadavatele 
- likvidace odpadu vzniklého při vyčištění dešťových vpustí 
- cena za jednotku: náklady na vyčištění 1 vpusti 

  
10) kropení komunikací 

- kropení komunikací pro zvlhčení vzduchu a zmírnění prašnosti v letním období 
v rozsahu podle pokynů zadavatele, s možností požadavku zadavatele na úklid ve 
dnech pracovního klidu a státních svátcích, a to v takové míře, aby na vlhčené části 
komunikace nezůstávala suchá místa 

- cena za jednotku: nebudou zohledňovány jednotlivé šíře vozovek vč. přilehlých 
odstavných stání, šíře komunikace bude brána jako průměrná - náklady na kropení 1 
běžného km vozovky  
 
 

11) odstraňování žvýkaček a hrubých nečistot z horizontálních ploch 
- strojní čištění chodníkových ploch od žvýkaček a hrubých nečistot dle požadavků 

zadavatele 
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- čištění bude prováděno, zejména s ohledem na počet chodců, ve dnech pracovního 
klidu 

- použití vlastního zdroje energie a vody 
- následné očištění znečištěných přilehlých ploch (znečištěné parapety, fasády objektů 

apod.) 
- chodník bude dočištěn od naplavenin či jiných zbytkových nečistot 
- zajištění případného přechodného dopravního značení a souvisejících potřebných 

povolení  
- cena za jednotku: náklady na 1 m2 čištěné plochy 

 
12) odstranění následků mimořádné/nepředvídatelné události 

- mimořádný strojní a ruční úklid míst, která budou vyhodnocena jako obzvláště 
znečištěná (např. po sesuvu půdy apod.) z dojezdovým časem k započetí prací do 1 
hodiny od nahlášení dodavateli, s možností požadavku zadavatele na úklid ve dnech 
pracovního klidu a státních svátcích 

- cena za jednotku: náklady na 1 m2 čištěné plochy vč. zahrnutí reakční doby 
  

13) úklid komunikace po zásahu HZS 
- odstranění a následná likvidace sorpčních materiálů z komunikace po zásahu HZS, 

s možností požadavku zadavatele na úklid ve dnech pracovního klidu a státních 
svátcích 

- cena za jednotku: náklady na 1 výjezd 
 
14) odvoz odpadu 

- naložení a likvidace odpadu ze zpevněných ploch (komunikací, chodníků, parkových 
cest a parkovišť) – odpad shromážděn prostřednictvím práce odsouzených, práce 
veřejné služby či odpad odložený občany 

            a) biologicky rozložitelný odpad 
            b) objemový odpad 
            c) směsný komunální odpad 

- cena za jednotku: náklady na 1t 
 

Doplňující informace k čištění komunikací 
Čištění ve dnech pracovního klidu: 

- zadavateli bude k té které jednotkové ceně účtováno 30% za práce provedené ve 
dnech pracovního klidu a státních svátcích 

- 30% k jednotkové ceně bude možno účtovat pouze u bodů 1. – 4., 7., 8., 10., 12. a 13. 
 

1. strojní čištění komunikací  

2. strojní čištění ploch křižovatek/parkovišť  

3. strojní čištění chodníků  

4. ruční čištění chodníků:   

7. blokové čištění komunikací:   

8. blokové čištění ploch parkovišť:   

10. kropení komunikací:   

12. odstranění následků mimořádné/nepředvídatelné  události   

13. úklid komunikace po zásahu HZS   
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Upozornění:    
1) k činnosti v bodu 9: při čištění dešťových vpustí ve dnech pracovního klidu a státních 

svátcích není možno účtovat k této jednotce navýšení ceny o 30%   
2) k činnosti v bodu 11: v ceně za jednotku bude již zohledněna skutečnost, že zadavatel 

předesílá, že tyto práce budou prováděny ve dnech pracovního klidu a státních 
svátcích (nebude možné účtovat k této jednotce navýšení ceny o 30%) 

3) pro výklad vymezení předmětu plnění je u všech výše jmenovaných činností 
„naložením, odvozem a likvidací odpadu“ míněna likvidace toho kterého druhu 
odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Veškerý 
odpad, vzniklý z té které činnosti, bude odstraňován již v průběhu prováděné činnosti 
(viz popis jednotlivých činností)  

 
Ostatní požadavky související s plněním předmětu zakázky, které je povinen zhotovitel 
plnit: 

1) Denní  hlášení o pracích, které nebyly vykonány v předcházející den, se zdůvodněním 
a náhradním termínem, případně náhradním úklidem, pokud náhradní termín 
pozbude smyslu či efektivity.  

2) Provádění kontrol kvality úklidu v součinnosti se zadavatelem. 
3) Aktivní vyhledávání znečištěných míst na komunikacích a na ostatních cestách na 

území města, která je vhodné uklidit, a oznamování takových míst zadavateli, který 
rozhodne o jejich zařazení do běžného nebo mimořádného úklidu. 

4) Navrhování opatření a kroků vedoucích ke zlepšení účinnosti úklidu komunikací při 
zachování stávající výše finančních prostředků. 

5) Zajistit, aby byla všechna vozidla vybavena systémem GPS a objednateli  bude 
umožněno sledování vozidel pomocí tohoto systému.  

6) Zajistit, aby byla všechna vozidla   vybavena mobilními telefony. 
 
Současně smluvní strany společně konstatují, že veškeré poznámky uvedené výše v textu 
tohoto odstavce jsou pro zhotovitele závazné. 
  

Zimní údržba 
1) nepřetržité držení pohotovosti v období 1. 11. – 31.3. 

- pravidelné denní kontroly sjízdnosti místních komunikace 
- zajištění dostatečného počtu pracovníků, strojní techniky, posypového materiálu 24 

hodin denně 
- denní předávání protokolů o výkonech během zimní údržby komunikací za 

předcházející den (předávání pouze v pouze v pracovní dny) 
- v období listopad – březen pravidelná kontrola, oprava a doplnění poškozených nebo 

chybějících informativních tabulek „začátek chemického posypu“ a „konec 
chemického posypu“ v blízkosti železničních přejezdů na místních komunikacích  

- v období listopad – březen pravidelná kontrola, oprava a doplnění poškozených nebo 
chybějících informativních tabulek „tato komunikace se v zimě neudržuje“ u 
komunikací určených nařízením města jako neudržované  

- cena za jednotku: náklady na 1 den držení pohotovosti   
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2) strojní ošetření vozovek plužením 
- cena za jednotku: náklady na 1 km ošetřené vozovky 

 
3) strojní ošetření vozovek plužením a chemickým posypem  

- cena za jednotku: náklady na 1 km ošetřené vozovky 
 
4) strojní ošetření vozovek plužením a inertním posypem  

- cena za jednotku: náklady na 1 km ošetřené vozovky 
 
5) strojní ošetření vozovek chemickým postřikem (solankou) 

- cena za jednotku: náklady na 1 km ošetřené vozovky 
 
6) strojní ošetření chodníků plužením 

- cena za jednotku: náklady na 1 km ošetřeného chodníku 
 
7) strojní ošetření chodníků plužením a chemickým posypem 

- cena za jednotku: náklady na 1 km ošetřeného chodníku 
 
8) strojní ošetření chodníků plužením a inertním posypem 

- cena za jednotku: náklady na 1 km ošetřeného chodníku 
 
9)  ruční ošetření chodníků a parkových cest včetně chemického posypu 

- odstranění sněhu a náledí v šíři 1m a ošetření povrchu chemickým posypem 
- cena za jednotku: náklady na 1 km o ošetřeného chodníku nebo cesty 

 
10)  ruční ošetření chodníků a parkových cest včetně inertního posypu 

- odstranění sněhu a náledí v šíři 1m a ošetření povrchu inertním posypem 
- cena za jednotku: náklady na 1 km ošetřeného chodníku nebo cesty 

 
11)  ruční ošetření schodišť a jiných ploch včetně chemického posypu 

- odstranění sněhu a náledí a ošetření povrchu chemickým posypem 
- cena za jednotku: náklady na 1 m2 ošetřené plochy 

 
12)  ruční ošetření schodišť a jiných ploch včetně inertního posypu 

- odstranění sněhu a náledí a ošetření povrchu inertním posypem 
- cena za jednotku: náklady na 1 m2 ošetřené plochy 

 
13)  ruční ošetření nástupních ploch zastávek MHD včetně chemického posypu 

- odstranění sněhu a náledí z nástupní plochy zastávek MHD dle požadavků zadavatele 
a ošetření povrchu chemickým posypem 

- cena za jednotku: náklady na 1 m2 ošetřené plochy 
 

14)  ruční ošetření nástupních ploch zastávek MHD včetně inertního posypu 
- odstranění sněhu a náledí z nástupní plochy zastávek MHD dle požadavků zadavatele 

a ošetření povrchu inertním posypem 
- cena za jednotku: náklady na 1 m2 ošetřené plochy 
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15)  dočištění přechodů pro chodce 
- odstranění sněhu a náledí při vstupu na přechod pro chodce v šíři minimálně 2 m 

(každý přechod má dva vstupy, které je zapotřebí ošetřit, v době zpracování zadávací 
dokumentace je 10 přechodů děleno dopravním ostrůvkem, kde je zapotřebí ošetřit i 
vstupy z ostrůvku na přechod) 

- cena za jednotku: náklady na očištění vstupů na 1 přechod   
 
16)  mimořádný prodej soli zadavateli 

- včetně zajištění přepravy soli na místo určení v rámci obce 
- cena za jednotku: náklady na 1 t včetně zahrnutí ceny na dopravu 

         
17)  mimořádný prodej inertního materiálu zadavateli 

- včetně zajištění přepravy inertního materiálu na místo určení v rámci obce 
- cena za jednotku: náklady na 1 t včetně zahrnutí ceny na dopravu 

 
18)  mimořádný odvoz sněhu  

- potřebná technika, pracovníci, naložení sněhu, převoz  
- cena za jednotku: náklady na 1 km 

 
Doplňující informace k zimní údržbě 

 
Poznámka k  bodům 2. – 8. 
Zajištění zimní údržby místních a případně účelových komunikací na území města v souladu 
s požadavky zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, a vyhlášky č. 
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a v souladu se 
stanoveným plánem zimní údržby, který tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace. 
 
Ostatní požadavky související s plněním předmětu zakázky,  které je povinen zhotovitel 
plnit: 
1) Dodavatel je při zimní údržbě komunikací povinen používat pouze schválený inertní a 

chemický rozmrazovací materiál, určený vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.  

2) Zimní údržba bude prováděna minimálně 3 vozidly o celkové hmotnosti každého vozidla 
nad 3,5 t, umožňující chemický a inertní posyp komunikací, která budou vybavena čelní 
radlicí o minimální šíři záběru 2,8 m; minimálně 3 vozidly o celkové hmotnosti každého 
vozidla do 3,5 t, umožňující strojní a chemický posyp komunikací, která budou vybavena 
čelní radlicí o minimální šíři záběru 1,6 m; minimálně 2 stroji o celkové hmotnosti 
každého stroje do 3,5 t, umožňující strojní chemický a inertní posyp komunikací, které 
budou vybaveny čelní radlicí o maximální šíři záběru 1,2 m.  
Zadavatel stanovuje tento požadavek z toho důvodu, aby byly v co nejkratší době 
zmírněny závady ve schůdnosti či sjízdnosti. 

3) Všechna vozidla budou vybavena systémem GPS a zadavateli bude umožněno sledování 
vozidel pomocí tohoto systému. 

4) Všechna vozidla budou vybavena mobilními telefony. 
 
Současně smluvní strany společně konstatují, že veškeré poznámky uvedené výše v textu 
tohoto odstavce jsou pro zhotovitele závazné. 
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3. Doba trvání smlouvy a místo plnění 

 
3.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dobu určitou, počínaje dnem 1. 4. 2016 

s ukončením ke dni 31. 3. 2020. 

3.2. Místem plnění smlouvy jsou katastrální území Statutárního města Teplice - k.ú. Teplice, 

k.ú. Teplice - Trnovany, k.ú. Teplice - Řetenice, k.ú. Prosetice, k.ú. Nová Ves u Teplic, 

k.ú. Hudcov a k.ú. Sobědruhy.  

3.3. Jednotlivá dílčí plnění budou prováděna dle stranami sjednaných harmonogramů prací, 

jednotlivých pokynů nebo plánu zimní údržby, případně výzev.  

3.4. Zhotovitel není v prodlení s plněním svého závazku a neodpovídá za škody způsobené v 

důsledku okolností neležících na jeho straně, a to zejména: 

a) vyšší mocí (nevhodné klimatické podmínky znemožňující provádění díla dle 

platných technických a technologických norem, výbuch, požár, povodeň, sesuv 

půdy a jiné živelné pohromy, válka apod.), 

b) v důsledku změn v rozsahu nebo druhu prací na díle vyžádaných nad rámec 

sjednaného rozsahu díla objednatelem apod.  

 
4. Platební podmínky - cena díla a fakturace 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla. Cena je stanovena 

na základě jednotkového ceníku, který je nedílnou součástí a přílohou této smlouvy 

(příloha č. 1 tabulka č. 1) 

4.2. Jednotkové ceny obsahují veškeré náklady, které při dané činnosti vzniknou a které s ní 

souvisí, jakož i veškeré náklady, které dodavateli vzniknou z titulu plnění povinností 

uložených touto smlouvou. 

4.3. V případě nutnosti provádění víceprací se víceprací rozumí změna formy, kvality či 

kvantity díla oproti řešení, které objednatel odsouhlasil při jednání o uzavření smlouvy 

a které zadal jako podmínky pro přípravu nabídky zhotovitele, pokud taková změna 

byla odsouhlasena objednatelem a pokud byl vydán pokyn k provedení víceprací, ve 

kterém byla sjednána cena víceprací, jejich rozsah a platební podmínky. Práce, které 

zhotovitel provede bez předchozího pokynu, nemá objednatel povinnost uhradit.  

4.4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu 

("faktura") vystaveného zhotovitelem, převodním příkazem na účet zhotovitele. 

Splatnost faktury zhotovitele je 30 dnů od data doručení faktury objednateli. V 

pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po 

odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Faktura 

musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. 

V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat 

chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či 
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doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

4.5. Zhotovitel bude objednateli vystavovat faktury na objem prací a dodávek, který byl 

skutečně proveden dle stanoveného harmonogramu či plánu zimní údržby v uplynulém 

kalendářním měsíci. Provedené práce budou před vystavením faktury odsouhlaseny 

objednatelem (zástupcem objednatele). 

4.6. Zálohy nejsou sjednány. Výjimkou je poskytnutí zálohy na období od 15. 12. do 31. 12., 

kdy objednatel může poskytnout zhotoviteli zálohu na zimní údržbu komunikací do 

maximální výše 20% z celkové částky přidělené na zimní údržbu v rozpočtu objednatele 

pro příslušný rok. Poskytnutí této zálohy závisí na aktuálních finančních možnostech a 

vlastním rozhodnutí objednatele.  

4.7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že s takto určenou cenou díla a platebními 

podmínkami souhlasí. Objednatel prohlašuje, že má dostatečné prostředky na úhradu 

smluvní ceny díla a zavazuje se zaplatit sjednanou cenu díla včetně DPH včas a řádným 

způsobem v souladu s uvedenými podmínkami. 

4.8. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem nebo bude vyžadovat úhradu na jiný 

než zveřejněný bankovní účet, nebude DPH uhrazena jemu ale přímo příslušnému 

správci daně. 

4.9. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započtení vzájemných pohledávek 

vůči objednateli a ani není oprávněn postoupit své pohledávky vůči objednateli třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

 

5. Přebírání prací, smluvní pokuty, sankce 

5.1. Aby zhotovitel mohl nabídnout dílo k převzetí, musí dokončit dílo řádně a včas 

v souladu se smlouvou (schválené harmonogramy prací, jednotlivé pokyny vydané 

objednatelem apod.).  

5.2. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro případ prodlení zhotovitele s plněním 

jeho jednotlivých povinností z této smlouvy tak, že Zhotovitel je povinen  zaplatit 

smluvní pokutu v následujících případech a výši: 

 

a) pro případ, že zhotovitel neprovede řádně práce uvedené v předmětu  činnosti Čištění 
komunikací  body 1- 13 a  Zimní údržby body 2-15 a bodě 18  uhradí smluvní pokutu ve výši 
rovnající se nabízené jednotkové ceně, za tu kterou činnost, kterou řádně neprovedl. 
 
b) pro případ, že nepředá protokol o zimní údržbě komunikací a soupis vyčištěných 
dešťových vpustí ve stanovené   lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,--Kč za každý 
den prodlení, kdy nebyl protokol či soupis objednateli doložen. 
 

5.3. Právo objednatele na úhradu smluvní pokuty není podmíněno vznikem újmy na straně 

objednatele a zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani nárok objednatele na 

náhradu újmy. 

Strana 11 (celkem 20) 



5.4. Pro případ prodlení s placením faktury se sjednává, že objednatel je povinen zaplatit 

zhotoviteli úroky z prodlení v zákonné výši dle občanského zákoníku nebo jiného 

obecně závazného předpisu. 

5.5. V případech uvedených výše v odstavci 5.2 pod písmem a) není povinen zhotovitel 

zaplatit smluvní pokutu tehdy, pokud k porušení povinnosti došlo v důsledku události, 

kterou nemohl zhotovitel nijak objektivně ovlivnit, zejména v důsledku přívalového 

deště, jiné přírodní katastrofy či živelní události, která zabránila ve splnění povinnosti 

nebo v případě, že došlo k  havárie v ulici, ve které mělo být prováděno čištění. V 

takovém případě je ovšem povinen zhotovitel bez zbytečného odkladu objednateli 

takovou událost, která mu brání ve splnění jeho povinnosti oznámit a sjednat náhradní 

termín splnění. 

5.6. V případě, že zhotovitel neprovede některé jednotlivé plnění řádně a včas z důvodů, 

které nejsou uvedeny ad 5.5. může dohodnout s objednatelem náhradní termín plnění, 

avšak poskytnutí takového náhradního plnění nemá vliv na povinnost uhradit smluvní 

pokutu.  

 

6. Základní povinnosti zhotovitele 

 
6.1. Všeobecné povinnosti 

1. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu smlouvy. 
2. Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady veškerá příslušná povolení, 

rozhodnutí, souhlasy a stanoviska k provádění jednotlivých činností vyplývajících 
z této smlouvy.  

3. Zhotovitel není oprávněn vyžadovat po jiných subjektech než objednateli jakékoli 
finanční platby při plnění předmětu této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen vykonávat řádně, včas a s odbornou péčí činnosti, které jsou 
uvedeny předmětem jeho plnění. 

5. Zhotovitel je povinen operativně reagovat na požadavky na změny v úklidu (úpravy 
četnosti, úpravy délky tras, změna způsobu čištění) tak, aby vždy byl co nejvhodněji 
naplněn účel této smlouvy.  

6. Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat kvalitu jím poskytované služby.  
7. Zhotovitel je povinen umožnit provedení společné kontroly s objednatelem, pokud o 

to objednatel požádá nebo pokud si to vyžádá nezbytnost a naléhavost situace. 
Takovéto kontroly se za zhotovitele zúčastní pracovník odpovědný za kontrolu kvality 
poskytované služby. 

8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele a vyžádat si od něj bližší upřesnění, která 
místa má uklízet, pokud to z harmonogramu pravidelného čištění nebude 
jednoznačně patrné. Rovněž tak učiní při nejasnostech v operačním plánu zimní 
údržby, v jednotlivých pokynech k úklidu, případně při čištění dešťových vpustí. 

9. Zhotovitel se zavazuje vést v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů a v souladu s platnými prováděcími předpisy 
evidenci odpadů odstraněných, resp. předaných k dalšímu zpracování při zajišťování 
činností sjednaných touto smlouvou. Roční výkaz bude objednateli předán nejpozději 
do 31. ledna kalendářního roku za předcházející kalendářní rok. 
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6.2. Úklid komunikací, blokové čištění vozovek, čištění vpustí 

1. Zhotovitel je povinen provádět práce řádně tak, aby bylo průběžně dosahováno 
předpokládaného účelu – čistoty komunikací ve městě. 

2. Zhotovitel bude provádět pravidelný úklid komunikací (vozovek, chodníků a 
parkových cest) podle rozpisu, který je stanoven v příloze č. 2 této smlouvy. 

3. Zhotovitel bude provádět mimořádný a doplňkový úklid podle jednotlivých pokynů 
objednatele. Pokyny (objednávky víceprací) budou objednatelem vystavovány podle 
potřeby. 

4. Zhotovitel je povinen oznámit nedodržení harmonogramu pravidelného čištění města 
(byť by se jednalo o jedinou ulici) nejpozději následující pracovní den do 12.00 hod., 
neprovedení úklidu zdůvodnit a stanovit náhradní termín úklidu, případně náhradní 
výkon.  

5. Zhotovitel není oprávněn ponechávat smetky na komunikacích nebo na přilehlých 
pozemcích bez jejich neprodleného odvozu v den úklidu. 

6. Zhotovitel je povinen oznamovat objednateli místa na komunikacích, na nichž nelze 
dlouhodobě provádět pravidelný úklid (např. značně přerůstající keře do vozovky, 
trvale odstavená nepojízdná vozidla, špatný stavebně- technický stav komunikace 
apod.) 

7. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele na přesun úklidu jednotlivých ulic 
(vozovek, chodníků nebo parkových cest) mezi jednotlivými trasami nebo 
požadavkům na změnu technologie úklidu (např. přesun chodníků ze strojního do 
ručního čištění po rekonstrukcích povrchů chodníků). 

8. Při blokovém čištění je zhotovitel povinen označit ulice příslušným odpovídajícím 
přechodným dopravním značením minimálně 7 dní předem.  

9. Zhotovitel odpovídá za řádné a včasné označení ulic přechodným dopravním 
značením, které bude plně v souladu s technickými předpisy pro přechodné dopravní 
značení a ČSN.  

10. Zhotovitel zajistí vyčištění veškerých dešťových vpustí na místních komunikacích, 
podle jejich seznamu v příloze č. 1 při blokovém čištění komunikací. Vpusti umístěné 
mimo blokové čištění komunikací budou vyčištěny nejpozději do konce měsíce června 
každého kalendářního roku.   

11. Zhotovitel není oprávněn vyprazdňovat obsah z košů dešťových vpustí na komunikaci 
a to ani dočasně. 

12. Zhotovitel je povinen předávat v průběhu čištění dešťových vpustí 1x týdně soupis 
vyčištěných vpustí, jejich počty a informace o jejich stavu 
(odtéká/neodtéká/poškozená šachta/chybějící koš). 

13. Zhotovitel je povinen aktualizovat při čištění dešťových vpustí jejich seznam tak, aby 
byla zachována jeho správnost. 

14. Zhotovitel zajistí mimořádné vyčištění dešťových vpustí podle pokynů a potřeb 
objednatele, a to ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení pokynu k jejich vyčištění. 
Výjimkou je zimní období, pokud jsou dešťové vpusti zamrzlé anebo silně zapadané 
sněhem. 

15. Zhotovitel provede strojní čištění komunikace od žvýkaček a jiných nečistot na úseku 
vybraném zhotovitelem v předem sjednaném termínu. V případě potřeby dodavatel 
zajistí patřičné povolení pro umístění přechodného dopravního značení a zajistit po 
provedení prací úklid znečištěných částí (např. zastříkané parapety, fasády objektů 
apod.). 

16. Zhotovitel se zavazuje, že do doby do 1 hodiny od nahlášení objednatelem zahájí 
práce vedoucí k odstranění následků mimořádné/nepředvídatelné události a v těchto 
pracích bude souvisle pokračovat až do úplného odstranění následků mimořádné 
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situace. Jedná se pouze o takové situace, které je možné řešit činnostmi vyplývajícími 
z této smlouvy. 

 
6.3. Zimní údržba komunikací  

1. Zhotovitel bude zajišťovat zimní údržbu komunikací podle operačního plánu zimní 
údržby komunikací, který tvoří přílohu č. 3 smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen objednateli denně do 12.00 hod. předávat hlášení o výkonech 
během zimní údržby komunikací za předcházející den (předávání pouze v pracovních 
dnech).   

3. Zhotovitel je povinen při zimní údržbě komunikací používat pouze schválený inertní a 
chemický rozmrazovací (posypový) materiál.  

4. Zhotovitel je povinen do 31. 10. každého roku po dobu trvání smlouvy předložit atest 
o chemických rozmrazovacích materiálech, které má v úmyslu při zimní údržbě 
komunikací používat.   

5. Zhotovitel je povinen před zahájením zimní údržby komunikací předzásobit se 
dostatečným množstvím posypového materiálu a zajistit připravenost strojních 
mechanismů.  

6. Zhotovitel je povinen držet pohotovost zimní údržby tak, aby zajistil zmírňování 
povětrnostních podmínek (sníh, náledí) ve lhůtách stanovených operačním plánem 
zimní údržby komunikací (vozovky, chodníky, schodiště, zastávky MHD) 

7. Zhotovitel bude provádět mimořádný a doplňkový úklid podle jednotlivých pokynů 
objednatele. Pokyny (objednávky víceprací) budou objednatelem vystavovány podle 
potřeby. 

8. Zhotovitel je povinen sám aktivně vyhledávat a upozorňovat na místa na chodnících a 
parkových cestách, která nelze strojně ošetřovat, a oznamovat jejich zjištění 
objednateli a dohodnout se na náhradním řešení. 

9. Zhotovitel je povinen počínat si v období listopad – březen tak, aby mezi zjištěním 
vzniku závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti místní komunikace a dobou výjezdu 
prvních mechanismů ke zmírnění této závady neuběhlo více jak 30 minut. 

10. Zimní údržba bude prováděna minimálně 3 vozidly o celkové hmotnosti každého 
vozidla nad 3,5 t, umožňující chemický a inertní posyp komunikací, která budou 
vybavena čelní radlicí o minimální šíři záběru 2,8 m; minimálně 3 vozidly o celkové 
hmotnosti každého vozidla do 3,5 t, umožňující strojní a chemický posyp komunikací, 
která budou vybavena čelní radlicí o minimální šíři záběru 1,6 m; minimálně 2 stroji o 
celkové hmotnosti každého stroje do 3,5 t, umožňující strojní chemický a inertní 
posyp komunikací, které budou vybaveny čelní radlicí o maximální šíři záběru 1,2 m.  

       Zadavatel stanovuje tento požadavek z toho důvodu, aby byly v co nejkratší době      
       zmírněny závady ve schůdnosti či sjízdnosti. 
11. Zhotovitel je povinen provádět v období listopad – březen pravidelnou kontrolu, 

opravu a doplnění poškozených nebo chybějících informativních tabulek „začátek 
chemického posypu“ a „konec chemického posypu“ v blízkosti železničních přejezdů 
na místních komunikacích  

12. Zhotovitel je povinen provádět v období listopad – březen pravidelnou kontrolu, 
oprava a doplnění poškozených nebo chybějících informativních tabulek „tato 
komunikace se v zimě neudržuje“ u komunikací určených nařízením města jako 
neudržované  
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6.4. Zhotovitel se zavazuje disponovat po celou dobu plnění smlouvy nejméně následujícím 

personálem (zaměstnanci), určenými pro plnění díla: 

 2 x technik: vzdělání SŠ, praxe v oboru minimálně 2 roky 
 Zhotovitel je povinen splnění této podmínky doložit kdykoliv v průběhu trvání 
 smluvního vztahu předložením prosté kopie maturitních vysvědčení a zároveň doloží 
 formou čestného prohlášení právní vztah dodavatele a těchto osob, a to jak ke dni 
 zahájení plnění, tak i kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy na základě žádosti 
 objednatele 
 
 Dále je obdobně zhotovitel povinen kdykoliv na žádost objednatele doložit (čestným 
 prohlášením), že disponuje pro plnění svých povinností dle této smlouvy pomocnými 
 zaměstnanci minimálně v níže uvedeném počtu: 

1) 10 x dělník – řidič: základní vzdělání, řidičské oprávnění skupiny B nebo C, 
dle zákonného požadavku na řízení příslušného vozidla 

2) 15 x dělník – pomocný dělník: základní vzdělání. 
 
6.5. Zhotovitel je povinen zajistit pro plnění svých povinností dle této smlouvy dostatečný 

počet dalších zaměstnanců, jejichž pracovní činnost na jiných zakázkách lze 

bezproblémově omezit a v případě nutnosti tyto pracovníky operativně nasadit na 

realizaci plnění dle této smlouvy (díla) z důvodu pracovní neschopnosti pracovníků 

obvykle  plnění provádějících nebo zajistit tímto způsobem nutné navýšení počtu 

pracovníků při držení zimní pohotovosti a včasného zajištění  zmírnění povětrnostních 

podmínek (náledí, sníh) 

 
6.6. Zhotovitel se zavazuje disponovat po celou dobu plnění smlouvy nejméně následujícím 

materiálním a technickým vybavením: 

Minimálně 1 skládka, která je schválená jako zařízení k odstraňování odpadu 200303 – uliční 
smetky, 200307 – objemový odpad, 200301 – směsný komunální odpad nebo 1 jiné zařízení, 
které je schváleno jako zařízení k úpravě nebo využití odpadu 200303 – uliční smetky 200307 
– objemový odpad, 200301 – směsný komunální odpad. Minimální celková volná kapacita 
zařízení pro zneškodňování odpadů z této konkrétní zakázky musí činit 8.000 tun. 
Minimálně 1 pozemek (objekt) o celkové výměře nejméně 500 m2, který je dle obecně 
závazných právních předpisů způsobilý ke skladování posypových materiálů potřebných 
k řádnému a včasnému plnění této konkrétní zakázky v dojezdovém čase maximálně 15 min. 
od města Teplice, z důvodu zajištění rychlosti a plynulosti provádění zimní údržby. 
Minimálně 3 vozidla o celkové hmotnosti každého vozidla nad 3,5 tuny umožňující strojní 
chemický a inertní posyp komunikací vybavená čelní radlicí o minimální šíři záběru 2,8 m. 
Minimálně 3 vozidla o celkové hmotnosti každého vozidla do 3,5 tuny umožňující strojní 
chemický a inertní posyp komunikací vybavená čelní radlicí o minimální šíři záběru 1,6 m. 
Minimálně 2 stroje o celkové hmotnosti do 3,5 tuny umožňující strojní chemický a inertní 
posyp komunikací vybaveny čelní radlicí o maximální šíři záběru 1,2 m. 
Minimálně 2 zametací vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny, umožňující strojní sběr 
nečistot z povrchu komunikace. 
Minimálně 2 zametací vozidla o celkové hmotnosti každého vozidla do 3,5 tuny umožňující 
strojní sběr nečistot z povrchu komunikací o maximální šíři záběru metení 2,3 m. 
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Minimálně 1 zametací vozidlo o celkové hmotnosti každého vozidla do 3,5 tuny umožňující 
strojní sběr nečistot z povrchu komunikací o maximální šíři záběru metení 1,3 m. 
Minimálně 1 vysávací zařízení na exkrementy a drobný odpad z chodníků.   
Minimálně 1 stroj (zařízení) pro potřeby odstraňování žvýkaček a hrubých nečistot 
z horizontálních ploch. 
Minimálně 1 cisterna s kropicí lištou (kropicí vůz) umožňující tlakové očištění komunikací.  

Splnění této podmínky je povinen na žádost objednatele zhotovitel kdykoliv v průběhu trvání 
smluvního vztahu řádně doložit. 

6.7. Zvláštní podmínky pro plnění zhotovitele  

1. Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady vhodný zdroj vody, používaný k 
plnění dle této smlouvy. Kvalita vody musí odpovídat požadavkům na jakost vody pro 
koupaliště ve volné přírodě (vyhláška č. 135/2004 Sb., v platném znění). Zhotovitel 
ručí za kvalitu jím používané vody po celou dobu platnosti smlouvy.   

2. Zhotovitel je povinen při zimní údržbě komunikací používat pouze schválený inertní 
a chemický rozmrazovací (posypový) materiál určený vyhláškou č. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.  

  
6.8. Způsob a rychlost komunikace zhotovitele s objednatelem 

 Za účelem zajištění efektivního plnění veřejné zakázky bude mezi smluvními stranami 
 kladen zvýšený důraz na rychlost a operativnost provádění služeb. Pro komunikaci s 
 Objednatelem bude využito všech níže uvedených možností, s tím že preferovány 
 budou způsoby komunikace zajišťující maximální rychlost řešení problémů. 
             A) Komunikace prostřednictvím pevné telefonní linky 
             B) Komunikace prostřednictvím mobilního telefonu 
             C) Komunikace prostřednictvím e-mailu 
             D) Osobní jednání  
 Kontaktní údaje k urychlení komunikace budou předány účastníky smlouvy po jejím 
 uzavření před zahájením plnění. 

1. Zhotovitel se zavazuje vybavit techniku provádějící údržbu komunikací systémem 
sledování GPS (zařízením pro sledování se záznamem polohy a pohybu výkonu 
vozidla) 

2. Zhotovitel se zavazuje umožnit zpřístupnění objednateli sledování vozidel pomocí 
systému GPS. 

3. Zhotovitel se zavazuje vybavit veškerá vozidla mobilními telefony a zajistit tak 
možnost operativního řešení vzniklých problémů. 

 
 

7. Základní povinnosti objednatele 

7.1. Objednatel se zavazuje převzít na výzvu zhotovitele bez zbytečného odkladu dílo (dílčí 

dodávku) řádně dokončené v dohodnutém rozsahu, případně v rozsahu dle 

objednatelem odsouhlasených změn a v souladu s ostatními ujednáním této smlouvy. 

7.2. Objednatel se zavazuje, že bude zhotovitele podporovat při vyřizování žádostí v 

souladu s platnými právními předpisy, při vykonávání úředních postupů a při 

zabezpečování koordinace přípravných prací. 
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7.3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při plnění 

předmětu této smlouvy, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.   

7.4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za provádění předmětu této smlouvy cenu 

stanovenou v souladu s touto smlouvou. 

. 
8. Zánik smlouvy 

Tato smlouva zanikne: 

a) uplynutím doby, na kterou je uzavřena 

b) dohodou smluvních stran 

c) zánikem smluvní strany 

d) výpovědí smlouvy, přičemž výpověď této smlouvy může být uplatněna jen v případě, 

že jsou dány touto smlouvou níže sjednané výpovědní důvody: 

d 1) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z následujících výpovědních důvodů: 

a) Zhotovitel neprovádí řádně, důsledně a včas pravidelný úklid nebo zimní údržbu 
komunikací, přičemž vznikl objednateli vůči zhotoviteli nárok na uplatnění 
smluvní pokuty nejméně ve třech případech v průběhu jednoho kalendářního 
měsíce a ani vyúčtování smluvní pokuty nevedlo ke zjednání nápravy 

b)  Zhotovitel přestane po dobu více jak 72 hodin vykonávat činnost, k jejímuž 
provádění je povinen dle této smlouvy 

  
 

d 2) Zhotovitel má právo tuto smlouvu vypovědět z následujících důvodů: 

a) v případě že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny díla po dobu delší než 
jeden měsíc, 

b) objednatel nepřevezme bezdůvodně dílo (jednotlivou zakázku) ani po písemném 
upozornění zhotovitele, že pokud nedojde k nápravě, vypoví zhotovitel tuto 
smlouvu 

Pro případ výpovědi strany sjednaly výpovědní lhůtu v trvání 6 měsíců, která počíná běžet 

prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď se 

doručuje osobně nebo poštou na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na adresu 

uvedenou ke dni odeslání výpovědi v obchodním rejstříku. V případě, že je zřízena datová 

schránka budou písemnosti doručovány datovou zprávou. Pro doručení takových zpráv 

včetně fikce doručení pak platí příslušné obecně závazné předpisy. V průběhu výpovědní 

lhůty se mohou strany dohodnout na zrušení výpovědi dohodou, pokud budou odstraněny 

výpovědní důvody. 

 Možnost podání výpovědi z důvodu zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli je 

upravena v odstavci 9.10. smlouvy. 

 

9. Závěrečná ujednání 

9.1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím 

nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to pouze formou písemných 
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dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

9.2. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a 

povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

9.3. Pro případ vzniku sporu ohledně plnění nebo výkladu Smlouvy se smluvní strany 

zavazují řešit spor nejprve smírnou cestou. Teprve nedojde-li mezi nimi k vyřešení 

sporu dohodou, může kterákoliv ze smluvních stran předložit spor k rozhodnutí věcně 

příslušnému soudu ČR se sjednanou místní příslušností podle sídla objednatele. 

9.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody 

způsobené při provozní činnosti, která pokrývá rizika spojená se škodami všeho druhu, 

způsobenými na majetku objednatele i třetích osob, na zdraví úrazem, požárem, 

výbuchem, vodou nebo krádeží, přičemž tato smlouva pokrývá i odpovědnost za škodu 

na okolních objektech. 

9.5. Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České 

republiky, přičemž tato skutečnost musí být písemně oznámena objednateli nejméně 

10 dnů před její změnou. Pro doručování hmotně právních úkonů (jednání) stran 

smlouvy se sjednává analogicky použití pravidla doručování dle občanského soudního 

řádu včetně domněnky doručení. 

9.6. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, po jejím podpisu 

obdrží tři stejnopisy objednatel a dva zhotovitel. 

9.7. Právní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem při uzavírání příslušné smlouvy se řídí 

právem České republiky. Smluvní strany se dohodly, že na tuto smlouvu a z ní 

vyplývající práva a povinnosti stran se nevztahují ustanovení § 1793, § 1794, § 1799 a § 

1800 zákona 89/2012 Sb. Smluvní strany se rovněž dohodly, že zhotovitel na sebe 

přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. To znamená, že zhotoviteli nevznikne vůči objednateli při změně okolností 

právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení 

smlouvy.  

9.8. Závazkový vztah se řídí občanským zákoníkem v platném znění.  

9.9. Zhotovitel i objednatel prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k 

podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době podání nabídky.  

9.10. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré změny svých důležitých (do obchodního rejstříku 

zapisovaných)  údajů oznámí bez prodlení objednateli. Stejně tak je povinen oznámit 

objednateli, že byl vůči němu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo 

skutečnost, že sám takový návrh jako dlužník připravuje a poté i to, že takový návrh 

podal u příslušného soudu. V případě zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli je 

oprávněn objednatel vypovědět smlouvu s výpovědní lhůtou dvou měsíců. 

9.11. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – jednotkový ceník.  

9.12. Smluvní strany rovněž prohlašují, že pro výklad některých ujednání této smlouvy je 

rozhodující zadávací dokumentace k této veřejné zakázce, která je jim dostatečně  
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PŘÍLOHA č. 1- JEDNOTKOVÝ CENÍK 

 
 

 Předmět činnosti Jednotka 
Cena za jednotku 

bez DPH 

  Čištění komunikací   

1. Strojní čištění vozovek   1 km 438,00 

2. Strojní čištění ploch křižovatek/parkovišť 1 m2 0,30 

3. 
Strojní čištění chodníků  (šíře záběr metení do 2,3 m) 1 km 280,00 

Strojní čištění chodníků (šíře záběru metení do 1,3 m) 1 km 280,00 

4. Ruční čištění chodníků 1 bkm* 990,00 

5. Čištění pomocí vysávacího zařízení 1 m2 0,30 

6. Ruční čištění schodišť 1 m2 2,35 

7. Blokové čištění komunikací 1 bkm* 990,00 

8 Blokové čištění ploch parkovišť 1 m2 1,20 

9 Čištění dešťových vpustí 1 ks 379,00 

10 Kropení komunikací 1 bkm* 120,00 

11 
Odstraňování žvýkaček a hrubých nečistot 
z horizontálních ploch 

1m2 90,00 

12 
Odstranění následků mimořádné/nepředvídatelné 
události 

1 m2 1,00 

13 Úklid komunikace po zásahu HZS 1 výjezd (zásah) 3 000,00 

14a Likvidace biologicky rozložitelného odpadu 1t 1 400,00 

14b Likvidace objemového odpadu 1t 1 600,00 

14c Likvidace směsného komunálního odpadu 1t 1 500,00 

  Zimní údržba komunikací   

1. držení pohotovosti 1 den 3 000,00 

2. strojní ošetření vozovek plužením 1 km 180,00 

3. strojní ošetření vozovek plužením a chemický posyp 1 km 190,00 

4. strojní ošetření vozovek plužením a inertní posyp 1 km 140,00 

5. 
strojní ošetření vozovek chemickým postřikem 
(solankou) 

1 km 190,00 

6. strojní ošetření chodníků plužením 1 km 140,00 

7. strojní ošetření chodníků plužením a chemický posyp 1 km 160,00 

8. strojní ošetření chodníků plužením a inertní posyp 1 km 150,00 

9. 
ruční očištění chodníků a parkových cest včetně 
chemického posypu 

1 km 1 350,00 

10. 
ruční očištění chodníků a parkových cest včetně 
inertního posypu 

1 km 1 250,00 

11. 
ruční očištění schodišť a jiných ploch včetně chemického 
posypu 

1 m2 3,00 

12. 
ruční očištění schodišť a jiných ploch včetně inertního 
posypu 

1 m2 2,80 

13. 
Ruční ošetření nástupních ploch MHD včetně 
chemického posypu 

1 m2 3,00 

14. 
Ruční ošetření nástupních ploch MHD včetně inertního 
posypu 

1 m2 2,80 

15. dočištění vstupů na přechody pro chodce (celkem 122) 1 přechod 100,00 

16. Mimořádný prodej soli zadavateli 1 kg 30,00 

17. Mimořádný prodej inertního materiálu zadavateli 1 kg 15,00 

18. Mimořádný odvoz sněhu 1 km 250,00 

   *bkm - běžný km  
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PŘÍLOHA č. 2  RÁMCOVÉ SMLOUVY O DÍLO č. 051/ODŽP/2016 

         "Čištění a zimní údržba komunikací ve městě Teplice 

na období od 1.4.2016 do 31.3.2020" 

         

         

         

         

         

         HARMONOGRAM ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) ROZPIS STROJNÍHO ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ 

              

Den trasa 1 trasa 2 

trasa 

3 trasa 4 

trasa 

5 

trasa 

6 

trasa 

7 

trasa 

8 

trasa 9 

A 

Trasa 

9B 

Trasa 

10 Trasa 11 Trasa 12 

Pondělí 27,916 km 

+ 5000 m2 26,66   

30,332km 

+ 1540m2                   

Úterý     24,022       27,26     14,764       

Středa   26,66     22,842 26,304               

Čtvrtek 

27,916 km     

30,332km 

+ 1540m2           14,764       

Pátek   26,66           22,794 9,556         

1x měsíčně                     6,91 

12 971 

m2 

11 842 

m2 

              Celkové metení komunikací za týden:   358,772 km (bez 1x měsíčně) 

     

              Celkové metení ploch za týden:  8080 m2 (bez 1x měsíčně) 

     



 
ROZPIS STROJNÍHO ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ 

 

TRASA č. 1 

  

 

Po, Čt 

  

 

Ulice Délka m Časy metení 

 

    ranní 

 
E. Dvořákové 1061   

 
J. Koziny 837   

 

Přítkovská 

1211 

Od 

kruhového 

objezdu ke 

kolejím 

 

Masarykova II (Trnovany) + slepé 

rameno 1607   

 
Štúrova 680   

 
Skupova 403   

 
Thámova 395   

 
Čs. legií 165   

 
Havlíčkova 170   

 
Stanová 500   

 
U Červeného kostela 1030   

 
Zemská 655   

 
A.Sochora 560   

 
J.Hory 350 

jen k ul. 

Raisova 

 
Jankovcova 645   

 
Raisova 240   

 
Fr.Šrámka 1192   

 
Doubravská 347   

 
Trnovanská  1350   

 
Heydukova 470   

 
U Horského pramene 90   

 
      

 
Celkem délka ulic 13 958   

 
      

 
Celkem délka metení 27 916   

  

  

 

1 x týdně  parkoviště Hvězda 5 000 m2 

pouze 

pondělí 

 

TRASA č. 2 

  

 

Po ,  St,  Pá 

  



 

Ulice Délka (m) Časy metení 

 

    odpolední 

 
Dubská u pošty z nám. Svobody 210   

 
Spojenecká 540   

 
Mánesovo náměstí 90   

 
Tyršova 152   

 
Rokycanova 52   

 
U Radnice 87   

 
Benešovo náměstí 309   

 
Školní 475   

 
U Divadla 90   

 
Mírové nám.  280   

 
U Císařských lázní 300   

 
Mlýnská 422   

 
Poštovní 342   

 
Lípová 680   

 
U Kamenných lázní 266   

 
U Hadích lázní 570   

 
Jungmannova 187   

 
Čelakovského 138   

 
Chelčického 332   

 
Českobratrská 672   

 
28. října 396   

 
Tržní nám. 155   

 
Revoluční 180   

 
Kapelní 140   

 
U Keramiky 150   

 
Dubská od Rokycanovy po Na Hrázi 145   

 

nám. Svobody – pouze vjezd na náměstí z 

Alejní ulice po příčný práh 65   

 
Alejní 890   

 
Čs.dobrovolců 450   

 
U Soudu 242   

 
Daliborova stezka 80   

 
Zelená 264   

 
U Zámku 185   

 
Zámecké nám. 81   

 
Dlouhá 100 

pouze 

nedlážděná 

část 

 
Papírová 215   

 
Lounská 365   



 
Bystřanská – k U Zám. zahrady 403 od Bílinské 

 
U Zámecké zahrady 395   

 
Rooseveltova 550   

 
Laubeho nám. 205   

 
Masarykova – k Jankovcově ul. 925 od Krupské 

 
Kollárova 356   

 
Hálkova – celá 199   

 
      

 
Celkem délka ulic 13 330   

 
      

 
Celkem délka metení 26 660   

 

TRASA č. 3 

  

 

Út 

  

 

Ulice Délka (m) Časy metení 

 

    ranní 

 
Jateční 820   

 
Křižíkova (včetně obvodu parkoviště) 728   

 
Na Stínadlech 150   

 
M. Švabinského 197   

 
Kašparova 275   

 
Kořenského stezka 143   

 
Svojsíkova 886 

vč. propojky 

k mlékárně 

 
Na Spravedlnosti 37   

 
Letecká 71   

 
Vrázova 84   

 
Cajthamlova 69   

 
Luční 331   

 
Sklářská 266   

 
Rybniční 121   

 
Mühligova (od Rybniční po Sklářskou) 163   

 
Tolstého  620 včetně točny 

 
Zrenjaninská 340   

 
Sokolovská cesta 320   

 
Jaselská 300   

 
Bratislavská 290   

 
Ukrajinská 235   



 
U Nemocnice 280   

 
Liberecká 250   

 
Moskevské náměstí 115   

 
Londýnská 180   

 
Ruská 210   

 
Mostecká 290   

 
Americká 433   

 
U Stadionu 470   

 

Komunikace od Sportovní haly k ZŠ Na 

Stínadlech 310   

 
K Vápence (jen z Buzulucké) 79   

 
Duchcovská 400 

Od kolejí k 

Panoramě 

 
Hudcovská Výšina 300 

Hudcov - 

podél budov 

 
Náměstí Osvobození 325 Hudcov 

 
Rokle 200 Hudcov 

 
Lahošťská 345 Hudcov 

 
V Domkách 330 Hudcov 

 
Cihelní 370 Hudcov 

 
Všechlapská 305 Hudcov 

 
Hudcovská 273 Hudcov 

 
Košťanská 100 

Hudcov – za 

domky 

 
Celkem délka ulic 12 011   

 
Celkem délka metení 24 022   

 

TRASA č. 4 

  

 

Po,  Čt  

  

 

Ulice Délka (m) Časy metení 

 
    odpolední 

 
U Nádraží 197   

 
Husitská 179   

 
Celní 102   

 
Mrštíkova 146   

 
Potěminova 531   

 
Vrchlického 605   

 
Wolkerova 350   

 
Baarova 285   

 
K. Čapka 620   

 
J. K. Tyla 289   



 
U Schodů 71   

 
Zeyerovo náměstí 136   

 
Sv. Čecha 191   

 
Třebízského 47   

 
J. V. Sládka 310   

 
U Nových lázní 620   

 
A. Jiráska 246   

 
Sovova 68   

 
14. října 150   

 
Fügnerova 110   

 
U Vlastního krbu 130   

 
Klicperova 173   

 
Palackého 620   

 
R. Svobodové 155   

 
Metelkovo náměstí 95   

 
Denisova 332   

 
Smetanova 227   

 
Roosweltovo náměstí 145   

 
Stará Duchcovská 434   

 
Duchcovská 1918   

 
Buzulucká 730   

 
Anglická 380   

 
Litoměřická 521   

 
Libušina 395   

 
Hřbitovní 796   

 
U Hřiště (vč.příjezdu ke kruh.objezdu) 125   

 
Dubská (jen podél Auto Elán) 70   

 
Nákladní 898   

 
Riegrova 341   

 
Okružní 234   

 
Hrázní 219   

 
Nádražní náměstí 465   

 
Na Hrázi 460   

 
      

 
Celkem délka ulic 15 116   

 
      

 
Celkem délka metení 30 232   

    

2 x týdně  parkoviště Plavecká hala 1540 m2 

pondělí, 

čtvrtek 

 

TRASA č. 5  

  

 

St 

  



 

Ulice Délka (m) Časy metení 

 

    ranní 

 
Pařížská 272   

 
Francouzská 470   

 
Varšavská 101   

 
Polská 230   

 
Dukelská stezka 123   

 
Bulharská 239   

 
Kyjevská 190   

 
Verdunská 221   

 
Ostravská 92   

 
Lidická 80   

 
Dolní cesta 92   

 
Nová cesta 208   

 
Černá cesta 107   

 
Jasanová 280   

 
Osiková 142   

 
Topolová 600   

 
Javorová 643   

 
Habrová 661   

 

Buková 

175 

slepá ulice od 

zahradního 

centra 

Naturcentrum 

 
Březová 795   

 
U Garáží 118   

 
Moravská 485   

 
Slovenská 805   

 
Slezská 265   

 
Jugoslávská 670   

 
Rumunská 142   

 
Plzeňská 70   

 
Bělehradská 180   

 
Lužická 224   

 
Bílinská 1100   

 
Opavská 641   

 
Novoveská 1000   

 
Celkem délka ulic 11 421   

 
      

 
Celkem délka metení 22 842   



 

TRASA č. 6 

  

 

St 

  

 

Ulice Délka (m) 

Časy metení 

- ranní 

 
V Lipách 772   

 
H. Malířové 228   

 
P. Holého 213   

 
Spytihněvova 135   

 
Purkyňova 370   

 
Otakarova stezka 75   

 
Břetislavova stezka 59   

 
Boleslavova stezka 105   

 
Juditina 343   

 
Oldřichova stezka 61   

 
Přemyslova cesta 71   

 
Svatoplukova 265   

 
Akátová 242   

 
U Hrádku a Na Letné 936   

 
Dr. Vrbenského 280   

 
Na Červeném vrchu 278   

 
Bořivojova 110   

 
Karla IV. 94   

 
Vladislavova 150   

 
Svatováclavská 111   

 
Rudolfova 132   

 
Žalanská 129   

 
Teplická 200   

 
Stará Mlýnská 366   

 
Příčná 104   

 
U Staré školy 199   

 
Souběžná 211   

 
Průřezná 287   

 
Krátká 45   

 
Dvorská 227   

 
Pod Tratí 280   

 
Rohová 37   

 
Na Spojce 90   

 
Okrajová 173   

 
Bystřanská  1760   

 

bezejmenná ulice od křižovatky Pražská x 

Bystřanská směrem ke hřbitovu 40 úsek 

 
Pražská 1200   



 
Písečná 262   

 
Krajní 114   

 
Na Konečné 121   

 
Pod Hvězdárnou 231   

 
Pod Školou 224   

 

Rovná 

280 

Včetně 

komunikace 

za domy ke 

krytu potoka  

 
Plynárenská 510   

 
Prosetická 592   

 
malá Pražská 440   

 
      

 
Celkem délka ulic 13 152   

 
      

 
Celkem délka metení (středa) 26 304   

    

 

TRASA č.7 

  

 

ÚT 

  

 

Ulice Délka (m) Časy metení 

 

    odpolední 

 
Kpt. Jaroše 210   

 

cesta od křižovatky Fr. Šrámka x Raisova 

k ZŠ Koperníkova 285   

 
M. Majerové 70   

 
Máchova 320   

 
Fr. Hrubína 207   

 
Březinova 303   

 
Klášterského 60   

 
P. Bezruče 290   

 
K. Světlé 260   

 
K. J. Erbena 302   

 
J. Suka 338   

 
Ševčíkova 281   

 
Křížkovského 92   

 
A. Dvořáka 155   

 
Křičkova 230   

 
Novákova 410   

 
Fučíkova stezka 180   

 
Škroupova 136   



 
Foerstrova 262   

 
Pod Doubravkou 790   

 
Winterova 71   

 
J. Šafaříka 310   

 
J. Lady 57   

 
B. Němcové 205   

 
Vančurova 230   

 

J.Hory 

185 

od Raisovy k 

Vančurově  

 
Holečkova 67   

 
U Panoramy 239   

 
cesta na hvězdárnu 520   

 
Doubravická 523   

 

Doubravská hora + horní parkoviště 

(obvod) 1439   

 
V Závětří 312   

 
Kosmonautů 282   

 
„malá“ Trnovanská 220 

od Průjezdné 

ke školce 

 
Průjezdná 325   

 
Středová 160   

 
Lomená 198   

 
Na Zborově 210   

 
Horská 382   

 
Šmeralova 287   

 
Lesní 182   

 
Pastalozziho stezka 155   

 
E. Krásnohorské 220   

 
Macharova 70   

 
Vojanova 180   

 
Dobrovského 170   

 
Celkem délka ulic 12 380   

 
      

 
Celkem délka metení 24 760   

    

 

TRASA č. 8 

  

 

Pá  

  

 

Ulice Délka (m) Časy metení 

 

    ranní 



 
Gagarinova 440   

 
M. Alše 310   

 
Seifertova 137   

 
Olbrachtova 115   

 
Janáčkova 120   

 
Puškinova 122   

 
Arbesova 122   

 
Husova 160   

 
5. května 250   

 
S. K. Neumanna 266   

 
Nerudova 263   

 
Haškova 212   

 

Žižkova 

520 

přes 

parkoviště k 

Seifertově 

 
Mírová 496   

 
Bohosudovská (celá) 1838   

 
Modlanská 610   

 
Zahrádky – Sobědruhy 630   

 
Důlní 1555   

 
Březový Háj 360 

do zatáčky u 

Proboštova 

 
Pod Kopcem 499   

 
K Zámečku 220   

 
U Zámečku 320   

 
Polní 432   

 
Na Rozhraní 600   

 
Stará 120   

 

Srbická 

450 

k Zahrádkám 

včetně 

nájezdu 

 
Úzká 230 nově 

 

      

 
Celkem délka ulic 11 397   

 
      

 
Celkem délka metení 22 794   

 

TRASA č. 9A 

  

 

Pá 

  

 

Ulice Délka (m) 

Časy metení 

- ranní 

 
Úprkova 460   



 
Na Bramši  627   

 
Svahová 297   

 
Novosedlická 560   

 
Dubská (od ÖMW do slepého ramena) 600   

 
Na Pastvinách 315   

 
U Pivovaru 259   

 
Závodní 390   

 
Střední 200   

 
Josefská 257   

 
Severní  333   

 
Východní 400   

 
Jižní 80   

 
Celkem délka ulic 4 778   

 
      

 
Celkem délka metení 9 556   

    

 

TRASA č. 9B 

  

 

Út, Čt 

  

 

Ulice Délka (m) Časy metení 

 

    ranní 

 
Dubská (od U Hřiště po Myslbekovu) 175   

 
Brožíkova 186   

 
Myslbekova 116   

 
J. z Poděbrad 58   

 
Smetanovo náměstí 247   

 
J. A. Komenského 274   

 
A. Staška 417   

 
J. Payera 160   

 
J. Ressla 302   

 
Fibichova 120   

 
Edisonova 236   

 
Nedbalova 357   

 
Scheinerova 110   

 
Hlávkova 365   

 
Gen. Svobody 240   

 
Havířská 195   

 
Nábřežní 240   

 
K. Aksamita 126   

 
Brandlova 146   

 
Proboštovská 400   

 
Táborská 150   

 
malá Přítkovská (od Májové po A. 390   



Staška) 

 
Májová 145   

 
Maršovská 323   

 
Obránců míru 625   

 
Krušnohorská 635   

 
U Lesíka 100   

 
Unčínská 544 

obě slepé 

odbočky k 

panelákům  

 
Celkem délka ulic 7 382   

 
      

 
Celkem délka metení  14 764   

    

 

TRASA č. 10 

  

 

1x MĚSÍČNĚ 

  

 

Ulice Délka (m) 

Časy metení 

- ranní 

 
Propojka z Mánesova nám. na Na Hrázi   200   

 

cyklostezka v Řetenickém lese 

1660 

vjezd z 

Francouzské, 

výjezd na 

Buzulucké u 

prodejny 

potravin 

 

komunikace od točny MHD Topolová k 

vodojemu 615 

pouze při 

okrajích 

komunikace 

 
Na Haldách 780   

 
Trávní 200   

 
Celkem délka ulic 3 455   

 
      

 
Celkem délka metení 6 910   

    

    

 

TRASA č. 11 – křižovatky   

  

 

1x v posledním týdnu měsíce, celkem 7x za 

období od 1.4. do 31.10. 

  

    

 

Křižovatka (včetně dopravních ostrůvků) 

Plocha 

(m2) Časy metení 



 

    

20,00-22,00 

hod. 

 
Masarykova x Okružní 368   

 
Vrchlického x Masarykova 204   

 
Masarykova x Školní 210   

 
U Cís.lázní x U Divadla 142   

 
Laubeho nám. x Roosveltova 127   

 
U Kamenných lázní x Mlýnská 146   

 
Rokycanova x Dubská 381   

 
Alejí x Lounská 460   

 
Kruhový objezd Duchcovská x Libušina   970   

 
Jateční x Na Hrázi 340   

 
Nádr.nám. x Vrchlického 262   

 
Na hrázi x 28. října 55   

 
Kruhový objezd  Riegrova x Okružní 1240   

 
Nákladní x Spojenecká  410   

 
Spojenecká x Na Hrázi 374   

 
Bílinská x Bystřanská 92   

 
Lounská x Bílinská 156   

 
Přítkovská x Bohosudovská 308   

 
Kruhový objezd  Přítkovská x J. Koziny 250   

 
Kruhový objezd J. Koziny x Nedbalova 140   

 
Zemská x J. Koziny 120   

 
E. Dvořákové x J. Koziny 103   

 
U Červeného kostela x Riegrova 109   

 
Zemská x E.Dvořákové 94   

 
Bílinská x Novoveská 110   

 
Bílinská x Opavská 50   

 
Duchcovská x Sklářská 120   

 
Duchcovská x K Vápence 90   

 
Novoveská x Topolová x Javorová 220   

 
Masarykova x Jankovcova 90   

 

Kruhový  objezd Přítkovská x 

Masarykova x Modlanská 1970   

 
Kruhový objezd Hřbitovní  1470   

 
Kruhový objezd Interspar 1650   

 
kruhový objezd U Nových lázní 140   

 
Celkem plocha křižovatek 12 971   

 
      

    

 

TRASA 12 

  



 

parkoviště   1 x měsíčně (poslední týden v 

měsíci) 

Plocha 

(m2) 

čas metení  

ranní 

 

parkoviště v Prosetice (mezi Krajní, 

Rovnou, a Prosetickou) 2548   

 
parkoviště Plynárenská 1543   

 
parkoviště u Sportovní haly 7 100   

 
parkoviště Na Hrázi 651   

 

Celkem plocha parkovišť 11842   

 



2) PŘEHLED STROJNÍHO METENÍ CHODNÍKŮ (šíře záběru 2,3m) 

         

Den 

Trasa 

1 

Trasa 

1A 

Trasa 

2 

Trasa 

3 

Trasa 

4 

Trasa 

5 

Trasa 

6 
Celkem (km) 

pondělí 6,726 1,885           8,611 

úterý     0,59 15,305       15,895 

středa 6,726       4,685     11,411 

čtvrtek     0,59     7,131   7,721 

pátek 6,726             6,726 

1 x 14 dní (pátek)             2,86   

  

        
Celkem za týden čištěno:   50,364 km (bez 1 x 14 dní) 



 
PŘEHLED STROJNÍHO METENÍ CHODNÍKŮ (šíře záběru 2,3 m) 

  

 

TRASA 1 – PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK 

  

 

Ulice 

Délka 

(m) 

 

 
Přítkovská 1 510 

 

 

pravá strana – od Proboštova po Masarykovu (podél paneláků) 

 

 

levá strana od J.Koziny  po Masarykovu 

 

 
Bohosudovská  350 

 

 

pravá strana – od Přítkovské po parkoviště u paneláků 

 

 

levá strana – od Přítkovské po Májovou, zastávka DP  

 

 
J. Koziny  822 

 

 

pravá strana – od Bohosudovské k Maršovské   

 

 

levá strana – od Maršovské  k OK   

 

 

levá strana  od OK k Nedbalově   

 

 

pravá strana od zastávky k Proboštovské   

 

 
Smetanovo nám.-  park 210 

 

 
Ant. Sochora 495 

 

 

pravá strana od Fr. Šrámka   

 

 
Trnovanská (vyjma úseku mezi zastávkou MHD a ul. Kosmonautů) 1 040 

 

 

levá strana – od Fr. Šrámka po A. Sochora   

 

 

pravá strana – od A. Sochora po Modlanskou   

 

 
Spojka Trnovanská – Závětří 250 

 

 
Zámecké náměstí 115 

 

 

chodník před vchodem do muzea   

 

 
U Zámku  260 

 

 

pravá strana od Alejní po Zámecké náměstí vč. vjezdu do Zámecké zahrady   

 

 
Papírová  215 

 

 

pravá strana – od Zelené směrem k lázním Beethoven   

 



 
Hrázní 409   

 

pravá strana od uzavřené čerpací stanice  k sigmnalizovanému přejezdu      

 

levá strana od garáží Českých drah k napojení komunikace k prodejně nářadí (Řehola)   

 

 
Jankovcova 440 

 

 

pravá strana – od Masarykovy k okruhu u Nových lázní (vyjma úzkého chodníku podél zdi a úseku mezi ul. J.V Sládka 

a A.Jiráska)   

 

 
U Divadla  260 

 

 

levá strana od u Císařských lázní po kolonádu   2x 130 

 
U Císařských lázní  150 

 

 

pravá strana od U Divadla po Laubeho nám. 200 2x 100 

 
Celkem 6 726 

 

 
    

 

 
    

 

 

TRASA  1 A - PONDĚLÍ 

  

 

Ulice 

Délka 

(m) 

 

 
Nákladní – Riegrova 1070 

 

 

levá strana od Novosedlické k Na Haldách (ke koloschopu)   

 

 

pravá strana od parkoviště naproti Destě k ul. U Pivovaru   

 

 

Stanová - pravá starna od OK k pivovaru 125 

 

 

Okružní - pravá strana od Masarykovy k OK 230 

 

 
Obránců míru 460 

 

 

 pravá strana – od Přítkovské, začátek od parku Luna až po zadní vchod do školy (Bohosudovská) 

 

 

pravá strana – od ul. Krušnohorská po Unčínskou 

 

 

Celkem  1885 

 

    

 

TRASA 2 – ÚTERÝ, ČTVRTEK 

  

 

Ulice Délka 

 



(m) 

 

B. Martinů (úzká vozovka)  140 

 

 

Koperníkova (vozovka) 450 

 

 
Celkem 590 

 

    

    

 

TRASA 3 – ÚTERÝ 

  

 

Ulice 

Délka 

(m) 

 

 
Zámecká zahrada, včetně in-line dráhy 10 480 

 

 
park za DK a  za Divadlem 1 230 

 

 
Lázeňská  200 

 

 

Jateční - pravá strana od Libušiny propojem až do Alejní + levá  strana od Libušiny k přechodu 1210 

 

 

Libušina - pravá a levá starna od mlékárny k Jateční 300 

 

 
Anglická 270 

 

 

levá strana od Bratislavské po u Nemocnice   

 

 
Buzulucká  730 

 

 

pravá strana od Duchcovské k odbočce k Řetenickému lesu     

 

 

levá strana od Duchcovské k Bratislavské   

 

 
V Břízkách  310 

 

 
propojka St. Duchcovská - Rooseveltovo nám. 230 

 

 
Verdunská 275 

 

 

levá strana od Novoveské po Kyjevskou   

 

 

Lidická - levá strana od Verdunské 70 

 

 

celkem 15 305 

 

 

    

 

 

TRASA č.4 - STŘEDA   

 

 

Pražská  - pravá strana od Písečné k Plynárenské + levá strana od U Hadích lázní ke stožárům VO před Plynárenskou 1315 

 



 

levá strana od Plynárenské k Bystřanské     

 

 
Pod Školou 200 

 

 
Pod Hvězdárnou 180 

 

 
Na Konečné 180 

 

 

Prosetická – obě strany (vyjma pravého úseku od zastávky Prosetická k ul. Pod Školou)  1000 

 

 

Bystřanská – pravá strana od Bystřanské k Pod Tratí / U Zámecké zahrady – Bílinská/od U Zámecké zahradyk aut. 

zastávce (směr Prosetice)/ Aut. zastávka u vl. nádraží k ul. Pod Tratí (ul. Žalanskou) 860 

 

 

Pod Tratí  - levá starna podél paneláků (vyjmut pravý úsek podél pečovateláků) 120 

 

 

Hřbitovní – od OK Interspar ke kolejím 700 

 

 
propojka Tržní nám. 130 

 

 

Celkem 4 685 

 

 

    

 

 

    

 

 

TRASA 5 – ČTVRTEK 

  

 

Ulice 

Délka 

(m) 

 

 
Křižíkova 390 

 

 

levá strana od Hřbitovní za parkoviště + chodník od Budvaru k OK Hřbitovní   

 

 
Dubská  350 

 

 

pravá strana od Rokycanovy k ul. Na Hrázi vč. parčíku   

 

 
Park Seume 400 

 

 

Poštovní – chodník podél parku k OA  180 

 

 
Park U Kamenných lázní 290 

 

 
Českobratrská 216 

 

 

pravá strana od Lázeňského domu Jirásek k Hálkově   

 

 

Zeyerovo náměstí – chodníkové plochy před kostelem  80 

 

 
Sv. Čecha 120 

 

 

levá strana – od u Nových lázní po budovu Vojenského Lázeňského ústavu + pravá starna od U Nových   k přechodu   

 



 
Park U Nových Lázní 640 

 

 

U Nových lázní  - levá strana od Sv. Čecha k Jankovcově 220 

 

 
Pod Doubravkou  730 

 

 

pravá strana od Novákovy k Fr. Šrámka   

 

 

levá strana od U Nových lázní k K.J.Erbena   

 

 
Fr. Šrámka  1480 

 

 

levá strana od Panoramy ke Kubalům   

 

 

Heydukova - levá strana od J.Hory k Vojanově 300 

 

 
J. Hory  555 

 

 

pravá strana od U Nových lázní k ul. U Horského pramene   

 

 

levá strana od Heydukovy k Raisově   

 

 

pravá strana od Raisovy k Vančurově   

 

 

kryt potoka v Proseticích (vozovka, vjezd na Bystřanské, výjezd na Pražské – nutno malým čistícím vozem do 3,5 t, 

zametení pouze podél silničních obrub) 980 2x 490 

 

propojka od zastávky MHD na Plynárenské (směr centrum) podél zdravotního střediska až k ulici Rovné ulici 100 

 

 

U Hrádku (vozovka – slepá odbočka) 100 

 

 

Celkem 7131 

 

 

    

 

 

    

 

 

TRASA 6 – 1x 14 dní  (pátek) 

  

 

Ulice 

Délka 

(m) 

 

 
chodník podél školy a hřiště od schodiště na Plynárenské až k tenisovým kurtům na Letné  1510 2x 755 

 
Spoj mezi ul. Nedbalovou a „Malou“ Přítkovskou 180 

 

 

Bílinská – pravá strana od Opavské  k točně 400 

 

 

Husova - pravá strana od Žižkovy k lékárně Luna 340 

 

 

Opavská - pravá i levá strana od Lužické  ke Slovenské 430 

 

 

Celkem 2860 

 



3) PŘEHLED STROJNÍHO METENÍ CHODNÍKŮ  (záběr šíře do 1,3m) 

         Den Trasa 1M Trasa 2M Trasa 3M Trasa 4M Trasa 5M Trasa 6M Trasa 6 Celkem (km) 

pondělí 8,375 5,594           13,969 

úterý     5,795         5,795 

středa 8,375     2,37       10,745 

čtvrtek         5,845     5,845 

 pátek 8,375             8,375 

1 x 14 dní (pátek)           4,34     

         Celkem týdně meteno :  44,729 km (bez 1 x 14 

dní) 

      



PŘEHLED STROJNÍHO METENÍ CHODNÍKŮ  (šíře záběru do 1,3m) 

TRASA 1M     

3 x týdně  pondělí, středa, pátek     

Alejní  obě strany od Duchcovské po Českou poštu 1230 

Duchcovská obě strany od Alejní ke kolejím 2230 

Husitská obě strany 360 

U Nádraží obě strany 360 

Vrchlického  obě starny od Masarykovy ke K.Čapka 1000 

J.Koziny  p.s. od Maršovské k Bohosudovské,                                 

l.s. od zastávky MHD k Přítkovské (50m) 230 

Edisonova obě strany 430 

J. z Poděbrad l.s. od J.Á.Komenského  150 

U Červeného kostela p.s. od Masarykovy k ul. Hlávkova 760 

Rooseveltova p.s od U Zám. zahrady k Laubeho nám. 780 

Zámecké nám. levá strana od Dlouhé po Lázeňskou uličku 90 

Tržní nám.   pravá strana od 28. října po Na Hrázi 85 

Hrázní l.s. od České pošty ke sjezdu  garáží ČD  a p.s. 

od Nádr. náměstí k čerpací stanici, od 

signalizovaného přechodu obloukem do ulice 

Masarykova 490 

U Zámku p.s. od Zámeckého náměstí k ul. Alejní 180 

celkem    8375 

      

TRASA 2M     

1 x týdně   pondělí     

Unčínská obě strany včetně propoje do Obránců Míru 400 

Krušnohorská celý oblouk 540 

Obránců Míru l.s. podél paneláků 100 

Bohosudovská l.s. od Obránců Míru k Srbické 534 

Májová p.s. od Bohosudovské 120 

Maršovská obě starny ve slepém rameni + pravá strana od 

J.Koziny k Obránců Míru 460 

Modlanská obě strany od Štúrovy ulice ke Gagrinově ulici 860 

parčík Modlanská  (u Masarykovy třídy) 100 

Riegrova obě strany od ul. U Pivovaru k viaduktu a p.s. 

od Okružní k  ul. U Červeného kostela 830 

Nedbalova obě strany 480 

J.Á.Komenského  obě strany 430 

J.Payera obě strany + chodník podél hřiště 180 

Fibichova   90 

Scheinerova obě strany 240 

Hlávkova obě strany  230 

celkem    5594 



   TRASA 3M     

1x týdně  úterý     

Sklářská  l.s. od Duchcovské k Tolstého 210 

Mühligova  l.s. od Tolstého k  Rybniční 170 

Rybniční  l.s. od Mühligovy k e staré Duchcovské 260 

Zrenjaninská obě strany 680 

Jaselská obě strany 610 

U Nemocnice obě strany 480 

Liberecká  obě strany 460 

Litoměřická  p.s. od Lounské k U Nemocnice 330 

Lounská  obě strany 425 

Bílinská  p.s. od Lounské k Opavské 540 

Novoveská celá  960 

Čs. Dobrovolců  Obě strany od M. Švabinského k Alejní 430 

U Soudu    240 

celkem    5795 

      

TRASA 4M     

1 x týdně  středa     

U Stadionu p.s. od Libušiny ke Sportovní hale 400 

Křižíkova  od Jateční k viaduku 110 

Novosedlická obě strany 510 

Svahová  l.s. od Novosedlické k Dubské , l.s. od Dubské 420 

Dubská obě strany slepého ramene 250 

Dr. Vrbenského od Rooseveltovy po ul. na Letné 680 

Celkem    2370 

      

TRASA 5M     

1 x týdně   čtvrtek     

Heydukova p.s. od J.Hory + l.s od Macharovy k 

Doubravské 370 

Raisova obě strany 440 

J.Šafaříka l.s. od ul. Pod Doubravkou 300 

K.J.Erbena obě strany 600 

Winterova obě strany 210 

J.Hory  p.s. od Raisovy  k Vančurově a p.s. od 

Vančurovy do slepého ramene ke schodišti  

500 

Novákova obě strany od Křičkovy 180 

J.Suka obě strany 580 

J.V Sládka obě strany 650 



K.Čapka obě strany 1185 

Mrštíkova obě strany 270 

Potěminova p..s. od ul. Kollárova po Vrchlického  140 

Vančurova 
obě strany od J.Hory k B.Němcové včetně 

propojky do B. Němcové (naproti sjezdu ke 

garážím) 420 

Celkem    5845 

 

  TRASA 6M     

1 x 14 dní   pátek     

Americká obě strany 620 

Moskevské nám.  obě strany 210 

Londýnská obě strany od Duchcovské k Ruské a l.s. od 

Ruské k Americké 150 

Ruská obě strany 380 

Mostecká  obě strany 570 

Slovenská p.s. od Bělehradské k Opavské 320 

Jugoslávská obě starny od   Opavské k Novosedlické 860 

Bělehradská obě strany   340 

Husova p.s. od Kauflandu k Žižkově 380 

propojka mezi ul. Husova a Seifertova p.s.podél paneláků 280 

Seifertova p.s. od Masarykovy ke Kauflandu 230 

Celkem    4340 



4) PŘEHLED RUČNÍHO ČIŠTĚNÍ CHODNÍKŮ / TÝDEN 

         

  

trasa A 

délka (m) 

trasa B1 

délka 

(m) 

trasa B2 

délka 

(m) 

trasa C 

délka 

(m)  

trasa D 

délka 

(m) 

trasa E 

délka 

(m) 

trasa F 

délka 

(m) 

trasa G 

délka 

(m) 

trasa A+ 

délka 

(m) 

zastávky 

školky 

trasa A++ 

délka (m) 

Pondělí 10620 2133 6952                 

Úterý 10075     6730 1811             

Středa 11275 2133       6495,27           

Čtvrtek 11275   6952       1200         

Pátek 11275 2133   6730           565,27   

Sobota  od 1.5.                                                      3950     

Neděle od 1.6.                                                          3150 

1 x 14 dní (středa)     370       

            Ruční čištění za týden : 105,454 km  (bez 1 x 14 dní) 

           

 

Trasa A 

   PONDĚLÍ – PÁTEK     

 Ulice   Délka (m) úklid od-do 

28.října obě strany od Školní po Husitskou + plocha vedle Marici (vysbírání odpadků) 785 7.00-10.00 

Nádražní náměstí – včetně zastávek 

MHD 
levá strana – od přechodu u kasina až po poštu, pravá strana od Husitské po 

autobusové nádraží 360 10.00-13.00 

Vrchlického  oba dva chodníky od Masarykovy ulice směrem k vlak. nádraží 300 10.00-13.00 

Školní obě strany od Masarykovy po Dubskou včetně podchodu - MHD  795 7.00-10.00 

Rokycanova obě strany od Revoluční k Dubské  105 7.00-10.00 

Benešovo náměstí vč. zastávek MHD celá plocha náměstí a celý obvodový chodník včetně zastávky MHD  2x640 6,30-7,30 

(úklid od 6:30 do 7:30 hod. a 13,00 – 

14,00 hod) VYJMA  Po (odečteno za 

střed 200m)   1280 13,00-14,00 

U Krupské brány VYJMA Po od Benešova náměstí po Krupskou 55 7.00-10.00 

U Císařských lázní pravá strana od Školní po Krupskou, levá strana od Českobratrské po Poštovní 370 7.00-10.00 



Dlouhá obě strany od Zámeckého náměstí po kruhový objezd vč. plochy vozovky 560 10.00-13.00 

Náměstí Svobody – celé vč . vozovek                   

VYJMA ÚT 
celá plocha náměstí a obvodové chodníky (vč.  chodníku od Telekomu k poště), včetně 

podloubí u Fontány (vyjma prostoru schodiště a nad schodištěm Galerie) + chodník od  

Telecomu k Alejní 1000 10.00-13.00 

Krupská VYJMA PO celá plocha ulice od U Divadla po nám. Svobody 400 10.00-13.00 

Kapelní  obě strany 130 7.00-10.00 

U Radnice obě strany od Kapelní po Dubskou 270 7.00-10.00 

Dubská  obě strany chodníku od nám. Svobody k Rokycanově 200 7.00-10.00 

Kruhový objezd na Nám. Svobody vozovka a přilehlé chodníky ke kruhovému objezdu 50 10.00-13.00 

U Divadla   levá strana od Mírového nám. ke Krupské 100 7.00-10.00 

Mírové náměstí + vnitroblok    levá strana od nám. Svobody k ul. U Divadla, plocha vnitrobloku za MgMT  
300 10.00-13.00 

Kolonáda – Mírové nám.  VYJMA Út   od kruhového objezdu nám. Svobody po Lázeňskou (v úterý čištěna pomocí 

vysávacího zařízení) 200 10.00-13.00 

Šanovský park veškeré parkové cesty vydlážděné zámkovou dlažbou + chodník skrze dětské hřiště 

Vrchlického  + plocha jeviště Mušle vč. prostoru  mezi lavičkami 1690 7.00-10.00 

Masarykova  obě strany od Školní po Vrchlického, pravá strana od ul. U Vlastního krbu (+ plocha z 

zastávkou před PČR) k Modlanské a pravá strana od Přítkovské k OC Mc´Donald 

včetně 3 průchodů areálu Delta + 1.patro  
2325 7.00 -10.00 

Celkem   8930   

                      

                      

Trasa B1 

   Pondělí, středa, pátek 

   ulice   Délka (m) úklid od-do 

Masarykova 
obě strany od Vrchlického k ul. U Vlastního krbu včetně chodníků v parčíku a kolem 

(včetně chodníku  podél    parčíku z ul. Hrázní   k zastávce MHD) 1100 10.00 -13.00 

propojka  Masarykova – Palackého  včetně vysbírání žlabu u plotu  123 10.00 - 13.00 

Kollárova obě strany chodníku vč. plochy u Báňských staveb  700 10.00-13.00 

Zámecké náměstí pravá strana od FÚ k ul. U Zámku 80 10.00-13.00 

U Zámku  přístupový chodník k bývalé obř. síni + plocha pod schodištěm včetně 130 10.00-13.00 

celkem    2133   



                      

                      

Trasa B2       

Pondělí, čtvrtek 

   ulice   Délka (m) úklid od-do 

Park u Červeného kostela chodníky ze zámkové dlažby okolo  kostela a cesty za kostelem až po J. z Poděbrad 515 10.00-13.00 

Areál Perla – mezi ulicemi 

Jaselská/Duchcovská/Bratislavská Vnitřní zpevněné plochy včetně všech přístupů do areálu  (podle mapy) 325 10.00-13.00 

Smetanova obě strany od Denisovy  po Duchcovskou včetně chodníku u vstupů do desetipatráku  274   

Denisova obě strany od Libušiny po Rooseveltovo náměstí 490 10.00-13.00 

Rooseveltovo náměstí chodník po levé straně od Denisovy ulice směrem do Staré Duchcovské naproti Nexu 

přes vozovku + chodník podél Pramene k Duchcovské 135 10.00-13.00 

J. Wolkera obě strany od Jankovcovy k Vrchlického 678 10.00-13.00 

Baarova obě strany od Masarykovy ke K.Čapka 570 10.00-13.00 

Zeyerovo nám. obě strany od K.Čapka k J.V.Sládka 260 7.00-10.00 

Modlanská  p.s. od Masarykovy ke Štúrově (l.s.až  k vjezdu do areálu) 270 7.00 -13.00 

Štúrova obě strany od Skupovy po Modlanskou 1300 7.00-13.00 

Doubravská obě strany od Masarykova po Fr. Šrámka 650 7.00-10.00 

Thámova obě strany od Masarykovy po Skupovu 280 7.00-10.00 

Čs. Legií obě strany od Masarykovy po Skupovu 335 7.00-10.00 

Havlíčkova obě strany od Masarykovy po Skupovu 330 10.00-13.00 

Skupova 

pravá strana od Palackého k Thámově, levá od Doubravské k Thámově , levá od Čs. 

Legií k Havlíčkově 380 10.00-13.00 

Palackého  obě strany od Doubravské ke Skupově 160 10.00-13.00 

Celkem   6952   

    

    Trasa C 

   ÚTERÝ, PÁTEK 

 

  

 Ulice   Délka (m) úklid od - do 



Trnovanská mezi zastávkou MHD a ul. 

Kosmonautů pravá strana od Kosmonautů po konec zastávky MHD 140 10.00-13.00 

Areál Hvězda (Tesco) – ulice A. Sochora 

plocha před obchodním domem (podle mapy), včetně vysbírání kačírku pod ochozem a 

zapojovacího chodníku 160 10.00-13.00 

Areál Luna včetně parku podle mapy 790 7.00-10.00 

J.Koziny  obě strany od Zemské   ke K.Aksamita,  levá strana od K.Aksamita k Proboštovské, 

levá strana od Přítkovské k Maršovské (včetně plochy před Lunou) 

400 7.00-10.00 

Stanová obě strany od E.Dvořákové k Zemské 290 7.00-10.00 

Českobratrská obě strany od Masarykovy po Hálkovu včetně prostoru nad schody Českobratrská x 

Kollárova, pravá strana od Hálkovy po Šanovský park 
1120 10.00-13.00 

V. Hálka obě strany od Vrchlického po Českobratrskou, levá strana od Českobratrské po 

Lípovou 260 10.00-13.00 

Chelčického obě strany včetně chodníku ve slepém rameni  300 7.00-10.00 

park M. Horákové  cesty ze zámkové dlažby kolem fontány 240 7.00-10.00 

Revoluční obě strany od Tržního náměstí po Rokycanovu, včetně výklenku u schodiště do ulice 

Na Hrázi 375 7.00-10.00 

Jankovcova levá strana od Masarykovy k J.Hory  + úzký chodník vpravo podél zdi před 

Palackého+ pravá strana od J.V. Sládka k A.Jiráska  680 10.00-13.00 

Na Hrázi pravá strana od Dubské po 28. října, levá strana od Spojenecké podél parkoviště až po 

přechod pro chodce 585 10.00-13.00 

Laubeho náměstí chodníky uvnitř náměstí a po obvodu 225 7.00-10.00 

Lípová obě strany od U Císařských lázní po Šanovský park 1060 10.00-13.00 

Bohosudovská pravá strana od Husovy po 5. května + prostor zastávky MHD u prodejny OKAY 105 10.00-13.00 

Celkem   6730   

    

    Trasa D 

   ÚTERÝ 

   ulice   Délka (m) úklid od-do 



spojka Trnovanská u bowlingu – V 

Závětří 
propojka z  mezi bowlingem a panelovým domem směrem k ulici Doubravická a dále 

souběžně s Doubravičkou k V Závětří 215 10.00-13.00 

chodníky okolo Božího prstu podle mapy 395 10.00-13.00 

Fügnerova  obě strany 180 10.00-13.00 

14.října  obě strany k Metelkovu nám. + dopravní ostrůvek v přechodu 120 10.00- 13.00 

U Vlastního krbu 

levá strana od Palackého +  na pravé straně posledních 10m před křižovatkou s 

Masarykovou 270 10.00 -13.00 

A.Jiráska pravá strana od Jankovcovy k Plavecké hale 86 10.00-13.00 

Proboštovská obě strany od J. Koziny po Táborskou, levá strana od Táborské po točnu MHD na 

Přítkovské 405 10.00-13.00 

viadukt Lounská   100 10.00-13.00 

Alejní chodníček  od schodiště 1.věžáku u parkoviště k hlavnímu chodníku 40 10.00- 13.00 

celkem bez Buzulky 1811   

    TRASA E 

   STŘEDA 

   ulice   Délka (m) úklid od-do 

Bratislavská obě strany od Duchcovské po Buzuluckou a oboustranně od Buzulucké  po viadukt 690 10.00-13.00 

Na Stínadlech  chodník od Svojsíkovy k ZŠ 130 7.00-10.00 

propojka Stará Duchcovská – Rybniční   100 7.00-10.00 

Libušina  levá strana od Duchcovské po garáže naproti skladu nábytku Paul 210 7.00-10.00 

Buzulucká  propojovací chodníček od zastávky Duchcovská do Buzulucké + pravá strana od 

odbočky k Řetenickému lesu po Jaselskou 
280 10.00-13.00 

Sklářská   p.s. od Duchcovské po Mühligovu 210 7.00-10.00 

Lužánky spojka Duchcovská – zastávka na E55 95 7.00-10.00 

Nákladní   pravá strana od Spojenecké po parkoviště naproti Destě 220 10.00-13.00 

Potěminova 
 obě strany od Vrchlického po Třebízského  760 10.00-13.00 

J. K. Tyla obě strany od Potěminovy po K. Čapka 535 10.00-13.00 

Novákova  levá strana od Botanické zahr.  k ul.Křičkova 280 7.00-10.00 



Dubská  obě strany od Myslbekovy k Autoelánu 240 10.00-13.00 

Spojenecká  obě strany od  ul. Na Hrázi po Nákladní 470 10.00-13.00 

Pod Doubravkou levá strana od K.J.Erbena k Vančurově + pravá strana od ul. U Hadích lázní k 

Novákově 360 7.00-10.00 

U Hadích lázní obě strany od Pražské k ul. U Nových lázní  včetně chodníčků v propojce U Hadích 

lázní - Mlýnská 1000 7.00-10.00 

Plynárenská  obě strany od Pražské k Prosetické  300 7.00-10.00 

Prosetická  l.s od ul. Pod Školou  k zastávce  50 7.00-10.00 

celkem    5930   

chodníky u MŠ     

 Metelkovo nám.  chodníky po celém obvodu ZŠ Metelkovo nám. 345 10.00-13.00 

Zelená 2869 chodník od jídelny gymnázia, podél MŠ až k Papírové 100 10.00-13.00 

Moskevské nám.  kolem MŠ plocha ke vstupu do MŠ + boční chodník podél oplocení (ul. Londýnská) 120 10.00-13.00 

celkem    565   

Zastávky MHD- přístřešky       

Přítkovská (3x zděný  + 1 x skleněný)   0,03 10.00-13.00 

Anger točna   0,01 10.00-13.00 

točna Tolstého   0,02 10.00-13.00 

točna Topolová   0,02 10.00-13.00 

Topolová u křžovatky s Novoveskou 

(skleněný přístřešek)   0,01 10.00-13.00 

točna MHD Bystřanská    0,02 10.00-13.00 

Novosedlická  (nad Svahovou 2x)    0,02 10.00-13.00 

Bílinská točna   0,02 10.00-13.00 

Fr. Šrámka točna   0,01 10.00-13.00 

Fr. Šrámka u MŠ (skleněný)   0,01 10.00-13.00 

Fr. Šrámka u Raisovy (skleněný)   0,01 10.00-13.00 

Fr. Šrámka u Ant. Sochora   0,01 10.00-13.00 

U Nových lázní (konečná)   0,01 10.00-13.00 

Zemská točna   0,02 10.00-13.00 



Bohosudovská náměstí (oba přístřešky)   0,02 10.00-13.00 

Hudcov Panoráma   0,01 10.00-13.00 

Hudcov Výšina (plechový)   0,01 10.00-13.00 

Hudcov nám. Osvobození   0,01 10.00-13.00 

celkem    0,27   

TRASA F  

   ČTVRTEK 

          ulice                 Délka (m) úklid od-do 

Palackého  chodník  od Skupovy po Klicperovu 475 10.00 -13.00 

park Metelkovo náměstí  po obvodu a vnitřní cesty 240 10.00-13.00 

Bohosudovská  pravá strana od J.Koziny k Mírové + levá strana od J.Koziny ke vstupu do školy 250 10.00-13.00 

Klicperova pravá strana od 14. října 160 10.00-13.00 

Hrázní  levá strana od napojení k prodejně nářadí  (Řehola) k  OC Trnovany (Mc´Donald) 
75 10.00-13.00 

Celkem    1200   

                      

                      

TRASA G                        

1x 14 dní STŘEDA 

          ulice                 Délka (m) úklid od-do 

Opavská pravá strana od Novoveské ke Slovenské 370 10.00 -13.00 

Celkem                  370   

           

           TRASA A+                   

 SOBOTA 

   ulice   Délka (m) úklid od - do 

plocha před obřadní síní     dle pokynů zadavatele  (úklid nejpozději do 8,00 hod.) 190   

Benešovo nám. včetně zastávky a podloubí MHD 640 7.00-9.00 

Masarykova třída   obě str. od .U Vlastního krbu – Modlanská   1120 7.00-9.00 

Šanovský park  od  1.5.    1690 7.00-10.00 

Doubravská od Masarykovy ke Skupově 340 7.00-9.00 



Celkem    3980   

             

   TRASA A++ 

   NEDĚLE 

   ulice   Délka (m) úklid od - do 

Masarykova třída obě str. od .U Vlastního krbu – Modlanská   1120 7.00-9.00 

Doubravská od Masarykovy ke Skupově 340 7.00-9.00 

Šanovský park  od 1.6. 1690 7.00-9.00 

Celkem   3150   



5) ÚKLID POMOCÍ VYSÁVACÍHO ZAŘÍZENÍ 

  Pondělí                                                             m2 

Benešovo náměstí  2000 

Krupská brána 300 

Krupská ul. 2200 

    

Úterý   

Nám. Svobody 3500 

Kolonáda 3000 

prostor 2 rozárií v parku za Divadlem a DK 100 

    

Středa   

Zámecká zahrada – pod lavičkami 240 

    

Čtvrtek   

Šanovská park, park u Nových lázní, U Kamenných lázní – pod lavičkami 316 

    

Pátek   

Park za Divadlem a DK – pod lavičkami včetně prostoru 2 rozárií 700 

 Zámecké  nám.  500 

    

    

Týdenní  objem práce:  12856 



 
6) RUČNÍ ČIŠTĚNÍ SCHODIŠŤ 

   

 

Trasa 1+ 

 

 

Schodiště nám. Svobody (vč. schodiště podloubí Fontána:  pondělí – pátek 70 m2 (350m2 týdně) 

 

   

   

 

Trasa č. 1 – Pondělí                                           

 

 

Husitská – park 4 

 

Kollárova – Českobratrská + příst. Chodníky  (175+175) 350 

 

Potěminova (včetně žlabu vedle schodů) 38 

 

U Schodů 44 

 

Palackého –Horská – Pestalozziho  211 

 

E.Krásnohorské – Lesní  70 

 

Českobratrská – Chelčického  45 

 

Lipová –od Lipáku směrem k obch.akad. 90 

 

CELKEM 852 

   

   

   

 

Trasa č. 2 – Úterý 

 

 

V Závětří –dvě schodiště k panel.domům 28 

 

V Závětří – Trnovanská 30 

 

Fr. Šrámka – MHD – U Školky 13 

 

Fr. Šrámka – Holečkova, s rampou 21 

 

Vančurova – F. Šrámka – zadní s rampou 4 

 

Fr.Šrámka –veškerá schodiště z ul.Fr.Šrámka a Raisovy k panelovým domům č.2575-2586 (celkem 5 x) 188 

 

Foersterova – Pod Doubravkou.vč.chodníku 70 

 

Fučíkova stezka –do třešnovky 180 

 

J. Hory – Vančurova 104 

 

B. Němcové – Pod Doubravkou 17 

 

Alejní  - schodiště z parkoviště k 1. věžáku 35 

 

CELKEM 690 



   

   

 

Trasa č. 3 – Středa 

 

 

Krušnohorská do Unčínské (pod bunkrem) 14 

 

Krušnohorská – Unčínská 104 

 

Krušnohorská – Unčínská 70 

 

Mírová - Zahrádky vč. přístupového chodníčku 90 

 

Areál Luna – pod poštou 10 

 

J.Koziny od domu 1512 směr k Luně 62 

 

Revoluční – Na Hrázi, průchod 70 

 

Spojenecká – Na Hrázi 14 

 

Podchod Dubská – Na Hrázi 116 

 

Verdunská u školy 88 

 

CELKEM 638 

 

Trasa č. 4 – Čtvrtek 

 

 

Mírové nám.-schody ke kašně za Domem K. 18 

 

Lázeňské nám.  13 

 

Zelená (za domy) 40 

 

U Zámku – bývalá obřadní síň,včetně chodníku 35 

 

Daliborova stezka 54 

 

Na Spravedlnosti  56 

 

Letecká, včetně spojky a chodníku 75 

 

Duchcovská – Perla, bez přístup. chodníku 35 

 

Lávka k nádraží Řetenice - Glaverbel 481 

 

CELKEM 807 

  

  

   

 

Trasa č. 5 – Pátek 

 

 

Plynárenská-schod. směrem od školy k Plusu 16 

 

Pod Tratí – Rohová 20 

 

Žalanská-Souběžná 20 

 

Žalanská-Průřezná 15 



 

U Císařských lázní-park SEUME 49 

 

U Císařských lázní –park za divadlem 10 

 

Laubeho náměstí - Letná 284 

 

Rooseveltova-schody k restauraci u Koziček 18 

 

Rooseveltova-sch.od Koziček k  Dr.Vrbenského +plocha z dlažby nad schody 65 

 

Poštovní –do parku SEUME  18 

 

CELKEM  515 

   

   

   

 

Celková plocha udržovaných schodišť týdně: 3852 m2 

 



7) KROPENÍ KOMUNIKACÍ 

 Trasa kropení    bkm 
 Alejní 0,89 
 Zelená 0,264 
 Papírová 0,24 
 Dlouhá (včetně dlážděné části) 0,271 
 U Zámku 0,185 
 nám. Svobody 0,3 
 Mírové nám. 0,28 
 U Císařských lázní 0,3 
 Školní 0,475 
 Benešovo nám. 0,309 
 Rokycanova 0,52 
 28.října 0,396 
 Masarykova (od Benešáku ke Gagarinově vč. slepého ramene) 2,532 
 Lípová 0,68 
 U Kamenných lázní 0,266 
 U Hadích lázní 0,57 
 U Nových lázní 0,62 
 Pod Doubravkou 0,079 
 Sv. Čecha 0,191 
 Vrchlického 0,605 
 Nádražní. nám. 0,465 
 Na Hrázi 0,46 
 Jankovcova 0,645 
 Heydukova 0,47 
 Fr. Šrámka 1,192 
 Ant. Sochora 0,56 
 Trnovanská 1,35 
 Modlanská 0,61 
 Přítkovská 1,211 
 Bohosudovská (od Přítkovské k J.Koziny) 0,475 
 J.Koziny 0,837 
 U Červeného kostela 1,03 
 Hrázní 0,219 
 Jateční 0,82 
 Libušina 0,395 
 Duchcovská (od Buzulucké k Alejní) 1,5 
 Buzulucká 0,73 
 Lounská 0,365 
 U Soudu 0,242 
 Čs. dobrovolců  0,45 
 Pražská(k Plynárenské) 0,51 
 Plynárenská (k Prosetické) 0,144 
 Prosetická 0,592 
 

   celkem  25,245 bkm 



8) SEZNAM DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ 

 
 

Ulice 

Počet 

(ks) 

14. října 7 

28. října 16 

5. května 8 

A. Dvořáka 2 

A. Jiráska 8 

A. Sochora (vč. plochy před areálem Hvězda 16 

A. Staška 11 

Akátová 2 

Alejní 31 

Americká 14 

Anglická 3 

Arbesova 1 

Autobusové nádraží N 

B. Martinů 2 

B. Němcové + průjezdné rameno 8 

Baarova 3 

Bělehradská 10 

Benešovo náměstí 6 

Bílinská 23 

Bohosudovská - slepé rameno za OKelektro 1 

Boleslavova stezka 1 

Bořivojova 6 

Brandlova 2 

Bratislavská 14 

Brožíkova 4 

Břetislavova stezka 0 

Březinova 11 

Březová 14 

Buková 6 

Bulharská 11 

Buzulucká 29 

Bystřanská 32 

Cajthamlova 4 

Celní 4 

Cihelní 0 

Čelakovského 0 

Černá cesta 3 

Českobratrská 22 

Čs. Dobrovolců 5 

Čs. Legií 10 

Daliborova stezka 2 

Denisova 13 

Dlouhá 9 



Dobrovského 5 

Doubravická 10 

Doubravská hora 9 

Dr. Vrbenského 8 

Drážní 0 

Dubská 32 

Duchcovská (Alejní–nemocnice) 26 

Dukelská stezka 3 

Důlní  10 

Dvorská 2 

E. Dvořákové 14 

E. Krásnohorské 8 

Edisonova 2 

F. Hrubína 5 

Fibichova 4 

Foersterova 5 

Fojtovická 6 

Francouzská 5 

Fučíkova stezka 6 

Fugnerova 3 

Gagarinova 13 

Gen. Svobody 10 

H.  Malířově 0 

Habrová 16 

Haškova 0 

Havířská 10 

Havlíčkova 4 

Heydukova  15 

Hlávkova 11 

Holečkova 2 

Hornická 1 

Horská 1 

Hrázní 16 

Hřbitovní 28 

Husitská 7 

Husova 18 

Chelčického 3 

J. A. Komenského 1 

J. Hory+parkoviště 18 

J. K. Tyla 6 

J. Koziny 33 

J. Lady 1 

J. Payera 3 

J. Ressla 6 

J. Suka 11 

J. Šafaříka 11 

J. V. Sládka 10 



J. Wolkerova 17 

J. z Poděbrad 8 

Janáčkova 3 

Jankovcova 28 

Jasanová 7 

Jaselská 12 

Jateční 6 

Javorová 12 

Jižní 2 

Josefská 9 

Juditina 7 

Jugoslávská 23 

Jungmannova 3 

K Vápence 1 

K Zámečku 0 

K. Aksamita 4 

K. Čapka 4 

K. J. Erbena 7 

K. Světlé 12 

Kapelní 6 

Karla IV. 2 

Kašparova 10 

Klášterského 5 

Klicperova 5 

Kmochova cesta 1 

Kollárova  12 

Koperníkova 11 

Kořenského stezka 2 

Kosmonautů 10 

Kpt. Jaroše 5 

Krajní  5 

Krátká 2 

Krupská 10 

Krušnohorská 17 

Kříčkova 14 

Křižíkova 14 

Křížkovského 2 

Kyjevská 0 

Laubeho nám. 4 

Lesní  2 

Letecká 1 

Liberecká 13 

Libušina (za domy) 4 

Lidická 2 

Lípová 15 

Litoměřická 5 

Lomená 3 



Londýnská 11 

Lounská 7 

Luční 13 

Lužická 2 

M. Alše 16 

M. Majerové 4 

M. Švabinského 4 

Macharova 2 

Máchova 9 

Májová 4 

Mánesovo nám. 2 

Maršovská 11 

Masarykova 92 

Metelkovo nám. 0 

Mírová 6 

Mírové nám.  10 

Mlýnská 21 

Moravská 8 

Moskevské nám. 4 

Mostecká 20 

Mühligova 5 

Mrštíkova 3 

Myslbekova 5 

Na Bramši 0 

Na Červeném vrchu 8 

Na Haldách 0 

Na Hrázi 27 

Na Konečné 5 

Na Letné 1 

Na Pastvinách 7 

Na Rozhraní 6 

Na Spojce 1 

Na Spravedlnosti+parkoviště 2 

Na Stínadlech 17 

Na Zborově 3 

Nábřežní 3 

Nádražní nám. 11 

Nám. Osvobození (pouze část ve vlastnictví SMT) 0 

nám. Svobody 4 

Nedbalova 10 

Nerudova 1 

Nová cesta 5 

Novákova 10 

Novoveská k Topolové 48 

Obránců míru 17 

Okrajová 4 

Olbrachtova 3 



Oldřichova stezka 1 

Opavská 27 

Osiková 7 

Ostravská 4 

Otakarova stezka 0 

P. Bezruče 11 

Palackého 14 

Panoráma - Hudcov 0 

Papírová 11 

Parkoviště plavecká hala 3 

Pařížská 5 

Pestalozziho cesta 2 

Písečná 8 

Plynárenská 10 

Plzeňská 4 

Pod Doubravkou 21 

Pod Hvězdárnou 7 

Pod Kopcem 3 

Pod Školou 5 

Pod Tratí 8 

Polní 0 

Polská 2 

Poštovní 7 

Potěminova 9 

Pražská  /Malá Pražská/ 35 

Proboštovská 5 

Prokopa Holého 3 

Prosetická 22 

Průjezdná 4 

Průřezná 3 

Přemyslova stezka 1 

Příčná 2 

Přítkovská 56 

Purkyňova 9 

Puškinova 3 

R. Svobodová 4 

Raisova 9 

Rybniční 5 

Revoluční 6 

Riegrova (od OK k Červ. Kostelu) 15 

Rudolfova 2 

Rohová 5 

Rokle 0 

Rokycanova 4 

Rooseveltova 16 

Roosveltovo nám. 7 

Rovná 14 



Rumunská 7 

Ruská 9 

S. K. Neumanna 4 

Seifertova 12 

Severní 7 

Scheinerova 5 

Skupova 11 

Slezská 4 

Slovenská 15 

Smetanova 7 

Smetanovo nám. 3 

Sokolovská cesta 2 

Sovova 4 

Souběžná  7 

Spojenecká 15 

Spytihněvova  5 

Stanová 26 

Stará 6 

Stará Duchcovská 3 

Střední 2 

Středová 6 

Sv. Čecha 11 

Svahová 12 

Svatoplukova 6 

Svojsíkova 16 

Stará Mlýnská 5 

Svatováclavská 1 

Ševčíkova 7 

Školní 17 

Škroupova 5 

Šmeralova 0 

Štúrova 39 

Táborská 0 

Teplická 5 

Thámova 10 

Trnovanská 41 

Tržní nám. 4 

Třebízského 2 

Tyršova 1 

U Císařských lázní 17 

U Červeného kostela 17 

U Divadla 3 

U Garáží 2 

U Hadích lázní 27 

U Horského pramene 3 

U Hrádku 1 

U Hřiště 2 



U Hřiště - Hudcov 0 

U Kamenných lázní 14 

U Keramiky 2 

U Krupské brány 2 

U Lesíka 1 

U Nádraží 6 

U Nemocnice 6 

U Nových lázní 21 

U Panorámy 4 

U Pivovaru 2 

U Plovárny 1 

U Radnice 6 

U Schodů 2 

U Soudu 8 

U Stadionu 20 

U Staré školy 7 

U Vlastního krbu 3 

U Zám. zahrady 4 

U Zámečku 0 

U Zámku 8 

Ukrajinská 0 

Úzká 5 

Unčínská + nové parkoviště 21 

Úprkova 5 

V Břízkách 1 

V Lipách 16 

V Závětří 8 

V. Hálka 4 

Vančurova 12 

Varšavská 1 

Verdunská 5 

Vojanova 5 

Vrázova 5 

Vrchlického 14 

V Domkách 4 

Vladislavova 3 

Východní 10 

Winterova 4 

Za Drahou 4 

Zahrádky 8 

Zámecké nám. 2 

Závodní 0 

Zelená 5 

Zemská 15 

Zeyerovo nám. 3 

Žižkova 4 

Zrenjaninská 13 



Žalanská 0 

    

PARKOVIŠTĚ 

 parkoviště Novoveská 8 

parkoviště U Stadionu horní +dolní+podélné 26 

parkoviště u Tygra 3 

parkoviště Alejní 5 

parkoviště Trnovanská 7 

parkoviště Kpt.Jaroše/Hvězda/ 10 

parkoviště A.Sochora/Coop/ 3 

parkoviště Maršovská 5 

parkoviště Gagarinova slepé rameno 2 

parkoviště St.Mlýnská výměník 1 

parkoviště Husova/Puškina 2 

parkoviště J.Koziny (věžáky) 4 

parkoviště Přítkovská OSSZ+parkoviště II (nad 

SČVK) 5 

parkoviště Krušnohorská 4 

parkoviště Bratislavská 2 

propojka Tržní náměstí 4 

parkoviště Na Hrázi 3 

parkoviště Prosetice - Rovná ARKADIE 2 

parkoviště Dubská 3 

parkoviště u OK elektro - Husova 3 

parkoviště Bystřanská u Maxima 2 

kryt potoka v  Proseticích 10 

parkoviště Luna 3 

parkoviště Prosetice u PČR 6 

parkoviště Prosetická  nad  PČR/ 2 

parkoviště Plynárenská /naproti škole/ 8 

parkoviště Nedbalova 4 

parkoviště Bohosudovská (pod tiskárnou) 4 

parkoviště Bohosudovská-Přítkovská (pod 

Kauflandem) 

7 

parkoviště Bohosudovská I.(naproti Kauflandu) 4 

parkoviště Rohová MP 3 

parkoviště Rozhled 1 

parkoviště plavecká hala + u výměníku 5 

parkoviště na Stínadlech 2 

 
 

OSTATNÍ  

betonka k ZŠ Koperníkova 8 

Fráni Šrámka (chodník pod schodištěm) 5 

areál Hvězda (Coop) 2 

areál Luna 3 

propojka ze Staré Duchcovské na Rooseveltovo nám. 1 

propopjka z Alejní do Jateční 3 



propojka Svojsíkova -U Stadiounu 3 

propojka z park.na Mánesovo náměstí 4 

"malá" Přítkovská 14 

"malá" Trnovanská  7 

příjezd k" Božímu prstu" 1 

  

GARÁŽE  

garáže Vančurova  3 

garáže Raisova 5 

garáže Bratislavská 26 

garáže Litoměřická 3 

garáže U Nemocnice 6 

  

PARKY 

 Zámecká zahrada 4 

park za Divadlem a DK 18 

park Seume 2 

Šanovský park 17 

  

celkem vpustí 2996 

 

  

 NEČISTIT   

P. Jilemnického soukr. 

Zikmundova soukr. 

Albrechtova soukr. 

Boční soukr. 

Vodičkova soukr. 

Johančina soukr. 

Vratislavova soukr. 

Hliněná  soukr. 

Jílová soukr. 

Vápenná soukr. 

Kamenná soukr. 

Sklářská SÚS 

Topolová SÚS 

Novoveská od Topolové směr Straky SÚS 

Bohosudovská SÚS 

Modlanská SÚS 

Košťanská SÚS 

Lahošťská SÚS 

Všechlapská SÚS 

Fr.Šrámka SÚS 

nájezdy E55 ŘSD 

Nákladní ŘSD 

Novosedlická SÚS 

Okružní ŘSD 



Riegrova (Nákladní k OK ) ŘSD 

Srbická SÚS 

Hudcovská SÚS 

Doubravská SÚS 

Výšina - Hudcov SÚS 

Masarykova od Okružní na Ústí  ŘSD 

Tolstého  SÚS 

Duchcovská (od Libušiny směr Hudcov) SÚS 



9) BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ/PARKOVIŠŤ 

             Harmonogram bude zpracován vždy nejpozději do 15.3.každého kalendářního roku za spolupráce zhotovitele, objednatele a Městské policie Teplice 

             Základem  harmonogramu jsou  pozemní komunikace na území města, jejichž stavebně technický stav umožňuje provedení blokového  čištění. 

 Vyjmuty budou pouze komunikace, kde jsou prováděny výkopové práce či  komunikace určené k  rekonstrukci.  

   



   

 
 
 
 
 

PŘÍLOHA Č. 3 RÁMCOVÉ SMLOUVY O DÍLO č. 051/ODŽP/2016 

 
„Čištění a zimní údržba komunikaci ve městě Teplice na období od 1.4.2016 do 

31.3.2020“ 

 
 
 
 

PLÁN 
 

ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Úvod, základní předpisy 
 
Zajištění zimní údržby komunikací na území statutárního města Teplice vychází z následujících 
právních předpisů a norem: 

a) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
v platném znění 

b) vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních  komunikacích, v platném znění 
c) z hustoty provozu veřejné hromadné dopravy  
d) z příslušných českých technických norem 

 
Cílem zimní údržby je zajištění sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací zmírňováním závad 
vzniklých povětrnostními podmínkami na komunikacích ve vlastnictví Statutárního města Teplice. 
Kvalita zimní údržby je dána ekonomickými možnostmi vlastníka komunikací a technickými možnostmi 
dodavatele prací.  
 
Činnost zimní údržby komunikací vykonávána v období 1. listopadu – 31. března příslušného roku. 
Mimo období zimní údržby komunikací budou následky povětrnostních podmínek zmírňovány podle 
konkrétní situace bez zbytečných průtahů, přiměřeně ke vzniklé situaci, na základě dohody 
s objednatelem. 
Ošetřovány nebudou průjezdní úseky komunikací I.třídy (ve správě ŘSD) a komunikace II. a II. třídy (ve 
správě SÚS).  
 
Stanovení pořadí důležitosti komunikací: 
 
Místní komunikace se dělí do třech pořadí důležitosti. Rozhodujícím hlediskem je dopravní význam 
místních komunikací a vedení tras veřejné hromadné dopravy, dále zásobování, potřeby zdravotnictví a 
potřeby hasičského záchranného sboru.  
 
Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací (vozovek): 
 I. pořadí důležitosti................. do 4 hodin, 
 II. pořadí důležitosti.................do 12 hodin, 
 III. pořadí důležitosti....... po ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin. 

 
Lhůty pro zmírňování závad ve schůdnosti místních komunikací (chodníků, schodišť, zastávek MHD, 
vstupů na přechody pro chodce a vybraných ploch):  

 do 12 hodin 
 
Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti či schůdnosti místní komunikace doby výjezdu prvních 
mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut. 
 
Uvedené časy budou dodržovány kromě tzv. kalamitních situací, kdy budou přednostně udržovány 
místní komunikace I. pořadí důležitosti.  
 
Zmírňování závad ve schůdnosti bude prováděno min. 3  vozidly o celkové hmotnosti každého vozidla 
nad 3,5 tuny umožňující strojní chemický a inertní posyp komunikací vybavená čelní radlicí o minimální 
šíři záběru 2,8 m, minimálně 3 vozidla o celkové hmotnosti každého vozidla do 3,5 tuny umožňující 
strojní chemický a inertní posyp komunikací vybavená čelní radlicí o minimální šíři záběru 1,6 m, 
minimálně 2  stroje o celkové hmotnosti do 3,5 tuny umožňující strojní  chemický a inertní posyp 
komunikací vybavená čelní radlicí o maximální šíři záběru 1,2 m,  tak aby v co nejkratší době došlo ke 
zmírnění závad ve schůdnosti či sjízdnost. 
Všechna vozidla zajišťující zimní údržbu budou vybavena systémem GPS. Zhotovitel umožní 
objednateli přístup   sledování vozidel pomocí systému GPS. 
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Technologie zimní údržby místních komunikací 
 
I. pořadí důležitosti 

udržuje se jeden jízdní pruh pro každý směr jízdy 
 náledí a zbytková vrstva sněhu po pluhování o tloušťce menší než 3 cm se odstraňuje 

posypy chemickými rozmrazovacími materiály, 
 náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti chemických rozmrazovacích materiálů se 

zdrsňuje posypem zdrsňovacími materiály 
 

II. pořadí důležitosti 
shodné technologie jako v I. pořadí s tím, že v případě nutnosti se na místních komunikacích 
ponechávají uježděné sněhové vrstvy, které se zdrsňují posypem zdrsňovacími materiály. Posyp 
je možno provádět pouze na místech, kde si to vyžaduje dopravně technický stav komunikace 
(křižovatky, velká stoupání, ostré oblouky, zastávky veřejné dopravy), 

  
III. pořadí důležitosti 

udržují se až po ošetření místních komunikací I. a II. pořadí důležitosti v zásadě pluhováním  a v 
místech, kde si to vyžádá dopravně technický stav komunikace se provádí posyp zdrsňovacími 
materiály. 

 
Při zhoršení povětrnostních podmínek se na vícepruhových místních komunikacích zajišťuje sjízdnost 
vytvořením jednoho jízdního pruhu pro každý směr jízdy. Na ostatních komunikacích se zajišťuje 
sjízdnost alespoň jedním pruhem pro každý směr jízdy. 
 
V případě nutnosti odvozu sněhu bude sníh ukládán na pozemek určený odborem dopravy a životního 
prostředí MgM Teplice. Odvoz sněhu bude prováděn pouze na základě výslovného požadavku 
statutárního města Teplice. 
 
V parcích se chodníky udržují přednostně pluhováním, v případě nutnosti za pomoci inertního posypu.  
 
Není dovoleno používat chemický posyp do sněhové vrstvy o tloušťce vyšší než 3 cm.  
Provádět posyp či postřik chemickými rozmrazovacími materiály do vrstvy čerstvého sněhu bez 
předchozího plužení je nepřípustné. 
 

Zodpovědnost při zimní údržbě komunikací 
 

Dodavatel je zodpovědný za zajištění řádné zimní údržby místních komunikací na území statutárního 
města Teplice.  
Za vlastní výkon zimní údržby místních komunikací a zpravodajskou službu s tím spojenou zodpovídá 
příslušný službu konající technik, který je vybaven mobilním telefonem.  

 
Dodavatel je povinen respektovat příkazy týkající se zimní údržby komunikací vydané oprávněným 
zástupcem statutárního města Teplice, pokud nejsou v rozporu s hlavním cílem zimní údržby 
komunikací – zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací. Požadavky a připomínky jiných 
organizací a orgánů státní správy budou evidovány v provozním deníku (v protokolech) zimní údržby 
komunikací a budou sloužit jako podklad pro rozhodování při zajišťování zimní údržby komunikací. Tyto 
požadavky a připomínky, stejně tak jako požadavky jednotlivých občanů, jsou pro dodavatele pouze 
informativní a nelze je chápat jako příkazy či pokyny pro výkon zimní údržby místních komunikací. 
 
Dodavatel prostřednictvím pověřené osoby: 

Strana 3 (celkem 20) 



- řídí, organizuje a kontroluje výkon zimní údržby na místních komunikacích statutárního města  
Teplice  

- je zodpovědný za užití vhodné technologie zimní údržby komunikací 
- podle povětrnostní situace a meteorologických hlášení upřesňuje rozsah výkonů zimní údržby 

komunikací  
- v případě vhodných povětrnostních podmínek zajišťuje využívání pracovních sil 

a mechanizačních prostředků na náhradní práce zaměřené na úklid (čištění) komunikací  dle 
odsouhlaseného harmonogramu „čištění komunikací při zimní údržbě“ 

- soustřeďuje a vyhodnocuje dokumentaci zimní údržby komunikací pro vlastní potřeby a pro 
potřeby statutárního města Teplice 

- sleduje a vyhodnocuje povětrnostní situaci ovlivňující sjízdnost a schůdnost místních komunikací 
a rozhoduje  o nasazení mechanismů a o druhu posypu 

- vede příslušnou dokumentaci, která se vztahuje k  zimní údržbě místních komunikací 
- zodpovídá za efektivní využití vozidel a pracovníků  
- podle závažnosti vzniklé situace povolává další pracovníky do pohotovosti či přímo do směny 

zimní údržby komunikací 
- podává návrh na vyhlášení kalamitní situace 
- řídí činnost zimní údržby komunikací při kalamitní situaci 
- na základě žádosti Policie ČR – dopravního inspektorátu se účastní vyšetřování dopravní 

nehody, jejíž  příčinou byla závada ve sjízdnosti, o čemž neprodleně informuje odbor dopravy a 
životního prostředí Magistrátu města Teplice 

- poskytuje objednateli součinnost při řešení pojistných událostí 
 

Pořadí důležitosti komunikací 
I. POŘADÍ  DŮLEŽITOSTI 

 
Trasa 1.1 

e) Pořa
dí 

Ulice Délka Pozn. 

1 Alejní 890  

1 Dubská 145 Od sjezdu I/8 k Hrázní 

1 Bílinská  1150  vč. točny MHD 

1 Bystřanská   2392 vč. točny MHD 

1 Duchcovská 850 od Lounské k Bratislavské  

1 Buzulucká 730 jednosměrný úsek 230m 

1 Jaselská 300 jednosměrná celá 

1 Bratislavská 290 jednosměrný úsek 270 m 

1 Hrázní 219  

1 Hřbitovní 600 od Jateční ke kruhovému objezdu 
u Horizontu 

1 Lounská 365  

1 Mlýnská 422  

1 Na Hrázi 460  

1 Novoveská 1430 Od Bílinské k Topolové 

1 Opavská 665  

1 Plynárenská 510  

1 Pražská 1652  

1 Prosetická 592  

1 Rooseveltova 550  

1 Spojenecká 340 Od ul. Na Hrázi k Nákladní 

1 U Hadích lázní 570  

1 U Nových lázní 620 jednosměrný úsek 474 m 

1 U Zámecké zahrady 395  

 
Trasa 1.2 

f) Pořa
dí 

Ulice Délka Pozn. 

1 28. října 396 jednosměrná celá  

1 Benešovo nám. 309  
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1 E. Dvořákové 863  

1 Heydukova 470  

1 J. Hory 535   

1 J. Koziny 697  

1 Jankovcova 645  

1 Laubeho nám. 205  

1 Maršovská 145  J. Koziny – Obránců míru 

1 Masarykova – k ul. Hrázní 925 od Školní k ul.Hrázní 

1 Nádražní nám. 465  

1 Obránců míru 625  

1 
Přítkovská 

1120 
Od Bohosudovské ke kolejím vč. 
točny MHD 

1 Raisova 240  

1 Rokycanova 52  

1 Ant. Sochora 560 včetně točny MHD 

1 Stanová 500  

1 Školní 475 včetně propoje Dubská 

1 Trnovanská 1220 včetně točny 2x  

1 Gagarinova 440  

1 U Císařských lázní 300  

1 U Červeného kostela 1030 jednosměrný úsek 470 m 

1  Úprkova 85    

1 
Zemská   

711 
Jednosměrný úsek 160m /          
vč. točny MHD 

 
 
 

II. POŘADÍ DŮLEŽITOSTI 
 
Trasa 2.1 

g) Pořadí Ulice h) Délka Pozn. 

2 Akátová 242 jednosměrná celá 

2 Americká 433 jednosměrná celá 

2 Anglická 380   

2 Bělehradská 180   
2 Boleslavova stezka 105 jednosměrná celá 

2 Bořivojova 414   
2 Brožíkova 186 jednosměrná celá 

2 Břetislavova stezka 59 jednosměrná celá  

2 Březová 610   

2 Bulharská 239   
2 Cajthamlova 69 jednosměrná celá 

2 Cihelní 213  

2  Čelakovského 139 jednosměrná 

2 Černá cesta 107   
2 Českobratrská 672 jednosměrný úsek 235 m 

2 Čs.dobrovolců 450   

2 Daliborova stezka 80   

2 Denisova 332   

2 Dolní cesta 150   
2 Dlouhá 330 jednosměrný úsek 219 m 

2 Dr.Vrbenského 280   
2 Dubská 1318 včetně části u hl.pošty 

2 Dukelská stezka 123   

2 Dvorská 227   

2 Francouzská 470   
2 Habrová 660 jednosměrná celá 

2 Heleny Malířové  228   
2 Husitská 179 jednosměrná celá 

2 Chelčického 245 jednosměrný úsek 

2 Jasanová 280   
2 Javorová 502 jednosměrná celá 

2 Juditina 343   

2 Jugoslávská 670   

Strana 5 (celkem 20) 



2 Jungmannova 187 jednosměrný úsek 50m 

2 Kapelní 140 jednosměrná celá 

2 Karla IV. 94   

2 Kašparova 275   
2 Kollárova 356 jednosměrná celá 

2 Kořenského stezka 143 jednosměrný úsek 104 m 

2 Krajní 114 jednosměrná celá 

2 Krátká 45   

2 Krupská 201 jednosměrná celá 

2 Křižíkova 528   

2 Letecká 71   

2 Liberecká 250   

2 Lidická 133  

2 Lipová 680 jednosměrný úsek 79 m 

2 Litoměřická 521   

2 Londýnská 180 jednosměrný úsek 123 m 

2 Luční 331 jednosměrný úsek 114m  

2 Lužická 510 jednosměrná celá  

2 Maxe Švabinského 197 jednosměrný úsek 112 m 

2 Mánesovo nám. 90  

2 Mírové náměstí 170  

2 Moravská 485   

2 Moskevské náměstí 115 jednosměrná celá 

2 Mostecká 290 jednosměrná celá 

2 Mrštíkova 146 jednosměrná celá 

          2 Myslbekova 116 jednosměrná celá 

          2 Mühligova 165  

2 Na Červeném vrchu 278   

2 Na Letné 910   

2 Na Spojce 90   

2 Na Spravedlnosti 58  

2 Na Stínadlech 150   

2 nám. Svobody 156   

2 nám. Osvobození 155  

2 Nová cesta 208   

2 Oldřichova stezka 61 jednosměrná celá  

2 Osiková 142   

2 Ostravská 92   
2 Otakarova stezka 75 jednosměrná celá 

2 P. Holého 280   

2 Papírová 215   
2 Pařížská 272 jednosměrný úsek 55 m 

2 Písečná 262   

2 Plzeňská 70   
2 Pod Tratí 280  

2 Polská 230   

2 Propoj U Stadionu – na Stínadlech 300  

2 Průřezná 287   
2 Přemyslova stezka 71 jednosměrná celá  

2 Příčná 104   

2 Purkyňova 370   
2 Revoluční 180 jednosměrná celá 

2 Rohová 370   

2 Rokle 400  

2 Rooseveltovo náměstí 145   

2 Rovná 300 
přední část celá 
jednosměrná 150m   

2 Rudolfova 94   

2 Rumunská 142   
2 Ruská 210 jednosměrná celá 

2 Rybniční 128  
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2 Slezská 205   

2 Slovenská 805   

2 Smetanova 227 
Jednosměrný úsek 150m 
za desetipatrákem 

2 Sokolovská cesta 320   

2 Souběžná 201   
2 Spojenecká  80 slepý úsek ze Školní 

2 Spytihněvova 135   
2 Stará Duchcovská 434 jednosměrný úsek 50 m 

2 Stará Mlýnská 200   

2 Sv. Čecha 191   

2 Svahová 360  

2 Svatoplukova 265   

2 Svatováclavská 111   
2 Svojsíkova 746 jednosměrný úsek 478 m 

2 Teplická 200   
2 Tržní náměstí 225 jednosměrná celá 

2 U Divadla 370   

2 U Garáží 118   

2 U Hrádku 342 jednosměrný úsek 200 m 

2 U Hřiště 118  

2 U Kamenných lázní 266 jednosměrná celá 

2 U Nádraží 197 jednosměrný úsek 160 m 

2 U Nemocnice 280 jednosměrná celá 

2 U Radnice 87   

2 U Soudu 242   

2 U Stadionu 430  

2 U Staré školy 195   

2 U Zámku 185   

2 Úzká 200  

2 V Domkách 310  

2 V. Hálka 212   

2 V Lipách 772   

2 Varšavská 85   

2 Verdunská 221   

2 Vladislavova 150   

2 Vrázova 84   

2 Vrchlického 605   

2 Zámecké náměstí  81   

2 Zelená 264 jednosměrný úsek 150m 

2 Zeyerovo náměstí 136   
2 Zrenjaninská 340 jednosměrná celá 

2 Žalanská 272 jednosměrný úsek 140 m 

 
Trasa 2.2 

Pořadí Ulice Délka Pozn. 

2 14. října 150 jednosměrný úsek 38 m 

2 5.května 250  

2 A. Dvořáka 155 jednosměrná celá 

2 A. Jiráska  246 jednosměrný úsek 83 m 

2 A. Staška 417  

2 Arbesova 122 jednosměrně 

2 B. Martinů 69 jednosměrně 

2 B. Němcové 205  

2 Baarova 285 jednosměrná celá 

2 Březinova 303 jednosměrná celá 

2 Celní 102  

2 Čs.legií 165 jednosměrný úsek 90m 

2 Dobrovského 170  

2 Doubravická 523  

2 Důlní –včetně točny Rud.doly 1555  

2 E.Krásnohorské 220 jednosměrná celá  
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2 Edisonova 236 jednosměrný úsek 91 m 

2 F.Hrubína 207  

2 Fibichova 90 jednosměrná celá 

2 Foerstrova 233  

2 Fučíkova stezka 180 jednosměrná celá 

2 Fügnerova 110 jednosměrná celá 

2 Gen. Svobody 240 jednosměrný úsek 71 m 

2 Haškova 148  

2 Havířská 195  

2 Havlíčkova 170 jednosměrný úsek 91 m 

2 Hlávkova 365 jednosměrný úsek 90 m 

2 Holečkova 67  

2 Horská 382  

2 Husova 160  

2 J. A. Komenského 274  

2 J. K. Tyla 289  

2 J. Lady 57  

2 J. Payera 205  

2 J. Ressla 302 jednosměrná celá 

2 J. Suka 338 jednosměrný úsek 211 m 

2 J. Šafaříka 310 jednosměrná celá 

2 J. V. Sládka 310 jednosměrná celá  

2 J. Wolkerova 374 jednosměrná celá 

2 Jiřího z Poděbrad 150 jednosměrná celá 

2 Jižní 80  

2 Josefská 257  

2 K. Aksamita 126 jednosměrná celá 

2 K. Čapka 620 jednosměrný úsek 365 m 

2 K. J. Erbena 302 jednosměrná celá 

2 K. Světlé 260 jednosměrná celá 

2 Klášterského 60  

2 Klicperova 173 jednosměrná celá 

2 Kmochova cesta 890 jednosměrná celá 

2 Kosmonautů 282  

2 Kpt.Jaroše 210 jednosměrná celá 

2 Krušnohorská 635 jednosměrný úsek 590 m 

2 Křičkova 230 jednosměrná celá 

2 Křížkovského 92  

2 Lesní 192  

2 Lomená 198  

2 M. Alše 310  

2 M.Majerové 70  

2 Malá Přítkovská 380 jednosměrně 

2 Máchova 320  

2 Májová 145 jednosměrná celá 

2 Maršovská 230 od J.Koziny k PČR 

2 Masarykova(Jankovcova – Fügnerova) 170 jednosměrný úsek 50m 

2 Metelkovo nám. 95 jednosměrný úsek 45 m 

2 Mírová 320  

2 Na Rozhraní 320  

2 Na Zborově 155  

2 Nedbalova 357 jednosměrný úsek 150m 

2 Nerudova 231  

2 Novákova 410 jednosměrný úsek 380 m 

2 Olbrachtova 115 jednosměrně 

2 P. Bezruče 290 jednosměrná celá 

2 Palackého 620 jednosměrný úsek 67 m 

2 Pestalozziho cesta 155  

2 Pod Doubravkou 790 jednosměrný úsek 84 m 

2 Pod Kopcem 499  

2 Polní 432  

2 Potěminova 531 jednosměrný úsek 245 m 

2 Poštovní 335 jednosměrný úsek 152 

2 Potoční 280  celá až do konce – na multikáru 

2 Proboštovská 598  

2 Průjezdná 325  
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2 Puškinova 122 jednosměrně 

2 R. Svobodové 155 jednosměrná celá 

2 Riegrova 270 Od OK k ul. U Čer. kostela 

2 S.K. Neumanna 266  

2 Seifertova 137  

2 Severní 330  

2 Scheinerova 110 jednosměrná celá 

2 Skupova 403 jednosměrný úsek 247 m 

2 Smetanovo náměstí 150 jednosměrná část 50 

2 Sovova 68 jednosměrná celá 

2 Stará 120  

2 Středová 233 včetně slepého úseku 

2 Střední 200  

2 Ševčíkova 281 jednosměrná celá 

2 Šmeralova 287  

2 Škroupova 136  

2 Štúrova 680 jednosměrný úsek 240 m 

2 Táborská 119 jednosměrná celá 

2 Thámova 301 jednosměrný úsek 186 m 

2 Třebízského 151  

2 U Pivovaru 259  

2 U Vlastního krbu 130 jednosměrná celá 

2 U Lesíka 100  

2 Unčínská 370    

2 V Závětří 312 jednosměrný úsek 265 m 

2 Vančurova 230 jednosměrná celá 

2 Vojanova 180  

2 Východní 400  

2 Winterova 71  

2 Zahrádky 750  

2 Žižkova 230  

 
III. POŘADÍ DŮLEŽITOSTI 

 
Trasa 3.1 

i) Poř
adí 

Ulice Délka Pozn. 

j) 3 Parkoviště Alejní 2400  

3   Na Pastvinách 320    

           3  Hudcov - Panorama,  200  od křižovatky s ul. Duchcovská 

3  spojka ze Spojenecké k Na Hrázi 225   

3  Parkoviště Na Hrázi 300   

3  Tyršova 152   

3 „Malá „ Libušina 130  jednosměrná 

3 točna v Břízkách  60  

3 Parkoviště Nádražní nám. 586  

3 Buková 200  

 
Trasa 3.2 

k) Poř
adí 

Ulice Délka Pozn. 

3  Doubravská hora 1439   

3 Parkoviště Hvězda 2000  

3 
 

Průjezd z parkoviště Hvězda do Ant. 
Sochora 90  

3  Plavecká hala - parkoviště 650    

3 U Panoramy 239  

3  Závodní 390   

3 Bohosudovská 80 slepá část za OKay elektro 

3 
 
 

Přítkovská 
 
 

130 
 
 

komunikace s parkovištěm podél 
paneláků vjezd  z ul Seiferotva u 

Kauflandu 

3 Vančurova 100 sjezd ke garážím 

3 Raisova 50 Nájezd ke garážím 

3 Fr.Šrámka – parkoviště MŠ 60  

3 Betonka k ZŠ Koperníkova 200  

Strana 9 (celkem 20) 



3 Propoj z J. Koziny k SSSZ 265 jednosměrně 

3 Propoj z J.Koziny do Májové 200 jednosměrně 

3 K Zámečku 220  

 
 
KOMUNIKACE PRO CHODCE  

  

CHODNÍKY 4.1    

ULICE POPIS DÉLKA Čištění 

Březová pravá strana od Javorové k panelákům +  příj. kom.ke vchodům 200 Strojní  + posyp 

Habrová levá strana od Javorové k poslednímu paneláku 485 Strojní  + posyp 

  pravá strana od posledního paneláku k zastávce 160 Strojní  + posyp 

Javorová pravá strana od Novoveské k  Topolové 350 Strojní  + posyp 

Novoveská obě strany od Bílinské po Opavskou 645 Strojní  + posyp 

  levá strana od Opavské po přechod dále pravá strana k Javorové 686 Strojní  + posyp 

  levá strana od Javorové ke vchodům k panelovým domům 116 Strojní  + posyp 

 Chodník od pečovatelského domu k zastávce MHD 70 Strojní + posyp 

Verdunská 
levá strana od Novoveské  po Kyjevskou vč. přístupových chodníčků 
ke schodišti 274 Strojní  + posyp 

Opavská pravá strana od Novoveské k Bílinské 570 Strojní  + posyp 

  levá strana od Slovenské k Bílinské 136 Strojní  + posyp 

Slovenská levá strana od Opavské po Novosedlickou 360 Strojní  + posyp 

Jugoslávská levá strana od Opavské po Bělehradskou  273 Strojní  + posyp 

  pravá strana od Bělehradské po Pařížskou 272 Strojní  + posyp 

Bělěhradská pravá strana od Slovenské po Bílinskou 198 Strojní  + posyp 

Bílinská pravá strana od Lounské po točnu MHD 924 Strojní  + posyp 

Lounská pravá strana od Duchcovské po Litoměřickou 293 Strojní  + posyp 

 levá strana od Litoměřické ke kolejím 40 Strojní + posyp 

Mostecká pravá strana od Duchcovské po Litoměřickou 278 Strojní  + posyp 

Ruská pravá strana od Lounské po Londýnskou 207 Strojní  + posyp 

Americká pravá strana od U Nemocnice po Lounskou 318 Strojní  + posyp 

Londýnská levá strana od Duchcovské po Americkou 177 Strojní  + posyp 

Moskevské náměstí pravá strana od Londýnské po Libereckou 106 Strojní  + posyp 

Liberecká pravá strana od Litoměřické po Duchcovskou 210 Strojní  + posyp 

Litoměřická pravá strana od Lounské po Libereckou 334 Strojní  + posyp 

Pařížská oboustranné čištění k ul. Francouzská od kolejí 80 Strojní + posyp 

U Nemocnice pravá strana od Duchcovské po Anglickou 270 Strojní  + posyp 

Anglická pravá strana od Liberecké po Bratislavskou 283 Strojní  + posyp 

Bratislavská pravá strana od Duchcovské po Ukrajinskou 180 Strojní  + posyp 

  levá strana od Ukrajinské po Anglickou 80 Strojní  + posyp 

Jaselská pravá strana od Buzulucké po Duchcovskou 310 Strojní  + posyp 

Zrenjaninská pravá strana od Jaselské po Buzuluckou 348 Strojní  + posyp 

Buzulucká pravá strana od Duchcovské po Anglickou 740 Strojní  + posyp 

Duchcovská obě strany od Lounské po točnu MHD 3 057 Strojní  + posyp 

Hudcovská levá strana od Hudcovské Výšiny po náměstí Osvobození 712 RUČNÍ + posyp 

náměstí Osvobození obě strany od Rokle k Hudcovské 152 Strojní  + posyp 

Sklářská levá strana od Duchcovské k Tolstému 260 Strojní  + posyp 

Tolstého pravá strana od Sklářské po točnu MHD 590 Strojní  + posyp 

Luční pravá strana od Sklářské po Starou Duchcovskou 107 Strojní  + posyp 

Stará Duchcovská levá strana od Rooseveltova náměstí po Luční 173 Strojní  + posyp 

  pravá strana od Luční po Duchcovskou 62 Strojní  + posyp 

Rooseveltovo náměstí pravá strana od Staré Duchcovské po Duchcovskou 127 Strojní  + posyp 
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Denisova pravá strana od Libušiny k Nexu 382 Strojní  + posyp 

Smetanova levá strana od garáží po desetipatrák 175 Strojní  + posyp 

Libušina pravá strana od Jateční po Duchcovskou 376 Strojní  + posyp 

U Stadionu chodník od Libušiny na parkoviště  SH 430 Strojní + posyp 

Svojsíkova levá strana od U Soudu po Vrázovu 353 Strojní  + posyp 

  pravá strana od Na Stínadlech po Libušinu 358 Strojní  + posyp 

Cajthamlova levá strana od Duchcovské po Svojsíkovou 78 Strojní  + posyp 

Vrázova pravá strana od Duchcovské po Svojsíkovu 88 Strojní  + posyp 

Letecká pravá strana od Duchcovské po schody 40 Strojní  + posyp 

Na Spravedlnosti levá strana od Duchcovské ke schodům 35 Strojní  + posyp 

Kašparova levá strana od Maxe Švabinského po Svojsíkovu 263 Strojní  + posyp 

Maxe Švabinského pravá strana od Čs.Dobrovolců po Svojsíkovu 165 Strojní  + posyp 

Daliborova stezka levá strana od U Soudu  55 Strojní  + posyp 

U Soudu levá strana od Duchcovské po Čs.Dobrovolců 263 Strojní  + posyp 

Lužánky  chodník z I/8 za Billu 70 RUČNÍ + posyp 

Jateční pravá strana od Libušiny po viadukt 580 Strojní  + posyp 

Čs.Dobrovolců obě strany od Maxe Švabinského po Zelenou 590 Strojní  + posyp 

Zámecká zahrada hlavní cesty (viz mapový zákres) 968 Strojní   

Alejní obě strany od Duchcovské po U Zámku 396 Strojní  + posyp 

  obě strany od U Zámku po Rokycanovu 1050 Strojní  + posyp 

U Zámku obě strany od Alejní k Zámeckému náměstí 479 Strojní  + posyp 

Zámecké náměstí obě strany od U Zámku po Lázeňskou 215 Strojní  + posyp 

Lázeňská komunikace 203 Strojní  + posyp 

Dlouhá obě strany od Zámeckého náměstí k Papírové 180 RUČNÍ+ posyp 

  obě strany od ul. Papírová ke kruh. Objezdu 293 Strojní  + posyp 

Zelená pravá strana od Čs.Dobrovolců  98 Strojní  + posyp 

Zelená  přístupový chodník k MŠ Čtyřlístek  z ul. Papírová vč. schodiště 100 RUČNÍ + posyp 

náměstí Svobody obě strany od Alejní     118 Strojní + inert 

  střed náměstí 60 Strojní + inert 

  levá strana k poště 136 Strojní + inert 

  pravá strana od kruh.objezdu po Krupskou 90 Strojní + inert 

Dubská pravá strana od U Radnice po Rokycanovu 128 Strojní  + posyp 

Dubská pravá strana od ul. Rokycanova po Na Hrázi 140 Strojní  + posyp 

průchod Alejní-Jateční v celé délce 236 Strojní  + posyp 

Kapelní levá strana od u Radnice za Českou Spořitelnou 60 Strojní  + posyp 

  pravá strana od U Radnice k Dubské 150 Strojní  + posyp 

U Radnice obě strany od Kapelní po Dubskou 227 Strojní  + posyp 

U Divadla 
pravá strana od Císařských lázní po kruhový objezd na náměstí 
Svobody 270 Strojní  + posyp 

  levá strana od Císařských lázní  95 Strojní  + posyp 

  pravá strana od kruhového objezdu k rozáriu 190 Strojní  + posyp 

Krupská obě strany od Císařských lázní k náměstí Svobody 400 Strojní + inert 

Lázeňský sad park za Divadlem a Domem Kultury 830 Strojní   

Benešovo náměstí celé 539 Strojní  + posyp 

28. Října obě strany od Školní po Husitskou 780 Strojní  + posyp 

Školní pravá strana od ul. Rokycanova po Masarykovu 142 Strojní  + posyp 

  levá strana od Revoluční po Masarykovu 360 Strojní  + posyp 

Rokycanova obě strany od Alejní po Školní 190 Strojní  + posyp 

Tržní náměstí pravá strana od ul. 28.října k Na Hrázi 90 Strojní  + posyp 

U Nádraží pravá strana od Na Hrázi po Masarykovu 200 Strojní  + posyp 

Husitská pravá strana od Na Hrázi po Masarykovu 185 Strojní  + posyp 
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U Císařských lázní obě strany od Mlýnské po Školní 629 Strojní  + posyp 

Mlýnská pravá strana od Laubeho náměstí k Hadím lázním 400 Strojní  + posyp 

Rooseveltova pravá strana od Laubeho náměstí k ul. Purkyňova 680 Strojní  + posyp 

Laubeho náměstí chodník u zastávky 37 Strojní  + posyp 

Bystřanská levá strana od Bílinské k ul. U Zámecké zahrady 400 Strojní  + posyp 

  pravá strana od Pražské k U Trati 316 Strojní  + posyp 

Pražská pravá strana od ul. U Hadích lázní  po Plynárenskou 550 Strojní  + posyp 

  levá strana od Plynárenské po Bystřanskou 613 Strojní  + posyp 

Prosetická obě strany od Plynárenské po Bystřanskou 1200 Strojní  + posyp 

Plynárenská levá strana Na Letné po Pražskou 290 Strojní  + posyp 

  pravá strana od Prosetické po Pražskou  160 Strojní  + posyp 

Krupská brána v celé délce 50 Strojní  + posyp 

Křižíkova pravá strana od ul. Jateční po viadukt 133 Strojní  + posyp 

  levá strana od Hřbitovní po vchod na hřbitov 250 Strojní  + posyp 

Hřbitovní levá strana od ul. Křižíkova po Novosedlickou (po přechodech) 530 Strojní  + posyp 

Dubská slepé rameno pravá strana k čerpací stanici 600 Strojní  + posyp 

Dubská pravá strana od ul. Myslbekova za Auto Elán 270 Strojní  + posyp 

Celkem m  36220  

 

CHODNÍKY 4.2    

ULICE POPIS DÉLKA Čištění 

Na Hrázi pravá strana od Dubské po Husitskou 475 RUČNÍ + posyp 

  pravá strana od Husitské po Nádražní náměstí 75 strojní + posyp 

  levá strana od přechodu k poště 200 strojní+ posyp 

Hrázní pravá strana od Nádražního náměstí k Masarykově 416 strojní+ posyp 

  pravá strana od ul. Jankovcova po U Vlastního krbu 250 strojní + posyp 

  pravá strana od Okružní k U Pivovaru 355 strojní + posyp 

  levá strana od pošty (kolem zábradlí) k semaforům 350 RUČNÍ + posyp 

park Milady Horákové hlavní cesty viz mapa 261 strojní  

Nádražní náměstí obě strany od ul. Masarykova k ulici Na Hrázi 320 strojní + posyp 

Masarykova obě strany od Školní po Jankovcovu,     

  
pravá strana od PČR k Modlanské,pravá strana od Modlanské k 
Okružní 2170 strojní + posyp 

  pravá strana od Modlanské ke Gagarinově 451 strojní + posyp 

Masarykova slepé rameno pravá strana od ul. Jankovcova po ul.  U  Vlastního  krbu 200 strojní + posyp 

Lípová obě strany od U Císařských lázní po Kamenné lázně 1065 strojní + posyp 

Havlíčkovy sady levá strana od Poštovní ke škole 193 strojní + posyp 

  vjezd z Lipové směrem ke škole 150 strojní  

U Kamenných lázní pravá strana od Lípové po Mlýnskou  241 RUČNÍ + posyp 

Českobratrská pravá strana od ul. Hálkova po Masarykovu 460 RUČNÍ+ posyp 

  levá strana od Vrchlického po Hálkovu 200 strojní + posyp 

Chelčického levá strana od Lipové po Českobratrskou 250 strojní + posyp 

Hálkova pravá strana od Vrchlického po Českobratrskou 90 strojní + posyp 

  levá strana od Českobratrské po Lipovou 90 strojní + posyp 

Kollárova obě strany od ul. Masarykova po Hálkovu 715 strojní + posyp 

Mrštíkova pravá strana od ul. Masarykova po Potěminovu 154 strojní + posyp 

Potěminova pravá strana od ul. Kollárova po Karla Čapka 430 strojní + posyp 

  levá strana od ul. Karla Čapka ke schodům 120 strojní + posyp 

Vrchlického obě strany od ul. Masarykova po Karla Čapka 990 strojní + posyp 

Zeyerovo náměstí pravá strana od ul. Sv. Čecha po Karla Čapka 50 strojní + posyp 

Šanovský park hlavní cesty viz mapa 631 strojní  
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U Nových lázní pravá strana od Pod Doubravkou celý půlkruh k Sv. Čecha 465 strojní + posyp 

Sv. Čecha obě strany od U Nových lázní po Zeyerovo náměstí 450 strojní + posyp 

J.K.Tyla levá strana od ul. Baarova po Karla Čapka 280 strojní + posyp 

Karla Čapka levá strana od Vrchlického po Masarykovu 590 strojní + posyp 

J.V.Sládka pravá strana od Sv. Čecha po Jankovcovu 307 strojní + posyp 

Baarova levá strana od ul. Masarykova po Karla Čapka 270 strojní + posyp 

J.Wolkerova pravá strana od ul. Jankovcova po Vrchlického 357 strojní + posyp 

Jankovcova obě strany od ul.  Masarykova po J.Hory 1286 strojní + posyp 

U Hadích lázní pravá strana od Kamenných lázní po Pražskou 152 strojní + posyp 

Pod Doubravkou 
pravá strana od Hadích lázní po Trnovanskou 
levá strana od U Nových lázní k J.K. Erbena 1010 strojní + posyp 

Josefa Suka pravá strana od Pod Doubravkou po Novákovu 330 strojní + posyp 

K.J.Erbena levá strana od Pod Doubravkou k  J.Hory 300 strojní + posyp 

J.Šafaříka levá strana od Pod Doubravkou k J.Hory 300 strojní + posyp 

J.Hory 
levá strana od  U Nových lázní k Vančurově + pravá str. slepé rameno 
schody 600 strojní + posyp 

Fráni Šrámka pravá strana od ul. Heydukova po Trnovanskou 1900 strojní + posyp 

 

chodník od  zastávky MHD (križovatka s Raisovou) k ul. kpt. Jaroše 
podél příjezdové komunikace k ZŠ Koperníkova 
chodník od zastávky MHD (před Ant. Sochora) k ul.kpt. Jaroše 

 
100 
130 

 
RUČNÍ + posyp 
strojní + posyp 

Raisova levá strana od J.Hory po Fráni Šrámka 224 strojní + posyp 

Heydukova pravá strana od Fráni Šrámka k J.Hory 430 strojní + posyp 

  levá strana od Výsluní k J.Hory 279 strojní + posyp 

A. Jiráska pravá strana od ul. Jankovcova k Palackému 87 strojní + posyp 

Palackého pravá strana od A. Jiráska k ul. U Vlastního  krbu   strojní + posyp 

  levá strana od ul. U  Vlastního krbu po Masarykovu 750 strojní + posyp 

Klicperova levá strana od družiny po konec školy 65 strojní + posyp 

  pravá strana před jídelnou 70 strojní + posyp 

14. Října pravá strana od Palackého po Masarykovu 135 RUČNÍ + posyp 

Fügnerova levá strana od Palackého po Masarykovu 114 strojní + posyp 

U Vlastního krbu pravá strana od ul. Masarykova k ul. Palackého 125 strojní + posyp 

Doubravská pravá strana od ul. Masarykova po Heydukovu 366 strojní + posyp 

Čs.legií pravá strana od ul. Masarykova po Štúrovu 90 strojní + posyp 

Havlíčkova pravá strana od ul. Masarykova po Štúrovu 93 strojní + posyp 

Thámova pravá strana od ul. Masarykova po Štúrovu 93 strojní + posyp 

Štúrova levá strana od ul. Modlanské k ul. Palackého 670 strojní + posyp 

Modlanská pravá strana od ul. Masarykova po Štúrovu 132 strojní + posyp 

  pravá strana od ul. Štúrova po Trnovanskou 452 strojní + posyp 

Gagarinova pravá strana od Masarykovy  po Modlanskou 330 strojní + posyp 

Ant.Sochora pravá strana od ul. Fráni Šrámka po Trnovanskou 555 strojní + posyp 

  chodníky Hvězda – k přístupům do areálu 60 strojní + posyp 

Kpt.Jaroše levá strana od paneláku po A.Sochora 220 strojní + posyp 

Koperníkova vozovka 480 strojní + posyp 

Trnovanská levá strana od Fráni Šrámka k "Malé" Trnovanské + točna MHD 700 strojní + posyp 

  pravá strana od A.Sochora k Modlanské 450 strojní + posyp 

 
chodník z parkoviště u zastávky MHD  k ZMŠ 
pravá strana od Kosmonautů k Ant. Sochora  

70 
104 

RUČNÍ+ posyp 
RUČNÍ + posyp 

„Malá Trnovanská“ Podél panelových domů a chodník vzhůru na Trnovanskou od ZMŠ   
              

200 Strojní + posyp 

Trnovanská - Závětří spojka 240 strojní + posyp 

Trnovanská -Doubravická spojka 230 strojní + posyp 

Novosedlická pravá strana od Nákladní po Havi 541 strojní + posyp 

Nákladní levá strana od Novosedlické po Závodní 670 strojní + posyp 
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Riegrova levá strana od Závodní za viadukt až k přechodu  610 strojní + posyp 

  pravá strana od Okružní k Červenému kostelu 270 strojní + posyp 

Okružní pravá strana od ul. Masarykova po Riegrovu 240 strojní + posyp 

Stanová pravá strana od ul. Riegrova po Zemskou 350 strojní + posyp 

E.Dvořákové pravá strana od ul. U Červeného kostela po myčku MHD 560 strojní + posyp 

U Červeného kostela levá strana od ul. Masarykova po Městské sály 415 strojní + posyp 

  pravá strana od ul. Masarykova po Edisonovu 266 strojní + posyp 

Zemská pravá strana odul. J.Koziny po Havířskou 77 strojní + posyp 

Havířská levá strana od Zemské po K.Aksamita 200 strojní + posyp 

Generála Svobody pravá strana od Havířské po Hlávkovu 145 strojní + posyp 

Proboštovská levá strana od J.Koziny po točnu MHD 290 strojní + posyp 

Jana Koziny pravá strana od Zemské po Bohosudovskou 890 strojní + posyp 

Nedbalova pravá strana od ul.Hlávkova po Edisonovu 258 strojní + posyp 

Hlávkova pravá strana od ul. Nedbalova po Generála Svobody 46 strojní + posyp 

  levá strana od ul. Nedbalova po Scheinerovu 155 strojní + posyp 

Fibichova pravá strana od ul. Nedbalova po ul.U Červeného kostela 93 strojní + posyp 

Edisonova 
levá strana od ul. U Červeného kostela po "Malou   Přítkovskou podél školy  
pravá strana od J.Á.Komenského k Malé Přítkovské 425 strojní + posyp 

Jiří z Poděbrad levá strana od J.Á.Komenského po ul. U Červeného  kostela 150 strojní + posyp 

J.A.Komenského levá strana od Antala Staška kolem paneláku k Edisonově 240 strojní + posyp 

Přítkovská OSSZ pravá strana od Obránců Míru k sociálce 143 strojní + posyp 

Spojenecká pravá strana od Nakladní po Myslbekovu 265 strojní + posyp 

Unčínská pravá strana od Obránce Míru po točnu 220 strojní + posyp 

  levá strana od točny do kopce 40 strojní + posyp 

Unčínská  spojka  Z Unčínské do Obránců Míru 80 strojní + posyp 

Obránců Míru  levá strana od Bohosudovské po Unčínskou 330 strojní + posyp 

  pravá strana od Unčínské po Přítkovskou 151 strojní + posyp 

 park chodníky v parčíku - směr pošta (viz mapa) 242 strojní 

Krušnohorská Chodník vedoucí okolo domů    550 strojní + posyp 

Maršovská pravá strana od J.Koziny po Obránců Míru 140 strojní + posyp 

  pravá strana od J.Koziny po PČR + propoj do Přítkovské 270 strojní + posyp 

Májová levá strana od Bohosudovské po Přítkovskou 155 strojní + posyp 

Bohosudovská pravá strana od Srbické po J.Koziny 780 strojní + posyp 

  pravá strana od J.Koziny po Májovou podél paneláku 260 strojní + posyp 

  pravá strana od ul.Husova po zastávku MHD 72 strojní + posyp 

  pravá strana od Májové po Přítkovskou 186 strojní + posyp 

  levá strana od Kauflandu podél paneláku na Přítkovskou 172 strojní + posyp 

Husova pravá strana od Bohosudovské k "Malé " Masarykově 400 strojní + posyp 

 Chodník z parkoviště u OK elektro k dětskému středisku a k lékárně 80 strojní + posyp 

Seifertova Pravá strana ve směru ke Kauflandu 250 strojní + posyp 

„Malá“ Masarykova naproti 
Shell levá  strana od Seifertovi podél objektů k ul. Husova 280 strojní + posyp 

Přítkovská     pravá strana od železničního přejezdu po Májovou 700 strojní + posyp 

  pravá strana od A.Staška po Masarykovu 130 strojní + posyp 

  levé strana od Obránců Míru podél SVČK a dále na Masarykovu 720 strojní + posyp 

 „pojízdný chodník v objektům 1560(příjezd od Kauflandu) 150 Strojní + posyp 

"Malá" Přítkovská pravá strana od Májové podél paneláků k Antala Staška 400 strojní + posyp 

Celkem m  21271  

 

Mateřské školky a ZŠ  Ruční + posyp 

MŠ K. Čapka   ul. Potěminova podél plotu  v délce 45m 

MŠ Na Kopečku    ul. Bohosudovká podél vchodu 30m 
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MŠ Krušnohorská   přístupový chodník délka 60m 

MŠ Hlávkova   přístupový chodník od ul. Nedbalova - "Malá Přítkovská" délka 230m 

Na Stínadlech chodník od Svojsíkovi, cesta parkovištěm ke vchodům  cca 145m 

ZŠ Metelkova chodník před hlavním vchodem 35m 

MŠ Na Spojce chodník podél plotu cca 50m 

MŠ Okrajová chodník od Bystřanské ke školce cca 45m 

MŠ Fr. Šrámka 
chodník od Trnovanské pod zastřešení 
chodník od točny ke školce cca celkem 200m 

MŠ Zelená chodník od vstupu do školky ke Gymnáziu cca 70 m 

MŠ Moskevské nám. chodník od Londýnské podél oplocení cca 40m 

délka celkem   950 m   

 Ošetření chodníků  ploch bude provedeno do 12 hodin po spadu sněhu. 

 
ZIMNÍ ÚDRŽBA SCHODIŠŤ 

 m2 

Krušnohorská - Unčínská 104 

Krušnohorská - Unčínská 70 

Daliborova stezka 54 

Na Spravedlnosti 56 

Letecká včetně spojovacích chodníků 85 

U Zámku - obřadní siň včetně chodníku 50 

Nám Svobody - před radnicí 2x 65 

Duchcovská - Perla 35 

Řetenice - lávka 150 

U Císařských lázní - park Seume 49 

U Císařských lázní - park za divadlem 10 

Laubeho náměstí - Letná 285 

Revoluční - Na Hrázi průchod 70 

Palackého - Horská - Pestallizziho včetně spojovacího  chodníku 211 

E.Krásnohorské - Lesní 70 

F.Šrámka - MHD - u školky 13 

Vančurova - F.Šrámka  zadní s rampou 4 

J.Hory -Vančurova 104 

B.Němcové - Pod Doubravkou 17 

Potěminova 32 

U Schodů 44 

Husitská - park 4 

Kollárova - Českobratrská 175 

Podchod Dubská - Na Hrázi 116 

Mírová – Zahrádky  50 

Rooseveltova – schodiště od Koziček k Dr. Vrbenského + plocha z dlažby 
nad schody + schodiště k restauraci U Koziček 83 

Pod Tratí - Rohová 20 

Spojenecká – na Hrázi 14 

Plocha m2 2056 

Plocha schodiště bude ručně očištěna od sněhu a následně chemicky ošetřena. 

Ošetření těchto nástupních ploch bude provedeno do 12 hodin po spadu sněhu. 

VSTUPY  NA PŘECHODY PRO CHODCE 
28.října 3 

Alejní 6 
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Ant. Sochora 1 

Baarova 1 

Benešovo nám. 4 

Bílinská 1 

Bohosudovská 1 

Buzulucká 1 

Celní 1 

Českobratrská 1 

Čs. Dobrovolců 2 

Denisova 1 

Doubravská 1 

Dubská (u Hrázní) 1 

Duchcovská 9 

Fr. Šrámka 2 

Hrázní 2 

Husitská 2 

Husova 1 

Jankovcova 3 

Dubská u pošty 1 

J.Koziny 3 

J.V. Sládka 1 

K.Čapka 1 

Kapelní 1 

Kollárova 2 

Laubeho nám. 1 

Lípová 1 

Lounská 1 

Masarykova 14 

Mírové nám. 1 

Modlanská 1 

Mrštíkova 1 

Na Hrázi 4 

Nádražní nám. 6 

Novoveská 2 

Plynárenská 2 

Pražská 2 

Přítkovská  4 

Riegrova 1 

Rokycanova 1 

Sklářská 1 

Stanová 1 

Sv. Čecha 1 

Školní 4 

Trnovanská 3 

U Císařských lázní 3 

U Červeného kostela 2 

U Divadla 1 

U Hadích lázní 2 

U Nádraží 3 

U Nových lázní 2 

U Soudu 2 

U Zámku 1 

Vrchlického 1 

   CELKEM   122 
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Plocha v šíři 2m bude ručně očištěna od sněhu a následně chemicky ošetřena. 

Ošetření vstupů na přechody pro chodce  bude provedeno do 12 hodin po spadu sněhu. 

 

NÁSTUPNÍ PLOCHY ZASTÁVEK MHD 

 PLOCHA  14 m2  (2 m šíře od obruby do chodníku  x  7 m od označníku podél obruby + odklizení sněhu u 
obruby na vozovce) 

Přítkovská (Anger, Luna, pod. OK J.Koziny, Pluto 2x) 5 

Bohosudovská  (u Kauflandu - oba směry) 2 

Hrázní ( U Vlastního krbu) 1 

Masarykova  (Úřad práce, Renotex, bývalé kino OKO, Concordie) 4 

Alejní (Billa) 1 

Duchcovská (Mariánské nám – oba směry, před  nemocnicí – 

elektro, Perla, před Buzuluckou – oba směry) 
6 

Na Hrázi (vlakové nádraží  - oba směry) 2 

Spojenecká (zastávka u Intersparu) 1 

Fr. Šrámka (točna Panorama) 1 

U Červeného kostela  (vedle bývalého KB elektro) 1 

Celkem   čištěno (14 x 24)  366 m2 plochy 24  zastávek 

 

PLOCHA 30m2  (2 m šíře od obruby do chodníku  x  15 m od označníku podél obruby + odklizení sněhu u 

obruby na vozovce) 

Benešovo nám. (oba směry) 2 

Masarykova  u Delty –Trnovany (oba směry) 2 

Duchcovská (pouze zastávka u nemocnice) 1 

Alejní (oba směry + Zámecká zahrada)  3 

Masarykova (u PČR a Fotostaru) 2 

Celkem  čištěno plochy (30x 10) 300 m2 plochy 10 zastávek 

 

Celkem při údržbě nástupních ploch na zastávkách MHD čištěno 636 m2 plochy. 

Plocha bude ručně očištěna od sněhu a následně chemicky ošetřena. 

Ošetření těchto nástupních ploch bude provedeno do 12 hodin po spadu sněhu.  

 
NEUDRŽOVANÉ KOMUNIKACE  
 
Místní komunikace vyjmuté ze zimní údržby komunikací stanovuje statutární město Teplice nařízením.  
Neudržované místní komunikace budou po celou dobu zimní údržby trvale označeny informativními tabulkami 
„TATO KOMUNIKACE SE V ZIMĚ NEUDRŽUJE“. Tyto informační tabulky pořizuje, udržuje, případně doplňuje 
při ztrátě dodavatel na své vlastní náklady. 
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Pořadí Ulice 

N Brandlova 

N Drážní  

N Hornická 

N Jateční – u Tesasu 

N K Vápence – část z Buzulucké ul. 

N Kyjevská 

N Macharova 

N Na Bramši 

N Na Dolinách 

N Na Haldách  

N Na Konečné 

N Na Výšinách 

N Nábřežní 

N Okrajová 

N Panorama, vyjma úseku 200 m  od křižovatky s  ulicí Duchcovská 

N Pod Hvězdárnou 

N Pod Školou 

N Pytlíkovská cesta 

N Těšínská stezka 

N U Horského pramene 

N U Keramiky 

N U Plovárny 

N U Schodů 

N U Zámečku 

N Ukrajinská 

N Za Drahou 

N Trnková 

N Šípková 

N Kopřivová 

N Bodláková  

N Trávní  

N Chmelová 

 
ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH 
 
Železniční přejezdy budou po celou dobu zimní údržby trvale označeny informativními tabulkami „KONEC 
CHEMICKÉHO POSYPU“ a „ZAČÁTEK CHEMICKÉHO POSYPU“. Tyto informační tabulky pořizuje, udržuje, 
případně doplňuje při ztrátě dodavatel na své vlastní náklady. 
 
Železniční přejezdy: 

 E. Dvořákové 
 Hřbitovní  
 Přítkovská 
 Zemská 
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Dopravně důležitá místa a místa se zvýšenou nebezpečností na místních 
komunikacích 
 
Rozjezdy a dojezdy křiž. Stoupání – klesání Zpomalovací prahy /zpomalovací polštáře 

Benešovo nám.-Masarykova Novoveská Hrázní 2x 

Jankovcova-Masarykova J. Hory Duchcovská 

Obránců míru-Bohosudov. Heydukova J. Hory 

Trnovanská-Modlanská Raisova Rooseveltova  

Trnovanská-F.Šrámka Trnovanská Pod Doubravkou 2x 

Horova-Raisova Lípová V Lipách 

Horova-Heydukova Českobratrská U Kamenných lázní 

Raisova-F.Šrámka K.Čapka Vrchlického 2x 

J.Suka-Pod Doubravkou Pod Doubravkou Zeyerovo náměstí 

Pod Doubravkou-U Hadích lázní J. Suka nám. Svobody 

Doubravická – silnice II.třídy SUS K.J.Erbena Přítkovská u Májové (stavěný práh) 

U Hrádku – Dr. Vrbenského  Březová Mírové nám. 

 Jungmannova Dubská (u pošty) 

  Dlouhá u Papírové (stavěný práh) 

  Edisonova (zpomalovací polštáře) 

  Klicperova 

  Buzulucká 

 
Rozjezdy do křižovatek budou ošetřeny nejpozději do 4 hodin po spadu sněhu. Uvedená stoupání 
budou ošetřena neprodleně po ošetření komunikací I. třídy, pokud nejsou jejich součástí. 
 

Kalamitní situace při zimní údržbě komunikací 
 
Pojmem „kalamitní situace“ se rozumí zcela nepředpovídatelná a neočekávatelná situace způsobená 
povětrnostními podmínkami, při které dodavatel není schopen svými veškerými prostředky a 
mechanismy zajistit řádný výkon zimní údržby místních komunikací. Pro takový případ je dodavatel 
povinen zajistit si smluvní mechanismy. 
 
O záměru nasadit smluvní mechanismy dodavatel neprodleně informuje odbor dopravy a životního 
prostředí Magistrátu města Teplice. Kalamitní situaci vyhlašuje statutární město Teplice na návrh 
dodavatele. 
 

Protokoly o zimní údržbě komunikací 
 

Protokol o zimní údržbě je veden v elektronické podobě. Protokol musí obsahovat všechny skutečnosti, 
jež se staly během výkonu zimní údržby komunikací. Zejména se jedná o: 

 
- začátek a konec pracovní směny 
- jméno technika zimní údržby komunikací 
- jména všech pracovníků směny 
- počasí na začátku a konci směny a všechny jeho změny během směny 
- veškeré pokyny pracovníkům, výjezd techniky, hlášení řidičů o stavu příslušného okruhu 
- návraty techniky z výjezdu 
- spotřeba posypových materiálů 
- počet hodin výjezdu jednotlivých mechanizmů a ujeté km 

 
Protokol o zimní údržbě komunikací je doručován příslušným pracovníkům odboru dopravy a životního 
prostředí Magistrátu města Teplice v písemné nebo elektronické podobě ve lhůtě do 12:00 hod. 
následujícího pracovního dne. 
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Protokol o průběhu zimní údržby komunikací 

Datum zahájení směny:     .   Čas:    :    hodin 

Datum ukončení směny:     .   Čas:    :    hodin 

Směna předána:     .   Čas:    :    hodin 

Směna: (denní / noční)    Denní    

Vedoucí technik:       ---       

Směna: 

(jmenný seznam) 

      

Nepřítomen:       

Počasí: 

 č. Čas: Stav: Srážky: Teplota 

 1.    :     hodin       ---             ---             °C 

 2.    :     hodin       ---             ---             °C 

 3.    :     hodin       ---             ---             °C 

 4.    :     hodin       ---             ---             °C 

 5.    :     hodin       ---             ---             °C 

Kontrola sjízdnosti komunikací vedoucím technikem: 

 č. Čas: Stav: Další údaje 

 1.    :     hodin             

 2.    :     hodin             

 3.    :     hodin             

 4.    :     hodin             

 5.    :     hodin             

Činnost systému zimní údržby komunikací: 

 č. Čas: Činnost: Čas (h) Sůl (t) Inert.(t) 

 1.    :     hodin                         

 Další údaje:       

 2.    :     hodin                         

 Další údaje:       

 3.    :     hodin                         

 Další údaje:       

 4.    :     hodin                         

 Další údaje:       

 5.    :     hodin                         

 Další údaje:       

 l) Celkem: m)              

 Poznámky:       

 Závady:       

 Za dodavatele:  Za MgM Teplice:  

 předal:       ---       ................................... převzal: ...........................  ................................... 

 Podpis  Podpis 
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