

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	REKONSTRUKCE KOTELNY	JKSO :	
Objekt :	MATEŘSKÁ ŠKOLA , PŘEDŠKOLNÍ 820, PRAHA 4	SKP :	
Zpracovatel :	ING. PETR VACEK	Počet měrných jednotek : m2	24,00
Objednatel :	Městská část Praha 4	Náklady na MJ :	82 191,57
Počet listů :	3 +	19	Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :	Ing. Petr Vacek		
PROPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady			
Z R N		0,0	zařízení staveniště
	Restaurátorské výkony		ztiž. podmínky - alokace stavby
	HSV+PSV celkem		provozní vlivy
			inženýrská činnost zhotovitele
PRÁCE CELKEM			geodetická činnost zhotovitele
ZRN celkem (práce+dodávka)		1 864 453,2	PD skutečného provedení
HZS		0,0	VRN celkem
Rozpočtové náklady RN		1 864 453,2	
			108 144,5
			0,0
RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNÍ		1 972 597,8	0,0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jiří Sedláček	Jméno : FA:JANPE s.r.o.	Jméno :
Datum :	09/2022	Datum : 19.5.2023	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH		21,00	% činí : 1 972 597,8
DPH		21,00	% činí : 414 245,5
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 386 844,0