
Č Kód MJ Množství Jednotková cena (Kč) Náklady celkem (Kč)
 31    12 958,00
1 317941123RT2 t 0,10 68 910,00 6 891,00
2 317941123RU2 t 0,10 60 670,00 6 067,00
 32    10 307,00
3 3203604ZOOrepa kus 3,00 759,00 2 277,00
4 327312111ZOO kpl 1,00 8 030,00 8 030,00
 34    58 556,67
5 342230010RAA m2 46,90 1 150,30 53 949,07
6 998011001R00 t 5,90 294,00 1 734,60
7 342948111R00 m 26,00 110,50 2 873,00
 63    577,00
8 632478123R00 m2 1,00 577,00 577,00
 711    1 162,50
9 711111011R00 m2 5,00 21,30 106,50
10 711199095R00 m2 5,00 8,30 41,50
11 711131101RZ1 m2 5,00 195,60 978,00
12 711199096R00 m2 5,00 7,30 36,50
 784    3 109,47
13 784410010RAC m2 46,90 66,30 3 109,47
 93    243,99
14 938907111R00 m2 1,00 243,99 243,99
 97    2 200,00
15 9710421ZOO kus 16,00 137,50 2 200,00
    4 077,60
16 31175327 kus 4,00 683,00 2 732,00
17 31171804.A kus 16,00 84,10 1 345,60

Celkem: 93 192,00

Patka sloupku min 200*200
Kotva chemická - ampule

Pačokování vápenným mlékem
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb
Očištění stropů tlakovou vodou, tlak do 500 bar
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
Vrtání otvorů do žb. základu,kotvení nosníku šrouby
Ostatní materiál

Izolace proti vodě
Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud.
Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly
Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy
Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly a AIP
Malby

Stěny a příčky
Příčka z cihel plných, tloušťka 6,5 cm
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
Ukotvení příček
Podlahy a podlahové konstrukce
Reprofilace-cement.hmota BASF tl.do 10 mm

Zdi podpěrné a volné
Osazení ocelových válcovaných nosníků  č. 14 - 22
Osazení ocelových podpěr včetně dodávky
Zdi přehradní a opěrné
Svařované spoje s přesahy 15 cm, 2 str.,D do 32 mm
Oprava konstrukcí  dobetonováním a sanací
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Zkrácený popis

Stavební rozpočet

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Oprava vnitřních prostor sklad okopanin

 

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava

 



A B C
HSV Dodávky 10 231,64 0,00 0,00

Montáž 72 876,42 0,00 0,00
PSV Dodávky 1 460,09 0,00 0,00

Montáž 2 811,88 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
4 077,60
1 734,60

93 192,00 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 93 192,00

93 192,00 19 570,32 112 762,00

Poznámka:

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Projektant

Datum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis

Základ 0%
Základ 15%
Základ 21%

DPH 15%
DPH 21%

Celkem bez DPH
Celkem včetně DPH

NUS celkem
NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Zařízení staveniště
Mimostav. doprava
Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

DN celkem
DN celkem z obj.

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem

Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka

00373249/CZ00373249

68186185/CZxx
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Rozpočtové náklady v Kč

Zoologická zahrada a botanický park 
Ostrava, přísp

 

Kocuba Milan,Býkov 14, 79401 Býkov-
Láryšov

 

 

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:Zpracoval:

Oprava vnitřních prostor sklad 
okopanin

 

Zoologická zahrada a botanický park 
Ostrava

 

 

Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

JKSO:
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Konec 
výstavby:


