
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007494 
Číslo smlouvy zhotovitele: 23-198

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: DO stavba 515 - /kapacitními, VD-ZDS, TP, AD bez BIM

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2 PRAGOPROJEKT/APIS -  RD PP střední a BIM 2020 
PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako Správce společnosti PRA GOPROJEKT/APIS -  RD PP střední a BIM 2020

a
Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost
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Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem: Praha 4, Michle, Ohradní 1443/24b
IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260
zastoupen:
jako společník společnosti PRA GOPROJEKT/APIS -  RD PP střední a BIM 2020
(dále jen „zhotovitel11) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
Předmětem prací je zpracování dokumentace VD-ZDS včetně TP a AD (po dobu realizace) rozšíření SOKP 
515 na 2x3 jízdní pruhy. Začátek rozšíření je cca v km 16,240 za MUK Slivenec v místě přídatných pruhů. 
Dále trasa pokračuje směrem k dálnici D5 a prochází MÚK Ořech, MÚK Jinočany a MÚK Chrášťany. V 
souladu se závazným stanoviskem El A úsek zkapacitnění začíná těsně před MÚK Slivenec (km 15,7) a končí 
před MÚK Třebonice (km 22,5). Délka úseku dálnice DO 515 je cca 6,8 km.

Hlavní trasa bude rozšířena na kategorii D 34/100 -  zkapacitnění na 2x 3 pruhy.
Typ příčného uspořádání: - šestipruhová, směrově rozdělená komunikace s rozšířeným středním dělícím pásem 
(SDP).
Dojde k rozšířením zemního tělesa a zvětšením záborů pozemků. Je nutné realizovat demolice a výstavbu 
nových mostů -  nadjezdů, přeložky inženýrských sítí, výměnu veřejného osvětlení, nové dopravní značení a 
ozelenění upravovaných svahů zemního tělesa.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména 
metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000780, uzavřenou dne 10. 12. 2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

25 703 435 KČ 5 397 721,3 Kč 31 101 156,3 Kč

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
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3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace je a ve věcech technických (osobou
příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

I. Etapa

Koncept VD-ZDS

do 5 měsíců od výzvy objednatele k zahájení prací

Koncept čistopisu VD-ZDS

do 1 měsíce od doručení souhrnných připomínek Objednatele ke 
konceptu čistopisu VD-ZDS

Čistopis VD-ZDS

do 3 týdnů od předání souhrnného písemného stanoviska objednatele 
ke konceptu čistopisu VD-ZDS

Technická pomoc

na výzvu objednatele

Výkon technické pomoci - výkon AD

na výzvu objednatele v průběhu realizace stavby

II. Etapa

Koncept VD-ZDS

do 7 měsíců od výzvy objednatele k zahájení prací

Koncept čistopisu VD-ZDS

do 1 měsíce od doručení souhrnných připomínek Objednatele ke 
konceptu čistopisu VD-ZDS
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Čistopis VD-ZDS

do 3 týdnů od předání souhrnného písemného stanoviska objednatele 
ke konceptu čistopisu VD-ZDS

Technická pomoc

na výzvu objednatele

Výkon technické pomoci - výkon AD

na výzvu objednatele v průběhu realizace stavby

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: DO 515 km 16 - 23

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
nepoužije se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je 
dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na 
vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího 
kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky 
pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nepoužije se.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné 
zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném 
personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 
dohody: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za zhotovitele

8. Nepoužije se.

9.Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně četně 
prohlašují, že oni, ani jejich podzhotovitelé:

a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a

Stránka 4 z 6



b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným 
supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém 
posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při 
plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým 
osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se 
zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. 
Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení 
takového střetu.

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění 
svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv 
okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem 
nebo získaných pro obj ednatele, j e povinen na tuto skutečnost obj ednatele upozornit a bezodkladně (vždy 
však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když 
jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o 
zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění 
Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla 
zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními 
předpisy

10. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:
adresa: Na Pankráci 546/56, Praha 4
PSČ: 140 00
k rukám:
Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
e-mail: 
k rukám:

11. Nepoužije se.

ČlánekV.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
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2. Technické podmínky plnění smlouvy,
3. Soupis prací
4. Seznam podzhotovitelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Společné čestné prohlášení
8. Projektová dokumentace -  DO-515.7z001 - 002

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

Diqitálně podepsal

Datum: 2023.05.26 
09:40:06 +02'00'
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Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 02PT-007494 objednatele

Podrobná specifikace předmětu plnění

Stavba SOKP 515 navazuje na konec stavby SOKP 514 v MÚK Slivenec. Stávající komunikace je v kategorii 
S26,5/100 s připojovacími a odbočovacími pruhy v oblasti mimoúrovňových křižovatek. Střední dělící pás, 
vzhledem k umístění stožárů VO, má nezpevněnou šířku 4 m, mezi lící svodidel 3 m.
Předmětem prací je zpracování dokumentace VD-ZDS včetně TP a AD (po dobu realizace) rozšíření SOKP 
515 na 2x3 jízdní pruhy. Začátek rozšíření je cca v km 16,240 za MÚK Slivenec v místě přídatných pruhů. 
Dále trasa pokračuje směrem k dálnici D5 a prochází MÚK Ořech, MÚK Jinočany a MÚK Chrášťany. V 
souladu se závazným stanoviskem EIA úsek zkapacitnění začíná těsně před MÚK Slivenec (km 15,7) a končí 
před MÚK Třebonice (km 22,5). Délka úseku dálnice D0 515 je cca 6,8 km.
Hlavní trasa bude rozšířena na kategorii D 34/100 -  zkapacitnění na 2x 3 pruhy.
Typ příčného uspořádání: - šestipruhová, směrově rozdělená komunikace s rozšířeným středním dělícím 
pásem (SDP)
Dojde k rozšířením zemního tělesa a zvětšením záborů pozemků. Je nutné realizovat demolice a výstavbu 
nových mostů -  nadjezdů, přeložky inženýrských sítí, výměnu veřejného osvětlení, nové dopravní značení a 
ozelenění upravovaných svahů zemního tělesa.
Rozšířením tělesa silničního okruhu kolem Prahy, stavby 515 budou dotčeny stávající dálniční mosty a 
nadjezdy:

• SO 202 Most přes SOKP v km 16,640 - nadjezd
• SO 203 Most přes SOKP v km 18,020 - nadjezd
• SO 204 Most přes SOKP v km 19,328 - nadjezd
• SO 205 Most na SOKP v km 19,995 - dálniční most
• SO 206 Most na SOKP v km 20,262 - přesypaný dálniční most
• SO 207 Most na SOKP v km 20,705 - dálniční most
• SO 208 Most přes SOKP v km 22,338 - nadjezd

Stávající mimoúrovňové křižovatky SOKP 515:
• MÚK Slivenec (s ulicí K Barrandovu)
• MÚK Ořech (s III/1154 resp. sil. Ořešskou)
• MÚK Jinočany (se sil. K Řeporyjím)
• MÚK Chrášťany (se sil. Rudná -  Třebonice)
• MÚK Třebonice (SOKP s dálnicí D5)

V rámci zkapacitnění se provedou u MÚK Ořech, Jinočany a Chrášťany úpravy připojovacích a odbočovacích 
větví v napojení na rozšíření hlavní trasy a na úpravy připojovacích a odbočovacích pruhů ve smyslu ČSN 
736102 z 06/2012. Součástí stavby bude koordinace těchto prací na úpravy křižovatek MUK Slivenec a MUK 
Třebonice.

Součástí prací j sou i úpravy PHS, za účelem splnění hygienických hlukových limitů a podmínek definovaných 
závazným stanoviskem k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, vydané pod čj. 
MZP/2020/500/2284, ze dne 1. 9. 2020.
Jedná se zejména o:

• PHS Zbuzany
• PHS Třebonice
• PHS Jinočany
• PHS Řeporyje

Stávající výškové řešení a příčné klopeni z důvodu zachování betonové vozovky zůstane zachováno. 
Zkapacitnění stávající čtyř pruhové komunikace bude provedeno rozšířením jízdních pásů na vnější strany, 
proto zůstane poloha osy včetně parametrů směrových oblouků a přechodnic zachována.

Dešťové vody jsou z tělesa dálnice odváděny povrchově (silničními příkopy a rigoly) a dešťovou kanalizací 
do křižujících vodotečí. Do dešťové kanalizace jsou vody sváděny pomocí vpustí osazených v povrchovém 
odvodnění a přípojek. Kanalizace je trasována ve středním dělícím pásu (SDP).
Pro zkapacitnění dálnice bude k odvodnění přednostně využito stávajících dešťových stok a odvodňovacích 
zařízení, které budou doplněny o podružné kanalizace situované u krajnice rozšiřované komunikace. K



vyústění odvodnění budou doplněny bezpečnostní prvky pro havarijní zachycení nebezpečných látek. Z 
hlediska rozšíření vozovky a nárůstu kvantity srážkových vod je uvažováno s vybudováním RN zejména na 
stoce A, která je vyústěna do kapacitně vytíženého Jinočanského potoka.
Hlavními recipienty odvodnění jsou Jinočanský potok a Dalejský potok.

Na Stavbu D0 SOKP 515 zkapacitnění je v současné době vyhotoven koncept technického řešení 
v podrobnostech DUSP, dokončena dokumentace EIA, je k dispozici závazné stanovisko EIA stavby 
z 09/2020 vydané MŽP č.j. MZP/2020/500/2284 sp. Zn. ZN/MZP/2018/500/267 a geodetické zaměření celé 
trasy.

Z důvodů podmínky Závazného stanoviska EIA stavby z 09/2020 vydané MŽP, kde je stavebníkovi uloženo 
nekumulovat dopravní omezení, dojde k rozdělení stavby na dvě Etapy. V důsledku toho budou mosty 
(nadjezdy) nad dálnicí D0 515 realizovány v předstihu před samotnou hlavní stavbou. Proto je zadáváno 
vypracování dokumentaci VD-ZDS stavby D0 515 zkapacitnění v Etapách

• I. Etapa -nadjezdy nad dálnicí
• II. Etapa - D0 515 Zkapacitnění

Z důvodu zajištění koordinace s navazujícími stavbami bude zpracován detailní postup výstavby (schémata 
postupu výstavby včetně HMG prací) a s tím spojených DIO již v rámci I. Etapy, který bude pravidelně 
aktualizován.

Počty pare u VD-ZDS v souladu s rámcovou dohodou.
Platební podmínky v souladu s rámcovou dohodou.
Datovým nosič je USB Flash disk.

Součástí VD-ZDS je i technická podpora Objednateli při zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v rámci 
výběrového řízení na zhotovitele stavby, vztahujících se k PDPS, soupisu prací a ZTKP. Náklady za tuto 
činnost zahrne Konzultant do nabídkové ceny za zpracování VD-ZDS.
Elektronická verze dokumentace resp. dokladové části bude předávána na USB flash disku.
Zhotovitel je povinen veškeré elektronické výstupy předávat v otevřených a uzavřených formátech, které 
předává objednateli, ukládat na SSD externí disk o velikosti 1TB, který objednateli na vyžádání kdykoliv 
předá. Náklady za tuto činnost zahrne Konzultant do nabídkové ceny.



Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 02PT-007494 objednatele

Technické podmínky plnění smlouvy

Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na 
internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel, a to včetně podrobného 
manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované 
procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným 
oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální 
podobě, v platném znění (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisv/datove-predpisv).

- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (http://www.pjpk.cz).

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisv/datove-predpisv
http://www.pjpk.cz


Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 02PT-007494 objednatele

Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci 
zejména metodou BIM 2020 (01ST-000780) PROCENTNÍ POMĚR ZE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ bez BIM

PD - DO, stavba 515 Slivenec - Třebonice, zkapacitnění, VD-ZDS/TP/AD bez BIM
žlutě - vyplní uchazeč

Pozn. pro Zadavatele: Předpokládaná 
cena stavebních nákladů bez DPH z 

předchozího projektového stupně nebo 
oficiální zveřejněná na w ebové  

prezentaci ŘSD

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v  Kč bez DPH

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové dohdoě - 
část VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli (v Kč 
bez DPH/hod)**)

Výkona autorského 
dozoru (v Kč bez 

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

2 247 745 366

BIM

Přirážka pro náročné stavby

Upravená procentní sazba po přirážce

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 21 848 085 913 000 2 942 350 25 703 435

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 
I |„l „ ■ ■! ' b) „ J

uvedený v Rámcové smlouvě, U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buďshodný nebo nižší než je % poměr 
uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přirážky na BIM,
* * )  Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí 
předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV,C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového 
příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl, 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci 
* * * )  Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v 
tabulce č. l a  2

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-
ZDS Rozdíl: Ok



Tabu lka  č . 2 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

PD - DO, stavba 515 Slivenec - Třebonice, zkapacitnění, VD-ZDS/TP/AD bez BIM



|Celkem VD-ZDS - 1. a II. ETAPA bez přirážky na BIM v Kč bez DPH 21 848 085

SO 4xx, které jsou ve vlastnictví ČEZ nebo CETIN zhotovitel nezpracovává. Tyto objekty zajišťuje pro objednatele jiný zhotovitel. Zhotovitel tyto vyjmenované objekty pouze zahrné do projektové 
dokumentace, ale nezpracovává pro ně samostatnou VD-ZDS.



Tabulka č. 3 OCEN ĚN Ý ROZPIS SLU ŽEB

Výkon autorského dozoru/ Technická pomoc

PD - DO, stavba 515 Slivenec - Třebonice, zkapacitnění, VD-ZDS/TP/AD bez BIM

Cena celkem

Výkon autorského dozoru 2 942 350
Technická pomoc objednateli 913 000

Icelkem Kč bez DPH | 2 942 350 |
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1, Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev, V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby,

2, Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich 
následné vysvětlování,

3, Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje 
do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele,
4, Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 02PT-007494 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost PRAGOPROJEKT/APIS -  RD PP střední a BIM 2020
zastoupená správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s. 
se sídlem: se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
IČO: 45272387
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

společník společnosti společnost Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem: Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha Michle 
IČO: 61853267
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260,

j akožto zhotovitel služby „D0 stavba 515 - zkapacitnění, VD-ZDS, TP, AD bez BIM - 02PT-007494“, v souladu 
s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

EKOLA group, spol. s r.o.
IČO: 63981378
Praha 10 - Malešice, Mistrovská 
4/558, PSČ 10800

Činnost v oboru rozptylové studie



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 02PT-007494 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost PRAGOPROJEKT/APIS -  RD PP střední a BIM 2020
zastoupená správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s. 
se sídlem: se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
IČO: 45272387
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

společník společnosti společnost Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem: Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha Michle 
IČO: 61853267
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260,

jakožto zhotovitel služby „DO stavba 515 - zkapacitnění, VD-ZDS, TP, AD bez BIM - 02PT-007494“, (dále 
jen „zhotovitel11), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci 
služby „DO stavba 515 - zkapacitnění, VD-ZDS, TP, AD bez BIM - 02PT-007494“

Funkce Příjmení Jméno
Koordinace celého projektu -  HIP akce

Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby

Zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby
Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce
Zodpovědný projektant v oboru technologická 
zařízení staveb

Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství

Zeměměřičské činnosti
Posuzování vlivů na životní prostředí
Hlavní koordinátor inženýrských činností

Inženýrské činnosti

Inženýrské činnosti
Právník



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 02PT-007494 objednatele

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007494 

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: D0 stavba 515 - zkapacitnění, VD-ZDS, TP, AD bez BIM

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel"),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel ]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel")

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Obj ednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud 
se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR [název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]



Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 02PT-007494 objednatele

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007494 
Číslo smlouvy zhotovitele:.............

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: DO stavba 515 - zkapacitnění, VD-ZDS, TP, AD bez BIM

(dále jen „Smlouva")

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387

Společnost Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 -  Michle
IČO: 61853267

jakožto zhotovitel PRAGOPROJEKT/APIS -  RD PP střední a BIM 2020, tímto čestně prohlašují, že oni, ani
jejich podzhotovitelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným 

supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení 
či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění 
jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím 
se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech 
nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní 
strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.27 
09:58:43 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.26 
08:50:26 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 29.05.2023 13:01:28 +02:00


