

**Fakultní nemocnice Hradec Králové**

Sokolská 581  
500 05 Hradec Králové

**Dodavatel**

**ERAMONT s. r. o.**  
Balbínova 1091/10  
500 03 Hradec Králové  
Česká republika

DIČ CZ00179906

IČ 00179906

Telefonní číslo 495 831 111

Číslo faxu +420 495 832 100

Název banky Česká národní banka - BÚ

Číslo bankovního účtu 24639511/0710

Obchodní registr Zř. listina MZČR - č.j. MZDR 17266-II/2012

DIČ CZ26001381

IČ 26001381

Kód veřejné zakázky

Datum dokladu 26.05.2023

Nákupčí Technický odbor

Platební podmínky Splatnost do 30 dnů

Způsob dodávky

Požadované datum příjmu



Číslo	Popis	Středisko	Kód	Množství	Měrná jednotka	Objednáací číslo
-------	-------	-----------	-----	----------	----------------	------------------

Objednáváme u Vás úpravu elektroinstalací při změně užívání místnosti č. P 33 na vyšetřovnu v budově č. 16 - Neurochirurgie v areálu FN HK dle dodané cenové nabídky.

Termín dokončení: 30. 6. 2023

Cena vč. DPH: 115.657,-

(cena bez DPH: 95.583,60 Kč)



Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	<b>Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení</b>
Akce	<b>FNHK-změna užívání m.č.P33, budova č.16 Neurochirurgie</b>
Projekt	<b>Elektroinstalace</b>
Investor	<b>FN Hradec Králové</b>
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	<b>Černý Jan</b>
Kontroloval	<b>Struhař Pavel</b>
Datum	<b>24.05.2023</b>
Zpracovatel	<b>Eramont s.r.o. Balbínova 1091, Hradec Králové</b>
CÚ	<b>05/2023</b>
Poznámka	<b>Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.</b>
Doprava dodávek (3,6) %	<b>3,60</b>
Přesun dodávek (1) %	<b>1,00</b>
PPV (1 nebo 6) %	<b>6,00</b>
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	<b>0,00</b>
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	<b>0,00</b>
Opravy v záruce (5 - 7) %	<b>0,00</b>
GZS (3,25 nebo 8,4) %	<b>0,00</b>
Provozní vlivy %	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - a	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - b	<b>0,952842</b>
Kompletační činnost - k1	<b>0,00</b>
Kompletační činnost - k2	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 1 %	<b>0,00</b>
Roční nárůst cen 2 %	<b>0,00</b>
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	<b>21</b>
2. sazba DPH %	<b>15</b>

Název	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základní náklady</b>		
Dodávka	14 767,81	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	531,64	147,68
Montáž - materiál		29 963,77
Montáž - práce		45 636,67
<b>Mezisosoučet 1</b>	<b>15 299,45</b>	<b>75 748,12</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		4 536,03
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
<b>Mezisosoučet 2</b>	<b>15 299,45</b>	<b>80 284,15</b>
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisosoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisosoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisosoučtu 1		0,00
<b>Základní náklady celkem</b>		<b>95 583,60</b>
<b>Vedlejší náklady</b>		
GZS 0,00% z pravé strany mezisosoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisosoučtu 2		0,00
<b>Vedlejší náklady celkem</b>		<b>0,00</b>
Kompletační činnost		0,00
<b>Náklady celkem</b>		<b>95 583,60</b>
Základ a hodnota DPH 21%	95 584,00	20 073,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
<b>Náklady celkem s DPH</b>		<b>115 657,00</b>