[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]SMLOUVA č. 73430029
uzavřená podle § § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o podmínkách provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese a užívání silniční stavby dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
mezi
1) Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450
zastoupená Ing. Radovanem Necidem - ředitelem organizace jako správce silnic II. a III. třídy, dále jen správce silnic
k podpisu smlouvy oprávněn	, vedoucí technicko-
správního oddělení pracoviště Pelhřimov
a
2) VHST s.r.o.
Kouřimského 2532
393 01 Pelhřimov
IČ: 02464471
Zastoupená: Martinem Pavlíčkem
Dále jen žadatel
I. [bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Úvodní ustanovení
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, je majetkovým správcem silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina na základě zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina.
II. [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je stanovení technických podmínek pro provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese tak, jak jsou definovány v § 11 a § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a užívání silničního pozemku k uvedenému účelu.
Účelem stanovení podmínek pro provádění prací v silničním pozemku a tělese je zajištění ochrany silniční sítě ve správě správce silnic v souladu se zákonem o pozemních komunikacích.
III. [bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Rozsah dotčení silnic
K dotčení silnice 11/602 ve správě Krajské správy a údržby silnic Vysočiny v okrese Pelhřimov dojde stavbou „ZTV Zelený Vrch Pelhřimov“.
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Podrobný popis:
1. Souběžné uložení dešťové kanalizace mimo zpevněnou část sil.č. 11/602 v lan 111,135 - 111,463 (pravá strana ve směru staničení)
2. Souběžné uložení kabelu VO mimo zpevněnou část sil.č. 11/602 v lan 111,134 —
111,303 (levá strana ve směru staničení) + umístění stožárů VO.
3. Napojení na splaškovou kanalizaci v sil.č. 11/602 v km 111,443.
4. Souběžné uložení vodovodního potrubí mimo zpevněnou část sil.č. 11/602 v lan
111,233 - 111,246 (levá strana ve směru staničení)
5. Souběžné uložení optického kabelu mimo zpevněnou část sil.č. 11/602 v km 111,219 — 111,233 (levá strana ve směru staničení)
6. 3x křížení silnice 11/602 protlakem v lan 111,233; 111,163 a 111,219.
7. Zřízení odbočovacích pruhů a ostrůvku na silnici 11/602 v km 111,180 - 111,274. Smlouvu o zřízení odbočovacích pruhů je třeba řešit s Krajem Vysočina. Odbočovací pruh bude zatrubněn profilem min. 400mm.
8. Zřízení nového chodníku u silnice č. 11/602 v lan 111,274 - 111,463 (pravá strana ve směru stan.) a v km 111,233 - 111,246 (levá strana ve směru stan.). Je třeba řádně vyřešit odvodnění komunikace 11/602 aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů z povrchu silnice.
9. Rekonstrukce sjezdu v lan 111,221 sjezd bude zatrubněn profilem min. 600mm.
10. Souběžné uložení dešťové kanalizace pod rozšířením silnice 11/602 v km 111,218 - 111,262 (levá strana ve směru staničení).
Startovací jámy budou mimo zpevněnou část vozovky.
V celé délce bude kabel uložen v bet. žlabech. Hloubka krytí bude min. 1,2 m. Bude dodržena norma ČSN 73 6005.
Souhlasíme s posunutím DZ IZ4a a IZ4b na silnici 11/602 do lan 111,025.
IV. [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Podmínky provádění stavebních prací v silničním tělese
1. Konečná oprava silničního tělesa bude provedena nejpozději do 30.9.2023. Opravené silniční těleso bude předáno do 5-ti dnů od ukončení prací správci silnice protokolem.
2. Do doby předání je zhotovitel stavby povinen udržovat silniční těleso v řádném stavu a je odpovědný za zajištění bezpečnosti silničního provozu v daném úseku.
3. Zhotovitel stavby bere na vědomí, že stavební práce v silničním pozemku a tělese mohou být prováděny teprve po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání silnic pro provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese, o jehož vydání je povinen požádat u silničního správního úřadu a uhrazení faktury na poplatek za užívání silničního pozemku (netýká se havárií).
4. Podmínky KSÚSV zůstávají v platnosti i v případě, že jejich plnění nebude výslovně požadováno v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu.
5. Bude dodržena ČSN 73 6005.
V. [bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Záruční podmínky
1. Silniční těleso opravené v záruční době dle předchozího odstavce bude předáno na základě písemného protokolu do 5-ti dnů od ukončení prací správci silnic. Na všechny práce spojené s opravou silničního tělesa v záruční době poskytne zhotovitel stavby správci silnic záruční dobu v délce 60 měsíců ode dne předání (počítá se ode dne podpisu písemného protokolu). Termín předání bude oznámen správci silnic minimálně 3 dny předem - oddělení TSO v Pelhřimově, tel:
VI. [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Další podmínky
1. Vlastník zařízení souhlasí s prováděním prací charakteru údržby (§	15
vyhl.č.lO4/97Sb) na silničním pozemku použitého k uložení zařízení správcem komunikace obvyklou mechanizací použitou v ostatním úseku bez přítomnosti tohoto zařízení.
2. Vlastník zařízení učiní taková technická opatření, aby nemohlo dojít k poškození zařízení při provádění prací charakteru údržby. Za tohoto předpokladu souhlasí s tím, že KSÚSV neponese odpovědnost za ev. poškození zařízení při těchto pracích a netrvá na předběžném projednávání výše popsaných údržbových prací. V případě nesouhlasu uhradí vícenáklady vzniklé použitím požadované jiné technologie než je obvyklé v ostatním úseku /např. ruční práce/.
VII. [bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Ustanovení o užívání
1. Užívání silničního pozemku a tělesa k provádění stavebních prací dle čl. IV této smlouvy se sjednává na dobu 122 dnů v termínu od 1.6.2023 do 30.9.2023.
2. Smluvní strany se dohodly, že užívání bude poskytnuto úplatně. Výše úhrady se sjednává dle směrnic správce silnic a kalkulace v příloze této smlouvy a činí celkem
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]88 572,- Kč včetně DPH.
3. Částka úhrady je splatná ke dni podpisu této smlouvy bezhotovostně na účet správce silnic nebo v hotovosti na pokladně. Daňový doklad zašle správce silnic na adresu investora stavby do 3 pracovních dnů po připsání úhrady na účet správce silnic.
4. Zhotovitel stavby je povinen zaplatit správci silnic smluvní pokutu ve výši 0,2 % z částky dle odst. 2 tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.

VIII. [bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Práva a povinnosti smluvních stran
1. Práva a závazky z této smlouvy plynoucí přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.
2. Správce silnic je povinen strpět provádění prací v silničním tělese za podmínek sjednaných v této smlouvě.
IX. [bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy, a to oběma smluvními stranami) a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí smlouvy je i její příloha č. 1 - kalkulace ceny.
Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých oprávnění jednat za smluvní strany.
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]V Pelhřimově
Radoslav Kovářzhotovitel stavby razítko, podpis

Vedoucí TSO, pracoviště Pelhřimov
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Příloha č.l ke smlouvě č. 73430029
Užívání silniční stavby pro provádění stavebních prací - kalkulace ceny.
Užívání silničního tělesa pro stavbu „ZTV Zelený Vrch Pelhřimov“
Sazba na silnici II. třídy2,- Kč/m2.den

300m2 x 122dnů x 2,-Kč = 73 200,- Kč
Základ daně	73 200,-	Kč
DPH 21%	15 372,- Kč
Celkem	88 572,-	Kč
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Za zvláštní užívání silnic celkem s DPH —	88 572,- Kč
Užívání je vypočteno dle vnitřních směrnic správce silnic, rozlišení dle třídy silnice pro případ veřejného zájmu.
V Pelhřimově dne:29.5.2023
Vypracoval:
#

