

Stavební firma ROPEK JIŘÍ, Český Brod

PSČ 282 01, 5. KVIETNA tel. 321 622 206, IČO 40008665

57. 414

Objednavatel: *Technické služby
města Český Brod*

List číslo:

Poř. čís.	Čís. ceníku	Ceník polož.	Text — popis položky (zkrác. podle ceníku):	Měrná jednot.	MNOŽSTVÍ	Cena		Hodnota		Hmotnost	
						Kč	hal.	Kč	hal.	Jednotka	Celkem
	X		Převáděno z listu čís.:	X	X	X					X
			<i>Průběžná úprava náhodka na pražskou stěnu v areálu TS</i>								
1.	A/		<i>stavění omky kolem novej dřev (oklad) reálnické vybarvení + malování roztěra</i>								
			<i>omka kolem novej dřev - vnitřní st.</i>	komp.	1	1.480,-		1.480,-			
2. Dřevotř.:			<i>malta vepřena jmena 15kg</i>	ks	8	95,-		760,-			
	B/		<i>úprava kanal. rachy</i>								
1.			<i>úprava spádové kanal. měří + nastava rýpné vnitřní Gal. stěny</i>	komp. ks	1 3	1.150,- 84,-		1.150,- 261,-			
2. Dřevotř.:			<i>betonová omka 15kg</i>								
	C/		<i>rekonstrukce vyzábkované stěny dřev. v dílně v areálu</i>								
1.			<i>úprava dřev. st. vzh. vnitřní stěny</i>								
			<i>st. kanal. byly s malovaním na dřev. povrch</i>								
			<i>úprava kanal. byly do přechodu dveř. + okenní otvor do dřev. stěny</i>								
	X		SOUHRN — převádí se na l. č. <i>2</i>	X	X	6.900,-		6.900,-			X

Stavební firma ROPEK JIŘÍ, Český Brod

PSC 282 01, 5. KVIETNA tel. 321 622 206, IČO 40008665

č. 414

Objednavatel: *75 marta*
Český Brod

List číslo: *2.*

Poř. čís.	Cis. ceníku	Ceník polož.	Text — popis položky (zkrác. podle ceníku):	Měrná jednot.	MNOŽSTVÍ	Cena		Hodnota		Jednotka	Celkem	Hmotnost
						Kč	hal.	Kč	hal.			
	<input checked="" type="checkbox"/>		Převáděno z listu čís.: <i>1</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>2.</i>		<i>Dodatky:</i>	<i>KB kubka DN 315 x 5.000</i>	<i>ks</i>	<i>1</i>	<i>6.900,-</i>		<i>6.900,-</i>				
			<i>Belmad směr</i>	<i>m²</i>	<i>2,5</i>	<i>1.015,-</i>		<i>2.537,50</i>				
			<i>Uklona betonové cesty (obrátek) 15.494,50</i>					<i>15.494,50</i>				
<i>1.</i>			<i>D) Úprava střešní plochy cel. ploch cca 150 m²</i>									
			<i>Úprava střešní plochy, odstranění staré krytiny a vyčištění</i>									
			<i>Atlema kámenová směs (obrátek)</i>	<i>komp.</i>	<i>1</i>	<i>15.800,-</i>		<i>15.800,-</i>				
			<i>Úprava zakapalnice:</i>									
			<i>A) Směs kolm. směs</i>			<i>3.240,-</i>		<i>3.240,-</i>				
			<i>B) Úprava kanál. směs</i>			<i>3.911,-</i>		<i>3.911,-</i>				
			<i>C) Úprava izolace cesty (obrátek)</i>			<i>15.494,50</i>		<i>15.494,50</i>				
			<i>D) Úprava střešní plochy cel. ploch (150 m²)</i>			<i>15.800,-</i>		<i>15.800,-</i>				
			<i>Bevi + ostatní náklady 8% z ceny 47.649,50</i>			<i>47.649,50</i>		<i>47.649,50</i>				
			<i>DPH 21%</i>			<i>3.911,90</i>		<i>3.911,90</i>				
						<i>51.460,40</i>		<i>51.460,40</i>				
						<i>10.806,70</i>		<i>10.806,70</i>				
						<i>62.267,10</i>		<i>62.267,10</i>				
<input checked="" type="checkbox"/>			SOUHRN — převádí se na l. č.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<i>62.267,10</i>			<input checked="" type="checkbox"/>	<i>109/5 los</i>