

**Odběratel:**

Středočeský kraj  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
číslo účtu: [REDACTED]  
IČ 70891095  
DIČ CZ70891095

**Dodavatel:**

GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a.s.  
Hálova 47/12  
190 15 Praha 9  
IČ: 24132098  
DIČ: CZ24132098  
č.ú.: [REDACTED]

**Datum:** Viz. el. podpis

Objednáváme u Vás:

**Předmět objednávky****Množství    Jednotka    Cena s DPH  
(v Kč)**

Oprava prvků aktivního monitoringu – PAM (pořízeny v rámci projektu Bezpečný Středočeský kraj) **12 584,00**

Jedná se o opravu (náhradu) prvků aktivního monitoringu v lokalitě a rozsahu včetně ceny

lokalita	silnice	typ PAM	staničení km	rozsah	bez DPH v Kč	s DPH v Kč
Říčany	II/101	WIM	km 2,220	Oprava kabelové komory/šachty pro zajištění funkčnosti dynamické váhy v Říčanech	12 000	14 520
Celkem					12 000	14 520

**Celková cena dodávky včetně DPH 14 520 Kč****Celková cena dodávky bez DPH 12 000 Kč**

Oprava souvisejícího zařízení PAM v lokalitě Říčany bude hrazena z rozpočtu Středočeského kraje, z kapitoly 09 – Evropská integrace v roce 2021.

**Místo dodání:** lokalita Říčany**Termín dodání:** květen/červen 2023**Rozsah:** dle Vámi doloženého Odborného posudku (servisní zprávě), Protokolu passportu prvků a položek/kompletů/dílčích částí uvedených v cenové nabídce**Akceptace:** po opravě bude předvedena funkčnost kabelové komory/šachty WIM Říčany a vystaven akceptační a předávací protokol

**Technické provedení:** dle technických parametrů uvedených ve Smlouvě o dílo č. S – 16584/DOP/2016 ze dne 16. 11. 2016

**Likvidace poškozených částí:** u poškozených částí bude zajištěna ekologická likvidace

**Fakturace:**

Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění.

**Splatnost faktury:** 30 dní od jejího doručení odběrateli (úhrada Středočeským krajem)

**Součást faktury:** přehled opravených položek/kompletů/částí včetně cenového vyjádření (viz. cenová nabídka).

**Doporučený text ve faktuře:**

„Fakturuje Vám na základě objednávky č. O-0011/ŘDP/2023. Dílčí rozpis položek je uveden v příloze faktury. Oprava byla provedena v souladu s požadavky objednávky, včetně zajištění technických požadavků uvedených ve smlouvě č. S-16584/DOP/2016 ze dne 16. 11. 2016 k dodání technologie pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Dodávka technologie pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy“ v rámci projektu Bezpečný Středočeský kraj (reg.č.projektu ISPROFOND 5216510026).

Pro doplnění uvádíme, že se jedná o opravu PAM včetně souvisejících zařízení pořízených s příspěvkem Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2017 v rámci realizace projektu Bezpečný Středočeský kraj a dochází tak k potřebě urgentního řešení opravy v důsledku hrozby sankce za nefunkčnost PAM ze strany poskytovatele příspěvku SFDI.

Ing.  
Jaroslav  
Cingr

Digitálně  
podepsal Ing.  
Jaroslav Cingr  
Datum:  
2023.05.16  
09:12:45 +02'00'

.....  
Ing. Jaroslav Cingr  
vedoucí Odboru řízení dotačních projektů  
pověřen řízením

**Potvrzení objednávky dodavatelem:**

Výše uvedenou objednávku akceptujeme.



Digitálně podepsal  
Mgr. Michaela  
Sedláková  
Datum: 2023.05.22  
15:12:19 +02'00'

.....  
*el. podpis dodavatele*

Objednávku zpracoval: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]