



Číslo: OBJ/2023/1443

Vyřizuje: [REDACTED]

Tel:

Fax:

Email: [REDACTED]

Dodavatel:

Můčka Veselý architekti s.r.o.

Karlova 933/7, 614 00 Brno

IČ: 07587295

DIČ: CZ07587295

Objednávka

Objednáváme u Vás úpravu požárně bezpečnostního řešení projektové dokumentace "Přístavba dvou odborných učeben a kabinetu ZŠ Jasanová 2" v rozsahu Vaší cenové nabídky, která je součástí objednávky.

Dohodnutá cena:

Základ daně: 78 500,00 Kč Daň: 16 485,00 Kč Cena včetně DPH: 94 985,00 Kč

V Brně: 31.05.2023

[REDACTED]
starostka MČ Brno - Jundrov

Fakturační údaje:

Odběratel:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Fakturační adresa:

MČ Brno - Jundrov

Veslařská 56, 637 00 Brno

Bank. účet [REDACTED]

Statutární město Brno
Městská část Brno - Jundrov
637 00 Brno, Veslařská 56



CENOVÁ NABÍDKA CN-2023-010

- Název akce:** „PŘÍSTAVBA DVOU ODBORNÝCH UČEBEN A KABINETU ZŠ JASANOVÁ“ - úprava PBŘ a dotčené části PD
- Investor:** Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov
Zastoupen: [redacted] starostkou městské části Brno-Jundrov,
oprávnění jednat ve věcech technických: [redacted]
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
Se sídlem: Veslařská 56, 637 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
- Místo stavby:** ZŠ Jasanová 2, Brno, 637 00, p.č. 1688/75, k.ú. Jundrov [610542]
- Zhotovitel:** Múčka Veselý architekti s.r.o.
Karlova 933/7, Maloměřice, 614 00, Brno
IČO: 07587295
[redacted]
Zastoupení: [redacted] jednatel
- Předmět řešení:** V návaznosti na poptávku investora je předmětem zakázky úprava požární bezpečnostního řešení (PBŘ) projektové dokumentace „Přístavba dvou odborných učeben a kabinetu ZŠ Jasanová 2“ zpracované společností Múčka Veselý architekti s.r.o., Karlova 933/7, 61400, Brno, IČO 07587295, zodpovědným projektantem Ing. arch. Josefem Veselým ČKA 04535 v lednu 2023.
Úprava bude zpracována na základě požadavku investora a vedení ZŠ Jasanová 2.
Současně bude provedena i úprava dotčených částí projektové dokumentace (dále jen PD) (Architektonicko stavební řešení, elektroinstalace, položkový rozpočet a výkaz výměr).
Tato změna PBŘ bude projednána s dotčenými orgány státní správy (HZS JMK) a bude vyřízena. Změna stavby před dokončením na místně příslušném stavebním úřadu.
Cenová nabídka na následující fázi vychází z předpokládané činnosti na zpracování akce v uvedené podobě.
- Rozsah řešení:** A/ ÚPRAVA PBŘ A DOTČENÝCH ČÁSTÍ PD
- Úprava PBŘ D.1.3 (změna pozic vnitřních dveří v komunikačních prostorech).
 - Úprava Architektonicko stavebního řešení D.1.1. (výplsy prvků PSV, výkresy podlaží, zprávy A a B)
 - Úprava projektové dokumentace elektroinstalací (pozice koncových prvků SP a SLP)
 - Úprava položkového rozpočtu a výkazu výměr
 - Tisky, export projektu



- Dodání projektu
5x tištěná forma, 1x v elektronickém formátu – PDF
- Režijní náklady

CENA ZA ČÁST A) 70.000,- Kč bez DPH

B/ INŽENÝRSKÁ ČINNOST

- Zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy (HZS JMK)
- Podání žádosti o změnu stavby před dokončením na místně příslušném stavebním úřadu.

CENA ZA ČÁST B) 8.500,- Kč bez DPH

Termín dodání:

ČÁST A 8 týdnů od potvrzení objednávky nebo podpisu SOD
ČÁST B 4 týdny vyjádření HZS JMK + 8 týdnů získání stavebního povolení na změnu stavby před dokončením

Cenová nabídka:

CENA ZA ČÁST A) 70.000,- Kč
CENA ZA ČÁST B) 8.500,- Kč

CELKOVÁ CENA BEZ DPH 78.500,- Kč
DPH 21% 16.485,- Kč
CENA VČETNĚ DPH 94.985,- Kč

Platební podmínky:

ČÁST A 100% po předání díla
ČÁST B 100% po předání díla (získání nepravomocného povolení změny stavby před dokončením).

Poznámka:

Splatnost faktur je stanovena na 14 dnů.

Platby lze dle domluvy s investorem upřesnit, případně sloučit
Cena je uvedena bez DPH v zákonné výši 21%.
Předpokládané zahájení části A je v 06/2023.

Platnost cenové nabídky je 60 dní

Múčka Veselý architekti s.r.o.

Zpracoval: Ing. arch. Josef Veselý, jednatel

dne: 20. 4. 2023

