

## NKP SZ Hluboká nad Vltavou - oplocení zámeckého parku - úsek b a část 3 a část 4

nacenění projektových prací

- 1, účast na vstupních jednání, analýza podkladů
- 2, měření na místě, vypracování návrhu
- 3, projednání návrhu (NPÚ, KUJČK, GŘ)
- 4, vytvoření variantního řešení bez kácení
- 5, projednání variantního řešení
- 6, zapracování úprav z jednání
- 7, vypracování finálního PD
  - a, textová část
  - b, výkresová část (půdorys, rozvinuté pohledy, detaily včetně atypických polí)
- 8, tisk dokumentace
- 9, výkaz výměr

Celková cena projektových prací		78 000
výše DPH	21%	16 380
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>21%</b>	<b>94 380</b>