

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1420/2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

- vysečení travních porostů
- ořez a kácení stromů
- podbíjení pražců
- výměna pražců
- doplnění a úprava štěrkového lože
- doplnění a úprava stezek
- výměna kolejnic a výh. součástí
- dotahování a přetáčení svěrkových a spojkových šroubů
- mazání výhybek
- pročištění příkop
- postavení a snesení protisněhových zábran
- příprava výh. na zimu
- odstranění sněhu a ledu

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Hostašovice

45	K	5905025010	Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně	m3				Sborník UOŽI 01 2022
----	---	------------	--	----	--	--	--	----------------------------

46	K	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m3	1 20	Sborník UOŽI 01 2022
48	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	4 40	Sborník UOŽI 01 2022
55	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	1 34	Sborník UOŽI 01 2022
62	K	5905080020	Ojedinelé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné	m2	3 40	Sborník UOŽI 01 2022
65	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	78	Sborník UOŽI 01 2022
68	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	10	Sborník UOŽI 01 2022
71	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	3 31	Sborník UOŽI 01 2022
72	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3	2 72	Sborník UOŽI 01 2022
83	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	17 30	Sborník UOŽI 01 2022
85	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	26 30	Sborník UOŽI 01 2022
86	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	39 10	Sborník UOŽI 01 2022
87	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	38 30	Sborník UOŽI 01 2022
88	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	15 38	Sborník UOŽI 01 2022
98	K	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	20	Sborník UOŽI 01 2022
99	K	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	16	Sborník UOŽI 01 2022
100	K	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus	38	Sborník UOŽI 01 2022
111	K	5906060010	Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů	kus	30	Sborník UOŽI 01 2022
112	K	5906060020	Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů	kus	30	Sborník UOŽI 01 2022
114	K	5906080110	Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním dvě vrtule	úl.pl.	1 35	Sborník UOŽI 01 2022
123	K	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm	kus	3 72	Sborník UOŽI 01 2022
158	K	5907015166	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů tvar S49, T, 49E1	m	17 40	Sborník UOŽI 01 2022
242	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	1 35	Sborník UOŽI 01 2022
257	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	14 30	Sborník UOŽI 01

							2022
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus			Sborník UOŽI 01 2022
260	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus			Sborník UOŽI 01 2022
261	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus			Sborník UOŽI 01 2022
262	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus			Sborník UOŽI 01 2022
270	K	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m			Sborník UOŽI 01 2022
271	K	5909020020	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih	m			Sborník UOŽI 01 2022
397	K	5911113020	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49	t			Sborník UOŽI 01 2022
605	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3			Sborník UOŽI 01 2022
608	K	5915007010	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění	m3			Sborník UOŽI 01 2022
614	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2			Sborník UOŽI 01 2022
658	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t			Sborník UOŽI 01 2022
661	M	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t			Sborník UOŽI 01 2022
715	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus			Sborník UOŽI 01 2022
716	M	5958173000	Polyetylenové pásy v kotoučích	m2			Sborník UOŽI 01 2022
838	K	9902100400	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t			Sborník UOŽI 01 2022
853	K	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t			Sborník UOŽI 01 2022
856	K	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t			Sborník UOŽI 01 2022
866	K	9902400500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t			Sborník UOŽI 01 2022
871	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t			Sborník UOŽI 01 2022
877	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			Sborník UOŽI 01 2022

							2022
884	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t			Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod			Sborník UOŽI 01 2022

Trať Veřovice – Frenštát p.R.

47	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3			Sborník UOŽI 01 2022
48	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3			Sborník UOŽI 01 2022
71	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3			Sborník UOŽI 01 2022
88	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus			Sborník UOŽI 01 2022
155	K	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1	m			Sborník UOŽI 01 2022
190	K	5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m			Sborník UOŽI 01 2022
257	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus			Sborník UOŽI 01 2022
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus			Sborník UOŽI 01 2022
269	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus			Sborník UOŽI 01 2022
302	K	5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m			Sborník UOŽI 01 2022
446	K	5913010010	Oprava závěrné zídky železničního přejezdu vyrovnání podkladní vrstvy do 5 cm	m			Sborník UOŽI 01 2022
515	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m			Sborník UOŽI 01 2022
517	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2			Sborník UOŽI 01 2022
523	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2			Sborník UOŽI 01 2022
777	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t			Sborník UOŽI 01 2022
779	M	5963152000	Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry	kg			Sborník UOŽI 01 2022
781	M	5963155005	Asfaltová páska těsnící	m			Sborník UOŽI 01 2022
857	K	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t			Sborník UOŽI 01 2022

872	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		7 0	Sborník UOŽI 01 2022
875	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus		5 8	Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		3 4	Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		3 7	Sborník UOŽI 01 2022
8	K	R033111001.1	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky - jednoduché vyřízení povolení a označení objížďky	soubor		5 1	Sborník UOŽI 01 2022

Trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.

549	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3			Sborník UOŽI 01 2022
550	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3			Sborník UOŽI 01 2022
551	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	m3			Sborník UOŽI 01 2022
552	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3			Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod			Sborník UOŽI 01 2022

Trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.

549	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3		5)	Sborník UOŽI 01 2022
551	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	m3		3)	Sborník UOŽI 01 2022
552	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3		1)	Sborník UOŽI 01 2022
7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod		1)	Sborník UOŽI 01 2022

Trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

257	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	4		Sborník UOŽI 01 2022
258	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	2		Sborník UOŽI 01 2022
269	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus	1		Sborník UOŽI 01 2022
6	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod			Sborník UOŽI 01 2022

7	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
---	---	-----------	--	-----

Sborník
UOŽI 01
2022

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 647 675,-Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 6.2023

Požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 6.2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Hostašovice

-trať Veřovice – Frenštát p.R.

-trať Frenštát p.R. – Kunčice p.O.

-trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.

-trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 29. 5.2023

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3675754

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0e8d7a91-1028-44a2-bead-56e1d9f47159

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.05.2023 13:40:04



f721a01a-e185-4d3f-9a95-8e3668377bdf