

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 10052023\_1 Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany -  
 \_1 VCP SIL  
**Objekt:** 01 VCP  
**Rozpočet:** 02 - SIL Silnoproudá elektrotechnika

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** Rovina stavební a.s. IČO: 45193096  
 Kroměřížská 134 DIČ: CZ45193096  
 76824 Hulín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	59 422,54
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>59 422,54</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	59 422,54 CZK
Zaokrouhlení		0,46 CZK

**Cena celkem bez DPH** **59 423,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **18.05.2023**  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			59 422,54	100,0
Cena celkem					59 422,54	100,0