

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 10052023\_1 **Úprava a rozšíření požárních únikových cest v DPS Vážany - VCP SLP**  
**Objekt:** 01 **VCP**  
**Rozpočet:** 03 - SLP **Slaboproudá instalace**

**Objednatel:** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** **Rovina stavební a.s.** IČO: **45193096**  
**Kroměřížská 134** DIČ: **CZ45193096**  
**76824 Hulín**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	803 665,26
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>803 665,26</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>803 665,26</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>-0,26</b> CZK

**Cena celkem bez DPH** **803 665,00** CZK

v \_\_\_\_\_ dne **18.05.2023**

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
SLP_01	Komponenty EPS (ústředna a příslušenství)	HSV			104 944,06	13,1
SLP_02	KABELOVÉ TRASY	HSV			65 672,60	8,2
SLP_03	KABELÁŽ	HSV			76 952,50	9,6
SLP_04	Zařízení EKV	HSV			223 270,00	27,8
SLP_05	SW, příslušenství	HSV			123 400,00	15,4
SLP_06	OSTATNÍ	HSV			126 563,88	15,7
SLP_07	Ostatní servis	HSV			33 351,00	4,1
SLP_08	Rozvaděče, ukončovací hw	HSV			6 488,00	0,8
SLP_09	Demontáže instalovaných zařízení a ostatní montáže	HSV			43 023,22	5,4
Cena celkem					803 665,26	100,0