



Soupis prací objektu - specifikace cen

Stavba:
Rozpočet:

demontáž původního a montáž nového označnicku MHD
SO.101 Opravy vozovek a chodníků

SO.101

247 760,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena bez DPH	
						Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	2	3	4	5	6	9	10

1	93767	2	MOBILIÁŘ - ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO OZNAČNÍKU, NOVÝ OZNAČNÍK PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY, VČETNĚ ÚPRAVY PŘÍLEHLÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH	KUS	19,000	13 040,00	247 760,00
			Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukcí a ploch bez ohledu na použítou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.)				

			Cena celkem bez DPH				247 760,00 Kč
			DPH				52 029,60 Kč
			Cena celkem vč. DPH				299 789,60 Kč

Součástí položky bude zajištění vyjádření k existenci sítí, pokud to bude požadovaná práce třeba.

Z uvedených položek je vyjmuta dodávka kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací, protože město Česká Lípa požadovalo specifický design, který dodala vybraná firma a město je má uskladněno ve svých prostorách v České Lípě.

Položka zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému a bezvadnému provedení díla v souladu s objednávkou