

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Valeč, Podbořanská 36, Valeč v Čechách, 364 52 pošta Žlutice

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 498 400 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlových Varech 30.5.2023

V Bražec dne.....26.5.2023.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Vratislav Fugl
ředitel divize

.....
Josef Rambousek
Petra Dobrovolná

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmotnatost 0,11 - 0,19 přibližovací vzdálenost do 300 m	20	m3	680	13 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmotnatost 0,20 - 0,29 přibližovací vzdálenost do 300 m	80	m3	620	49 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmotnatost 0,30-0,49 přibližovací vzdálenost do300 m	100	m3	600	60 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a	60	m3	580	34 800

	vyvážecími traktory hmotnatost 0,50 - 0,69 přibližovací vzdálenost do 300 m				
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	50	hod	220	11 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Práce při vyprošťování zapadlé techniky, uvolňování cest při kalamitách , výřez keřů a nežádoucích dřevin na těžbou vzniklých holinách.;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmotnatost 0,70 - 0,99 přibližovací vzdálenost do 300 m	30	m3	560	16 800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmotnatost 1,00 přibližovací vzdálenost do 300 m	20	m3	540	10 800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmotnatost 0,11 - 0,19 přibližovací vzdálenost 301-800 m	20	m3	680	13 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s				

	uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmotnatost 0,20-0,29 přibližovací vzdálenost 301-800 m	80	m3	620	49 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložení a roztříděním do měřitelných hraní. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmotnatost 0,30-0,49 přibližovací vzdálenost 301-800 m	100	m3	600	60 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložení a roztříděním do měřitelných hraní. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmotnatost 0,50-0,69 přibližovací vzdálenost 301-800 m	40	m3	580	23 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložení a roztříděním do měřitelných hraní. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmotnatost 0,70-	30	m3	560	16 800

	0,99 přibližovací vzdálenost 301-800 m				
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmotnatost 0,11 - 0,19 přibližovací vzdálenost 801-1100	10	m3	680	6 800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmotnatost 0,20-0,29 přibližovací vzdálenost 801-1100	40	m3	620	24 800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmotnatost 0,30-0,49 přibližovací vzdálenost 801-1100	50	m3	600	30 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				

124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmotností 0,50- 0,69 přibližovací vzdálenost 801-1100	30	m3	580	17 400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmotností 0,70- 0,99 přibližovací vzdálenost 801-1100	20	m3	560	11 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmotností 0,11 - 0,19 přibližovací vzdálenost 1101- 1500 m	10	m3	680	6 800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmotností 0,20- 0,29 přibližovací vzdálenost 1101- 1500 m	20	m3	620	12 400
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29;				

	délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmotnatost 0,30-0,49 přibližovací vzdálenost 1101-1500 m	20	m3	600	12 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmotnatost 0,50-0,69 přibližovací vzdálenost 1101-1500 m	20	m3	580	11 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmotnatost 0,69-0,99 přibližovací vzdálenost 1101-1500 m	10	m3	560	5 600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.05.2023; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou + vyvážení vyvážecí soupravou na OM s uložením a roztříděním do měřitelných hraní. Začlenění do 10 cm. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Poškozené nebo odřené stromy musí být zatřené do 24 hod po těžbě. Případné terénní úpravy (vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 1101-1500; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				