
SMLOUVA O DÍLO 
č. 3257
(uzavřená podle § 2586 a souvis. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.) 

I. Smluvní strany

Objednatel:


Město Holice
Sídlo:


               Holubova 1, 534 01 Holice
Bankovní spojení:

19-1628561/0100
IČ:



00273571
DIČ:



CZ00273571
Zastoupený:
                              Mgr. Ladislav Effenberk – starosta města
Zástupce ve věcech technických Ing. Jan Chaloupka
Tel.:



466 741 230, 603 509 254
e-mail:



chaloupka@mestoholice.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Ing. Janis Vlachopulos, koordinátor projektu,

Tel. 731 443 501, info@adonisprojekt.cz
Martina Klasovitá, referent OSMVM, 

Ing. Jan Chaloupka, vedoucí OSMVM


na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:


Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Zapsán:


v obchodním rejstříku spis. značka zápisu C 1036 
u Krajského soudu v Hradci Králové

Sídlo:



Píšťovy 820





537 01 Chrudim III

Bankovní spojení:

ČSOB Chrudim, č.ú.: 272199033/0300

IČ:



15053695

DIČ:



CZ15053695

Zastoupený:


Ing. Josefem Drahokoupilem, jednatelem společnosti





Ing. Jiřím Valou, jednatelem společnosti





Mgr. Pavlem Vančurou, jednatelem společnosti

Zástupce ve věcech technických (zpracovatel):





Ing. Daniel Kotaška, 





daniel.kotaska@ekomonitor.cz, 606 623 068

Tel.: / fax.:


469 682 303-05 / 469 682 310

e-mail:



ekomonitor@ekomonitor.cz
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou projektové práce na dokumentaci pro změnu DÚR a na vypracování DSP a DR vč. Položkového rozpočtu a výkazu výměr, zajišťující rozvod závlahových vod –IO24 a deš´tovou kanalizaci – IO27 v souladu s DÚR “ Revitalizace sportovního areálu v Holicích“ z listopadu 2015

Součástí projektových prací budou nezbytné související průzkumy, vlastní projektové práce a inženýrská činnost, vedoucí k vydání stavebního povolení (vodoprávního rozhodnutí). 

III.    Doba a místo plnění

1. Termíny plnění:

Zahájení prací: 


po podepsání SOD
Předání prací:
Změna dokumentace pro územní řízení DÚR……………………………………..8/2017

IČ pro změnu DÚR…………………………………………………………………………..11/2017

Dokumentace pro stavební povolení DPS…………………………………………..11/2017

IČ pro DPS…………………………………………………………………………………………2/2018

Dokumentace pro realizaci…………………………………………………………………1/2018
2. Místo plnění: 

Městský stadion




Dukelská 42, 534 01 Holice
IV.   Cena

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovená dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění. 

2. Cena za zhotovení díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy činí:
	IO 24 – Užitkový vodovod, studny

	Změna dokumentace pro územní řízení DÚR
	6 000

	Dokumentace pro stavební povolení DSP
	24 000

	Dokumentace pro realizaci DPS
	16 000

	IO 24 – Užitkový vodovod, studny celkem
	46 000

	IO 27 – Kanalizace dešťová, akumulace  a zasakování

	Změna dokumentace pro územní řízení DÚR
	6 000

	Dokumentace pro stavební povolení DSP
	36 000

	Dokumentace pro realizaci DPS
	24 000

	IO 27 – Dešťová kanalizace celkem
	66 000

	Inženýrská činnost (společná)

	IČ pro změnu DÚR
	6 000

	IČ pro DSP
	18 000

	IČ celkem
	24 000

	Nabídková cena celkem
	136 000


Výše uvedené ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

DPH 21(…………………………………………………………………………………………………………..28.560,-Kč
Celková cena včetně DPH…………………………………………………………………………………164.560,-Kč

Součástí ceny nejsou úřední poplatky.
3.
Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné ke zhotovení díla a náklady dalších činností, prací, materiálů, dopravy, včetně veškerých ostatních nákladů, výdajů, daní zhotovitele.

4.
Uvedená smluvní cena je nejvýše přípustná.
5.    Dokumentace  skutečného provedení DSP bude dle přiložené situace.
V.  Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení uhradí objednatel na základě dílčích faktur, které zhotovitel vystaví 
a odešle objednateli po dokončení jednotlivých fází projektových prací:
1. faktura: po předání technické části dokumentace
2. faktura: po předání dokladové části vč. žádosti o stavební povolení
2. Cenu za zhotovení uhradí objednatel na základě vystavených dílčích faktur se splatností 14 dní.

3. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu, dle ustanovení § 12 zák. č. 588/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4. Objednatel neposkytuje zálohu.
VI.   Podmínky provádění díla

1. Součástí předmětu plnění jsou i služby a práce ve smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, postavení a zkušenostem věděl, vědět měl a mohl. Poskytování těchto služeb a prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu.
2. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy.
3. Zhotovitel je zejména povinen provést dílo řádně, včas a v souladu s platnou legislativou.
4. Zhotovitel poskytne nutnou součinnost projektantům, kteří projektují další dílčí části rekonstrukce stadionu a to v rozsahu nutném pro koordinaci všech souvisejících projektů.
VII.   Předání a převzetí předmětu díla

1. Zhotovitel splní závazek založený smlouvou řádným ukončením díla a předáním jeho hmotně zachyceného předmětu objednateli. 
2. Předání a převzetí předmětu díla potvrdí smluvní strany této smlouvy protokolem o předání a převzetí díla, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.

3. Odmítne-li objednatel předmět plnění dle této smlouvy nabízený zhotovitelem k předání převzít, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí a zhotovitel své stanovisko k nim.

4. Po odstranění případných nedostatků, za které nese odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl plnění služby dle této smlouvy převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu.

5. V rámci předávacího řízení předá zhotovitel objednateli požadovanou dokumentaci pro stavební povolení, změnu územního rozhodnutí i pro výběr zhotovitele v 6 originálních výtiscích a jedenkrát elektronicky na CD. Výkaz výměr bude přiložen na CD ve formátu .xls, .xlsx.
 VIII.
Záruka za dílo

1.
Zhotovitel poskytuje objednateli na smluvený předmět plnění stanovený v čl. II smlouvy záruku. Záruční doba začíná běžet od data převzetí a předání celého předmětu plnění dle této smlouvy, uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla.

2.
Zhotovitel poskytuje záruku za kompletní předmět plnění dle této smlouvy v délce 2 let.

3.
Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá právní vady.

4.
Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, vady plnění služby zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.

5.
Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na své vlastní náklady, neprodleně po oznámení o vadě, maximálně ve lhůtě do 15 (patnácti) pracovních dnů.
  IX. Zánik závazků

1. Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním.

2. Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

X. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavřená po jejím podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. K návrhu dodatků k této smlouvě se vyžaduje shoda v celém textu.

4. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují písemně, ve lhůtě do 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po uvedenou dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala. Jestliže nedojde k dohodě o znění dodatku ke smlouvě, tento dodatek není platný.

5. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednavatel a dvě zhotovitel.

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že se podrobně seznámily s celým textem této smlouvy a tento je jim jasný a srozumitelný, a dále, že obsah této smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že tato byla uzavřena určitě a vážně na základě pravdivých údajů, a nebyla sjednána v tísni a ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což také stvrzují vlastnoručními podpisy této smlouvy odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
7. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv dle platné legislativy.

            Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: 

            tuto smlouvu  se rozhodla Rada města Holice uzavřít dne:

 29.5.2017 usnesením č. 233/2017.
Příloha cenová nabídka ze dne 29.5.2017

Situace 2x

V Chrudimi dne 

       

                         V Holicích dne
………………………………….



      ………………………………….

 Ing. Josef Drahokoupil



                      Mgr. Ladislav Effenberk
   jednatel společnosti


                          
                starosta města
………………………………….



         

             Mgr. Pavel Vančura



         
            

    jednatel společnosti


Nabídka projektových prací

Sportovní areál Holice, Dukelská 42

IO 24 – Závlahy

IO 27 – Dešťová kanalizace

Zadavatel:
Město Holice 
Odbor správy majetku a výstavby města

Holubova 1

534 01 Holice
Referent: 
Martina Klasovitá

Předkladatel nabídky:
Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.



Píšťovy 820




530 01 Chrudim

Zpracovatel nabídky:
Ing. Daniel Kotaška

Předmět nabídky:

Předmětem nabídky jsou projektové práce na dokumentaci pro změnu DÚR a na vypracování DSP a DR vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr, zajišťující rozvod závlahový ch vod (dosud nezpracovaná část IO 24) a dešťovou kanalizaci (IO 27) v souladu s DÚR „Revitalizace sportovního areálu v Holicích“ z listopadu 2015. 

Nabídková cena:

	IO 24 – Užitkový vodovod , studny

	Změna dokumentace pro územní řízení DÚR
	6 000

	Dokumentace pro stavební povolení DSP
	24 000

	Dokumentace pro realizaci
	16 000

	IO 24 – Užitkový vodovod , studny celkem
	46 000

	IO 27 – Kanalizace dešťová, akumulace a zasakování

	Změna dokumentace pro územní řízení DÚR
	6 000

	Dokumentace pro stavební povolení DSP
	36 000

	Dokumentace pro realizaci
	24 000

	IO 27 – Kanalizace dešťová, akumulace a zasakování celkem
	66 000

	Inženýrská činnost (společná)

	IČ pro změnu DÚR
	6 000

	IČ pro DSP
	18 000

	IČ celkem
	24 000

	Nabídková cena celkem
	136 000


Výše uvedené ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Termíny:

	Změna dokumentace pro územní řízení DÚR
	08. 2017

	IČ pro změnu DÚR
	11. 2017

	Dokumentace pro stavební povolení DSP
	11. 2017

	IČ pro DSP
	02. 2018

	Dokumentace pro realizaci
	01. 2018


Termínem pro inženýrské činnosti se rozumí zajištění souhlasných vyjádření DOSS a vypracování žádosti o stavební (vodoprávní) rozhodnutí.

V Chrudimi dne 29. 5. 2017






Ing. Daniel Kotaška
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