

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2022-144

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany,

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Jaroslav Pomyje,
ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury,
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Pomyje,
ve věcech organizačních: Ing. Miroslav Flajtinger,
Martina Šeligová, DiS,
ve věcech technických: Lenka Ambrozová, DiS.,

Robin Melko,

koordinátor BOZP: Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk,
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné,

a

2. AROWANIE STAV s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 77817.

Sídlo: Na Výsluní 196/13, 747 94 Dobroslavice,
IČO: 07949782,
DIČ: CZ07949782,
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
Číslo účtu: 5607105389/0800
Zastoupená: Ing. Radimem Lukášem, MBA., jednatelem,

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

E-mail:

Datová schránka: 9a4xrdh
Adresa pro doručování: Na Výsluní 196/13, 747 94 Dobroslavice,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**Oprava vodovodu ve vojenském výcvikovém prostoru, posádka Vyškov**“, systémové číslo NEN N006/23/V00001871 jako veřejná zakázka zadávána v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o poskytování dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění opravy vodovodu ve vojenském výcvikovém prostoru ve Vyškově s cílem zajištění řádného technického a bezporuchového stavu vodovodní sítě a zabezpečení nezávadné dodávky pitné vody uživatelům.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**Oprava vodovodu ve vojenském výcvikovém prostoru, posádka Vyškov**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Výměna potrubí vodovodní sítě včetně armatur ve vojenském výcvikovém prostoru v posádce Vyškov.
 - 2.1.2. **Zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 5 pracovních dní po převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „Položkový rozpočet“, v příloze č. 2 „Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky“ a v zadání výběrového řízení „Oprava vodovodu ve vojenském výcvikovém prostoru, posádka Vyškov“, systémové číslo N006/23/V00001871. Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. Projektová dokumentace pro provádění díla, včetně příslušných správních rozhodnutí, bude na datovém nosiči předána zhotoviteli na základě žádosti o zapůjčení dokumentace a po dokončení plnění vrácena objednateli. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s projektovou dokumentací „Výměna vodovodního řádu v kasárnách Dědice“ zpracovanou firmou PRUKON s.r.o., Zlín v 11/2017 a dodržet podmínky Stavebního povolení č.j. MO 155506/2020-1550B ze dne 29. 5. 2020. Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost se před podpisem této smlouvy seznámit s projektovou dokumentací a s podmínkami vydaného stavebního povolení a dílo dle podmínek výše uvedených dokumentů provede.
- 2.4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení,

- provádění a dokončení plnění smlouvy;
- c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a položkového rozpočtu nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
- d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
- e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.7. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případně další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležitých péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.8. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

8 487 026,08 Kč bez DPH

(slovy: **osm milionů čtyři sta osmdesát sedm tisíc dvacet šest korun českých osm haléřů**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 782 275,48 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **10 269 301,56 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.7. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření

- dotatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
 - v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4

Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště.**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 5. 12. 2023.**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

- 4.7. Práce budou probíhat za provozu.
Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny Po – Čt 7:00 – 16:00 hod., Pá 7:00 – 13:30 hod. (dále jen „pracovní doba“), soboty, neděle a státní svátky po předchozí domluvě.
- 4.8. Místem plnění je vojenský výcvikový prostor, CE 06-33-04.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště/pracoviště, poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
 - b) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ,
 - c) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - d) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci/osoby odpovědné za oblast BOZP (dále jen „BOZP“) vykonává za objednatele Ing. Jiří Hošek.
- 5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi/pracovišti písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“), o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění BOZP a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.

- 5.5. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště/pracoviště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné geodetické vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.
- 5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi/pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.9. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.10. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště/pracoviště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého areálu.
- 5.11. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště/pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.12. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.13. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatel. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.14. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce

- zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístění, přemístění a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.15. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.16. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla zajistit dodávku vody pro jednotlivé budovy. Zásobování pitnou vodou zajistí dodavatel provizorními propoji potrubí, nebo náhradním zdrojem – cisternou.
- 5.17. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatel. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatel povinen předložit.
- 5.18. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.19. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.20. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2022), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.21. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.22. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatel pro věci technické.

Článek 6

Nakládání s odpady

- 6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou.
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatel.** Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatel samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatel pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K převjímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a požadavků této smlouvy,
 - c) záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla,
 - d) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
 - e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
 - f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převjímcě díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 10 dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
- Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov**
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČO: 60162694
Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

- Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov.
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám přidělena dle příslušných právních předpisů,
 - předmět dodávky a název díla;
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8.** Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9.** Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1.** Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2.** Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3.** Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4.** Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.

- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 10.000.000,- Kč. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelům uhradit.
- 10.6. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.7. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v ustanovení čl. 4.1. uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.17. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel

- objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.
- 11.7. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč při prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč .
- 11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč.
- 11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a občanů Ukrajiny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení

- tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 20. kalendářních dnů; pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 15 kalendářních dnů neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - c) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - d) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - e) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem objednatele;
 - f) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.

- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílní konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílnímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,
 - c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4.** Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení §43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 14.6.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7.** Tato smlouva o 14 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.
- 14.8.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 18

Příloha č. 2: Upřesnění podmínek realizace – počet listů: 1

za objednatele

Ing. Jaroslav Pomyje
ředitel odboru provozu
nemovité infrastruktury
Česká republika-Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Radim Lukáš, MBA.
jednatel společnosti
AROWANIE STAV s.r.o.

Ing. Radim
Lukáš,
MBA.

Digitálně podepsal
Ing. Radim Lukáš,
MBA.
Datum: 2023.05.23
19:11:51 +02'00'

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 11_2017
Stavba: Oprava vodovodu ve VVP Vyškov

JKSO:
Místo: Vyškov

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:
Ministerstvo obrany

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:
AROWANIE STAV s.r.o.

IČ: 07949782
DIČ: CZ07949782

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	8 487 026,08
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	8 487 026,08
DPH základní 21,00% ze	0,00
snížená 15,00% ze	0,00
zákl. přenesená 21,00% ze	8 487 026,08
sníž. přenesená 15,00% ze	0,00
	1 782 275,48
	0,00

Cena s DPH	v	CZK	10 269 301,56
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 11_2017

Stavba: Oprava vodovodu ve VVP Vyškov

Místo: Vyškov

Datum:

Objednatel: Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel: AROWANIE STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		8 487 026,08	10 269 301,56
	VRN	213 925,00	258 849,25
SO1	Hlavní řád	7 563 220,78	9 151 497,14
SO2	Přípojky	709 880,30	858 955,16
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		8 487 026,08	10 269 301,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava vodovodu ve VVP Vyškov

Objekt: VRN

JKSO:

Místo: Vyškov

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Ministerstvo obrany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

AROWANIE STAV s.r.o.

IČ: 07949782

DIČ: CZ07949782

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				213 925,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				213 925,00
DPH zákl. přenesená	21,00%	ze	213 925,00	44 924,25
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	258 849,25

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava vodovodu ve VVP Vyškov

Objekt: VRN

Místo: Vyškov

Datum:

Objednatel: Ministerstvo obrany

Projektant: 0

Zhotovitel: AROWANIE STAV s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	213 925,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	213 925,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	127 925,00
VRN3 - Zařízení staveniště	55 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	21 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	213 925,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava vodovodu ve VVP Vyškov

Objekt: VRN

Místo: Vyškov

Datum:

Objednatel: Ministerstvo obrany

Projektant: 0

Zhotovitel: AROWANIE STAV s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

213 925,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stávajících sítí	kpl	1,000		
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - vytyčení zrekonstruovaných potrubí	m	2 317,000		
3		013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		

VRN3 - Zařízení staveniště

4	K	034303000	Dopravní značení na staveništi po dobu výstavby	kpl	1,000		
5	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, likvidace včetně zabezpečení cisterny s pitnou vodou pro uživatele objektů, pokud nelze dočasně vodu dodávat jiným způsobem.	kpl	1,000		

VRN4 - Inženýrská činnost

6	K	043134000	Zkoušky hutnicí zatěžovací deskou	kpl	1,000		
7	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000		

VRN9 - Ostatní náklady

8	K	091504000	Foto dokumentace	kpl	1,000		
9	K	094002000	Čištění komunikací znečištěných vlivem stavební činnosti	kpl	1,000		

VP - Vícepráce

0,00

K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00
K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava vodovodu ve VVP Vyškov

Objekt: SO1 - Hlavní řád

JKSO:

Místo: Vyškov

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Ministerstvo obrany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

AROWANIE STAV s.r.o.

IČ: 07949782

DIČ: CZ07949782

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				7 563 220,78
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				7 563 220,78
DPH zákl. přenesená	21,00%	ze	7 563 220,78	1 588 276,36
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		9 151 497,14

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava vodovodu ve VVP Vyškov

Objekt: SO1 - Hlavní řád

Místo: Vyškov

Datum:

Objednatel: Ministerstvo obrany

Projektant: 0

Zhotovitel: AROWANIE STAV s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

7 563 220,78

HSV - Práce a dodávky HSV

7 563 220,78

1 - Zemní práce

3 178 274,00

4 - Vodorovné konstrukce

104 520,00

5 - Komunikace pozemní

185 220,00

8 - Trubní vedení

3 843 008,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

82 925,00

997 - Přesun sutě

58 594,38

998 - Přesun hmot

110 679,40

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

7 563 220,78

ROZPOČET

Stavba: Oprava vodovodu ve VVP Vyškov

Objekt: S01 - Hlavní řád

Místo: Vyškov

Datum:

Objednatel: Ministerstvo obrany

Projektant: 0

Zhotovitel: AROWANIE STAV s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 563 220,78

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	210,000		
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m ²	210,000		
3	K	11210110R	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm, odvětvení, rozřezání kmene a větví nad 100 mm, spálení větví do 100 mm.	kus	75,000		
4	K	11220110R	Odstranění pařezů D do 500 mm a spálení.	kus	75,000		
5	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m ²	196,000		
6	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kamenná drčeného tl 200 mm	m ²	196,000		
7	K	113201112	Vytřetí obrub silničních ležatých	m	155,000		
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	60,000		
9	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	70,000		
10	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	120,000		
11	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	536,000		
12	K	132401211	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m ³	2 412,000		
13	K	132401291	Přípl.za hloubení rýh š.200 cm,ve vodě,hor.5,STROJ	m ³	2 412,000		
14	K	132412201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 5	m ³	470,000		
15	K	131403101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 5	m ³	87,000		
16	K	132312209	Příplatek za tepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 5	m ³	470,000		
17	K	141721115R	Rízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm v hornině tř 1 až 4	m	355,400		
18	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	1 150,000		
19	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	1 150,000		
20	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m ³	2 940,000		
21	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	75,000		
22	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	75,000		
23	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	75,000		
24	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m ²	210,000		
25	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m ³	65,000		

26	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	65,000
27	K	171201211R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	110,000
28	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	2 713,000
29	M	583439590	kameniva drcené hrubé frakce 32-63	t	253,000
30	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	75,000
31	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	987,000
32	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	987,000
33	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	112,000
34	K	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 848,000
35	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 848,000
36	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	60,000
37	K	183102326R	Náhradní výsadba za pokácenou zeleň - dodávka a výsadba dřevin - strom listnatý, průměr kmene 4-6 cm, včetně ukotvení,	kpl	86,000
38	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	850,000

4 - Vodorovné konstrukce

39	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku dle	m3	68,000
40	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrku tl do 100 mm	m2	196,000
41	K	452112131	Osazení betonových prstenců nebo rámu v nad 200 mm	kus	12,000
42	M	592241380R	prstěnců betonových vyrovnávací	kus	12,000

5 - Komunikace pozemní

43	K	564831111	Podklad ze štěrku dle ŠD tl 100 mm	m2	196,000
44	K	564851111	Podklad ze štěrku dle ŠD tl 150 mm	m2	196,000
45	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	196,000
46	M	592457020	dlažba betonová plošná hladká Standard 40x40x5 cm šedá	m2	196,000

8 - Trubní vedení

47	K	850315121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 150	kus	8,000
48	K	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	15,000
49	M	1023	Přechodová tvarovka PE d125 -příruba DN100	ks	15,000
50	K	857312122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150-200	kus	12,000
51	M	1050	Vířka ocel 150	ks	2,000
52	M	1024	Přechodová tvarovka PE d160 -příruba DN150	ks	3,000
53	M	1024-02	Přírubová redukce DN100/150	ks	7,000
54	K	871321141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 14,6 mm	m	670,000
55	M	1003	Potrubí s ochr. opláštěním, materiál HDPE 100, SDR11, trubka d160 - ø 131	m	670,000
56	K	871261141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 125 x 11,4 mm	m	1 240,000
57	M	286136760	Potrubí s ochr. opláštěním, materiál HDPE 100, SDR11, trubka d125 - ø 102	m	1 240,000
58	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	66,000

59	M	286136700	Potrubi s ochr. opláštěním, materiál HDPE 100, SDR11, trubka d63 - ø 51	m	66,000
60	K	877241118	Montáž elektrozáslepek na potrubí z PE trub d 90	kus	3,000
61	M	1045	Elektrovíčko d90	ks	3,000
62	K	877271112	Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 125	kus	31,000
63	M	1045-005	Elektrovíčko d125	ks	1,000
64	M	1021	Koleno d125 90 st.	ks	30,000
65	K	877271113	Montáž elektro T-kusů na potrubí z PE trub d 125	kus	7,000
66	M	1041	T-kus d125/d110	ks	7,000
67	K	877321101	Montáž oblouků, redukci na potrubí z PE trub d 160	kus	4,000
68	M	1012	Oblouk d160 11 st.	ks	4,000
69	K	877321110	Montáž elektrokolen 45° na potrubí z PE trub d 160	kus	15,000
70	M	1013	Koleno d160 45 st.	ks	15,000
71	K	891263321	Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 100	kus	2,000
72	M	1036	Podzemní odvzdušňovací a zavzdušňovací souprava, plastové nekorodující provedení, vč. poklopu	ks	2,000
73	K	8912633R	D+M odkalovací souprava (souprava T-kus na hl. řadu s výstupem směrem k zemi d63 s pružnými ohyby, uzávěr s teleskop. Ovl. a výstupní potrubí d63 délky, 2m s kolenem 90° vyvedené pod plastový poklop)	kus	2,000
74	K	891267111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	5,000
75	M	1033	Hydrant podzemní DN 80 - umístěný v armaturní šachtě	ks	2,000
76	M	1035	Hydrant podzemní DN 80 - umístěný ve volném terénu, vč. poklopu	ks	3,000
77	K	891351112	Montáž vodovodních soupátek otevřený výkop do DN 200	kus	5,000
78	M	1048	Kombi armatura DN150/150/150/150 a horní výstupní přírubou DN100, 4xuzávěr	ks	2,000
79	M	1048-005	Kombi armatura DN100/100/100/100 a horní výstupní přírubou DN100, 4xuzávěr	ks	2,000
80	M	1048-006	Kombi armatura DN50/50/50/50 a horní výstupní přírubou DN50, 4xuzávěr	ks	1,000
81	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	36,000
82	M	592240700R	skruž betonová se stupadly, spec. dle PD	kus	18,000
83	M	592240701R	skruž betonová bez stupadel, spec. dle PD	kus	12,000
84	M	592240702R	skruž betonová pod poklop, spec. dle PD	kus	6,000
85	K	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	12,000
86	M	592243640R	deska betonová šachetní zákrytová, spec. dle PD	kus	12,000
87	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000
88	M	286619350R	poklop litinový, spec. dle PD	kus	6,000
89	K	Rx14R	Propojovací a odpojovací práce, etapizace výstavby	kpl	2,000
90	K	892351111	Tlaková zkouška potrubí do DN 300	m	1 976,000
91	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 150	m	1 976,000
92	K	04319400	Razbor vody	kus	2,000
93	K	899721112	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC	m	3 952,000
94	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	1 976,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

95	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do taže z betonu prostého	m	155,000
96	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	155,000

97	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	155,000
----	---	-----------	--	---	---------

997 - Přesun sutě

98	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	78,400
99	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	705,600
100	K	997221561	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t	36,125
101	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů	t	325,125
102	K	997221815R	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	36,125
103	K	99722184R	Odvoz kmenů stromů a větví nad 100 mm na skládku PS do 5 km a uložení	kpl	75,000
104	K	997221855R	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	78,400

998 - Přesun hmot

105	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	278,760
106	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	14,240

VP - Vícepráce

	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava vodovodu ve VVP Vyškov

Objekt: SO2 - Přípojky

JKSO:

Místo: Vyškov

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Ministerstvo obrany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

AROWANIE STAV s.r.o.

IČ: 07949782

DIČ: CZ07949782

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				709 880,30
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				709 880,30
DPH zákl. přenesená	21,00%	ze	709 880,30	149 074,86
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		858 955,16

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava vodovodu ve VVP Vyškov

Objekt: SO2 - Přípojky

Místo: Vyškov

Datum:

Objednatel: Ministerstvo obrany

Projektant: 0

Zhotovitel: AROWANIE STAV s.r.o.

Zpracovatel: 0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

709 880,30

HSV - Práce a dodávky HSV

667 480,30

1 - Zemní práce

265 602,00

4 - Vodorovné konstrukce

2 280,00

5 - Komunikace pozemní

16 340,00

8 - Trubní vedení

354 050,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 300,00

997 - Přesun sutě

7 973,25

998 - Přesun hmot

14 935,05

PSV - Práce a dodávky PSV

42 400,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

16 000,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

26 400,00

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

709 880,30

ROZPOČET

Stavba: Oprava vodovodu ve VVP Vyškov

Objekt: SO2 - Přípojky

Místo: Vyškov

Datum:

Objednatel: Ministerstvo obrany

Projektant: 0

Zhotovitel: AROWANIE STAV s.r.o.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

709 880,30

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	88,000		
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m ²	88,000		
3	K	11210110R	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm, odvětvení, rozřezání kmene a větví nad	kus	11,000		
4	K	11220110R	Odstranění pařezů D do 500 mm a spálení.	kus	11,000		
5	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m ²	19,000		
6	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva drceného tl 100 mm	m ²	19,000		
7	K	1013107122	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva drceného tl 200 mm	m ²	19,000		
8	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	10,000		
9	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	30,000		
10	K	115101301	Pohotovost čerpačí soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000		
11	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	30,000		
12	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	58,000		
13	K	132401211	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m ³	150,000		
14	K	132401291	Přípl.za hloubení rýh š.200 cm,ve vodě,hor.5,STROJ	m ³	150,000		
15	K	132412201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 5	m ³	35,000		
16	K	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 5	m ³	35,000		
17	K	131403101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 5	m ³	12,000		
18	K	141721113R	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 1 až 4	m	30,800		
19	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	86,000		
20	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	86,000		
21	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m ³	197,000		
22	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	11,000		
23	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	11,000		
24	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	11,000		
25	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m ²	88,000		
26	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m ³	16,000		

27	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m ³	m ³	16,000
28	K	171201211R	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	23,000
29	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m ³	134,000
30	M	583439590	kameniva drcené hrubé frakce 32-63	r	63,000
31	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	11,000
32	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m ³	56,000
33	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uloženo do 3 m	m ³	56,000
34	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m ³	15,000
35	K	181301113	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	188,000
36	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	188,000
37	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	20,000
38	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m ²	330,000

4 - Vodovodné konstrukce

39	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkapisky tl do 100 mm	m ²	19,000
----	---	-----------	---	----------------	--------

5 - Komunikace pozemní

40	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m ²	19,000
41	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro peší do lože z kameniva vel do 0,25 m ² plochy do 50 m ²	m ²	19,000
42	M	592457020	dlažba betonová plošná hladká Standard 40x40x5 cm šedá	m ²	19,000

8 - Trubní vedení

43	K	871211141	Montáž potrubí z PE80 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	380,000
44	M	2003	Potrubí s ochr. opláštěním, materiál HDPE 100, SDR11, trubka d63 - ø 52	m	380,000
45	K	877321126	Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na potrubí z PE trub d 160/63	kus	12,000
46	M	2006	Navrtávací uzávěr s otočným vývadem d160/d63	ks	12,000
47	K	892351111	Tlaková zkouška potrubí do DN 200	m	380,000
48	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200	m	380,000
49	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	12,000
50	M	422PLK1	poklop litinový	kus	12,000
51	K	230220001	Montáž zemní soupravy pro šoupátka DN 13 6S80	kus	12,000
52	M	422TSAT03	zemní teleskopická souprava pro šoupátka	kus	12,000
53	K	230220036	Montáž izolační desky	kus	12,000
54	M	422DES01	Nosná deska poklopu	kus	12,000
55	K	899712111R	Orientační tabulky	kus	37,000
56	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	760,000
57	K	899722114	Krytí potrubí z plastů vystražnou fólií z PVC 40 cm	m	380,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

58	K	916131113	Osazení sílničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000
59	M	592174650	obrubník betonový sílniční Standard 100x15x25 cm	kus	10,000
60	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků sílničních	m	10,000

61	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	19,000	
----	---	-----------	--	----	--------	--

997 - Přesun sutě

62	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	11,400	
63	K	997221559	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	102,600	
64	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	3,230	
65	K	997221569	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	29,070	
66	K	997221815R	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,230	
67	K	99722184R	Důvoz kmenů stromů a větví nad 100 mm na skládku PS do 5 km a uložení	kpl	11,000	
68	K	997221855R	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	11,400	

998 - Přesun hmot

69	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	65,770	
70	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,640	

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

71	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	75,000	
72	M	628321340	pás těžký asfaltovaný např. BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	75,000	
73	K	711132101R	Pružný tmel proti pronikání vody utěsnění prostupu do objektu	kpl	25,000	
74	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,125	

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

75	K	7221708R	Demontáž stávajících přípojek, vytažení potrubí ze zdíva	kpl	12,000	
76	K	7221904R	Dopojení a přechodka ke stávajícímu vodoměru uvnitř objektu	kpl	12,000	
77	K	72219x	Stavební přípomoci	kpl	12,000	

VP - Vícepráce

	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby

Název zakázky: Oprava vodovodu ve vojenském výcvikovém prostoru, posádka Vyškov
Místo stavby: vojenský výcvikový prostor Březina, posádka Vyškov
Uživatel: VÚ 1970

2. Popis požadovaných oprav jednotlivých budov

Cílem oprav je zlepšení technických a hygienických podmínek dodávky pitné vody do všech objektů v areálu stálého parku techniky a výcvikových zařízení na území vojenského výcvikového prostoru.

Oprava spočívá v celkové výměně vodovodního řádu ve stejné trase a dimenzi původních rozvodů. Původní materiál litina a ocel bude nahrazena plastovým potrubím PE. Vyměněny budou též veškeré armatury v provedení HAWLE. Původní potrubí nebude demontováno, mimo armatur, které budou odstraněny a odvezeny na skládku PS.

Oprava zahrnuje výměnu potrubí převážně v rostlém terénu, avšak v souběhu s optickými kabely. Z tohoto důvodu bude nutná zvýšená opatrnost při zemních pracích. Přechod komunikací a zpevněných ploch bude prováděn protlakem. Při výkopech ve zpevněných plochách budou zpevněné plochy uvedeny do původního stavu.

3. Ostatní

Po provedených opravách proběhne likvidace demontovaných zařízení na skládky a ekologické skládky mimo území AČR.

Práce budou prováděny za plného provozu a pracovního režimu vojsk a výuky na přistavené vojenské technice v posádce Vyškov.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být zajištěna příslušnými technicko- organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů.

Práci na elektrických zařízeních smí provádět jen pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. ČÚBP a ČBÚ.

Pracovní doba:

Pondělí - čtvrtek 07,00-16,00 hodin

Pátek 07,00-13,30 hodin

Víkendy a svátky se práce povolují dle požadavku zhotovitele a na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem a odsouhlasení se správcem posádky.

Ve Vyškově dne 24. 5. 2022

Zpracoval: Ing. Ivo Kouřil