

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/2024
Stavba: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/2024

Stavba: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 01	Oprava mostních objektů Přerov, Val Mez a Zašová	0,00	0,00
SO 01.1	Oprava zábradlí mostu v km 183,974 na trati Přerov - Zebrydowice	0,00	0,00
SO 01.2	Oprava propustku v km 4,458 na trati Val Mez - Rožnov	0,00	0,00
SO 01.3	Oprava mostu v km 59,622 na trati Kojetín Val Mez	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 01 - Oprava mostních objektů Přerov, Val Mez a Zašová

Soupis:

**SO 01.1 - Oprava zábradlí mostu v km 183,974 na trati Přerov -
Zebrzydowice**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 01 - Oprava mostních objektů Přerov, Val. Mez. a Zašová

Soupis:

**SO 01.1 - Oprava zábradlí mostu v km 183,974 na trati Přerov -
Zebrzydowice**

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 01 - Oprava mostních objektů Přerov, Val. Mez. a Zašová

Soupis:

SO 01.1 - Oprava zábradlí mostu v km 183,974 na trati Přerov - Zebrzydowice

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

668	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	15,000		0,00
	PP		Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování				
27	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
762	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	8,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	P		hl dka 2 osoby 4 hod.				
29	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	38,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	P		Doprava Olomouc - Přerov				
	VV		2*19		38,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	VRN6	Územní vlivy				0,00
763	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	6,000		0,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	P		Převoz zábradlí				
	VV		2*3		6,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 01 - Oprava mostních objektů Přerov, Val Mez a Zašová

Soupis:

SO 01.2 - Oprava propustku v km 4,458 na trati Val Mez - Rožnov

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 01 - Oprava mostních objektů Přerov, Val. Mez. a Zašová

Soupis:

SO 01.2 - Oprava propustku v km 4,458 na trati Val Mez - Rožnov

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 01 - Oprava mostních objektů Přerov, Val. Mez. a Zašová

Soupis:

SO 01.2 - Oprava propustku v km 4,458 na trati Val Mez - Rožnov

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

42	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,160		0,00
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		V kop k rubu klenby 1,2*1,2*1,5		2,160		
377	K	938902482	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu přes 75% DN	m	2,190		0,00
	PP		Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu přes 75% DN				
	P		Poznámka k položce: □ Pročištění napadaného materiálu, brána poměrná část - 1/3, nečistí se celý průřez				
	VV		0,3*7,3		2,190		
312	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,011		0,00
	PP		Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30				
	P		Poznámka k položce: □ Betonová plomba na místě propadu štěrku do propustku				
575	K	985321112	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu klenob a podlah 1 vrstva tl 1 mm	m2	0,200		0,00
	PP		Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu klenob a podlah 1 vrstva tl 1 mm				
	P		Poznámka k položce: □ Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementov b zi rubu klenob a podlah https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/985321112				
576	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,200		0,00
	PP		Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě				
99	K	174111211	Zásyp sypaninou se zhutněním do 3 m3 pro spodní stavbu železnic	m3	2,160		0,00
	PP		Zásyp sypaninou se zhutněním do 3 m3 pro spodní stavbu železnic				
	VV		1,2*1,2*1,5		2,160		
27	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
29	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	848,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □ Doprava Olomouc -Zašová 66 km, 4 dny + cesta stavbyvedoucího 2 dny:				
	VV		68*2*4+ 76*2*2		848,000		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
767	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,400		0,00
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		odkop n v toku propustku 0,8*1/2		0,400		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
768	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,010		0,00
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	VV		0,01		0,010		
D	997		Přesun sutě				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
766	K	997221111	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	1,500		0,00
	PP		Vodorovná doprava suti nošením s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/>				
	VV		vynášení suti z propustku 1,5		1,500		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
765	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	60,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <input type="checkbox"/>				
	VV		bezpečnostní hlídka 4 dny, 2 osoby <input type="checkbox"/>				
			7,5*4*2		60,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 01 - Oprava mostních objektů Přerov, Val Mez a Zašová

Soupis:

SO 01.3 - Oprava mostu v km 59,622 na trati Kojetín Val Mez

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 01 - Oprava mostních objektů Přerov, Val. Mez. a Zašová

Soupis:

SO 01.3 - Oprava mostu v km 59,622 na trati Kojetín Val Mez

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 01 - Oprava mostních objektů Přerov, Val. Mez. a Zašová

Soupis:

SO 01.3 - Oprava mostu v km 59,622 na trati Kojetín Val Mez

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

336	K	936171150	Demontáž pojistných úhelníků L 160 x 160 x 40 na železničních mostech přímých nebo v oblouku	m	44,000		0,00
	PP		Demontáž pojistných úhelníků L 160 x 160 x 40 na železničních mostech přímých nebo v oblouku				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Demontáž pojistných úhelníků před podbíjením 2*2*11		44,000		
341	K	936171311	Montáž pojistných úhelníků L 160x100x14 v koleji S 49 na mostě	m	44,000		0,00
	PP		Montáž pojistných úhelníků L 160x100x14 v koleji S 49 na mostě				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Montáž pojistných úhelníků po podbíječce 2*2*11		44,000		
217	K	521271921	Dotažení mostnicového šroubu po dosednutí vlivem provozu	kus	40,000		0,00
	PP		Dotažení mostnicového šroubu po dosednutí vlivem provozu				
27	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
29	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	384,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Doprava Olomouc - Poličná 3 x 344 x 2 "Doprava"64*3*2		384,000		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
342	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	86,500		0,00
	PP		Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křidel				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		odstranění křovin zasahujících do konstrukce 5*4+5*5+3,5*5+6*4		86,500		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3677468

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 01214937-3035-471f-b573-00ffe9ebe570

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.06.2023 09:34:02



e69209c5-686f-46e2-92e1-82bc4507ece5