
SPZ DESIGN, s.r.o. 
Moravská 359/13 
779 00 Olomouc - Holice 
Telefon:
IČO: 27831132 

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43088 
Olomouc, 24.4.2023 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Správa kolejí a menz 
Šmeralova 1122/12  
779 00 Olomouc 
IČO: 61989592 

Cenová nabídka projekčních prací

Název akce: 
Opravy klempířských prvků, balkonů, fasád a střech na kolejích Olomouc - 
Neředí, blok „II“ UP Olomouc  

Místo stavby: Blok koleje II. - U Letiště 786, Neředín, 779 00 Olomouc 

Předmět díla: 
Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro výběr dodavatele a pro 
realizaci stavby k provedení oprav fasády formou výměny poškozených obkladových dílců, 
výměny klempířských prvků (oplechování střech, prvky na fasádě, část střešních konstrukcí), 
oprava a výměna balkonů a podobně. Jedná se o práce mající charakter opravy a údržby. 
Stavební opravy budou prováděny na budově kolejí v Olomouci – Neředíně a to na bloku 
„II“. Součástí díla není výkon inženýrské činnosti (jedná se o soubor prací, které nepodléhá 
nutnosti vydávat povolení ohlášení prací ani nutnosti vydat rozhodnutí o stavebním povolení). 
Nedílnou součástí díla bude rovněž rozpočet s výkazem výměr.  

Konkrétně bude PD řešit: 
- opravu balkonů (výměna pochozí plochy, opravy nátěru zábradlí)
- opravu fasád (výměna poškozených obkladových desek za nové, obnova nátěru fasád,
včetně oprav soklového pásu dekorativní kamínkovou omítkou a oprava styku soklového pásu
a fasády z desek cetris)
- opravu střech (výměna části konstrukcí střešních plášťů, čištění teras – plochých střech)
- opravy a výměnu klempířských prvků (oplechování střech, okapy, parapety, klempířské
prvky u fasád)
- obnova nátěrů (fasády, střechy, klempířské prvky)
- výměnu a opravy venkovních prvků krátkodobé životnosti (údržbové práce)
- oprava podest venkovních vstupních schodišť s vyhříváním



Účel díla: 
Účelem díla je zajištění projektové dokumentace v rozsahu pro výběr dodavatele a realizaci 
stavby. Součástí projektu pro opravu a údržbu fasád, balkonů, střech a klempířských prvků na 
budovách kolejí – blok „II“ v Olomouci – Neředíně doplněného rozpočtem stavebních prací. 
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou o projektové dokumentaci 
staveb, doplněna potřebnými technickými a konstrukčními detaily. Inženýrská činnost nebude 
zajištěna, jedná se o práce, které nepodléhají nutnosti vydání souhlasu se stavebními 
úpravami, ani nutnosti zajištění jiného povolení stavebního úřadu (stavební povolení, ohlášení 
stavby, územního rozhodnutí ani územního souhlasu).  

Konkrétně se bude jednat o tyto projekční práce: cena díla bez DPH 
Oprava a údržba fasád a střechy – koleje Olomouc - Neředín, blok II - PD v rozsahu pro 

výběr dodavatele a realizaci:   
- ověření skutečného stavu, pasportizace části stavby, místní šetření 38.250,- 
- architektonická část 63.250,- 
- výkresy podrobností (výpisy, detaily prvků a podobně) 54.000,- 
- rozpočet 19.000,- 
Cena celkem: 173.500,- bez DPH 

Projektové řešení: 
Jednotlivé části díla budou dodány v rozsahu stanovené vyhláškou k stavebnímu zákonu. 
V ceně díla nejsou zahrnuty správní poplatky a jiné úkony a dílčí části díla, které nejsou v této 
cenové nabídce výslovně uvedeny. Projekt je řešen ve stupni „pro výběr dodavatele stavby“.  

Forma dodání díla: 
Dílo bude dodáno v počtu celkem 3 vyhotovení tištěné a 1 vyhotovení digitální (grafické 
výkresy ve formátu *.pdf, texty *). Inženýrská činnost není součástí dodávky.  

Termín plnění díla: 
Zajištění plnění díla bude provedeno v těchto etapách: 
- zajištění obhlídky, zaměření stavby – nejpozději do 90 pracovních dnů od schválení CN
- zajištění PD – nejpozději do 90 pracovních dnů od místního šetření

Cena díla: 
Cena díla byla stanovena na základě námi zpracovaných podkladů dodaných zadavatelem k 
předmětnému objektu a byla stanovena na částku: 
Cena kompletního díla ….  173.500,- Kč bez DPH.  

Cena díla  bez DPH …. 173.500,- Kč 
DPH 21 %   …. 36.435,- Kč 
Cena díla celkem …. 209.935,- Kč 

Ing. Petr Zavadil 
jednatel společnosti SPZ DESIGN, s.r.o. 
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