

Příloha č. 1

Objednávky na služby

a) Označení Smluvní strany: CTB, a.s.

Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4 - Chodov

IČO: 24694410, DIČ: CZ24694410

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1197/2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na PS TO Krnov při sečení travního porostu v kolejišti a podél koleje na pozemcích SŽ.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 5. 2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 6. 2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

žst. Skrochovice

trať Krnov – Skrochovice v km 87,900 – 100,400

mezistaniční úseky na trati Krnov – Jindřichov – st. hr. Pl. v km 0,000 – 25, 694

mezistaniční úseky na trati Třemešná ve Sl. – Osoblaha v km 0,000 – 20,344

rozhledové poměry na přejezdech u PS TO Krnov – příloha č.3

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční