

CENOVA¹ KALKULACE
MYTI OVEN, ZAMU, PARAPETU
SPRAVA AREALU

I. JÍDELNA

- | | |
|---|--|
| 1. Mytí oken = 15m ² ,
prostřl. ploch | - 246 m ² x 12,90 = 3.200,- |
| 2. Mytí parapetu | - 60 bm x 6,50 = 400,- |
| 3. Příplatek za práci nad 3m | - 133 m ² x 5,50 = 731,50 |
| 4. Neměřitelné práce | - 12 hod. x 22,0,- = 264,- |

$$\text{Celkovy} = 7.381 \text{ Kč.}$$

II. KUCHYN

V letošním roce bylo mytí oken součástí
generálního úklidu celé kuchyně.

$$\text{Celkovy I.} \Rightarrow \text{II} = 7.381 \text{ Kč.}$$

Nejsou platce DPH.
Ostatní platce mimo kalkulaci
vždy po dohodě s objednatelem.

V Praze dne 22.5. 2023

CENOVA KALKULACE

MYTÍ OKEN, PARAPETŮ, ZÁLUDÍ

MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV

I. BUDOVA „X_A“

1. Mytí oken \Rightarrow rámů,
proskl. ploch $- 944 \text{ m}^2 \times 12,90 = 12.144,60$
2. Mytí parapetů $- 245 \text{ bm} \times 6,50 = 1.484,50$
3. Příplatek \Rightarrow mytí nad 2m $- 235 \text{ m}^2 \times 5,50 = 1.292,50$
4. Mytí záluží \Rightarrow údržba $- 342 \text{ m}^2 \times 13,90 = 5.170,80$
5. Nemeritelné práce - / přípravné práce,
zjištění činnosti, manipulace s
nabytkem \Rightarrow vybavením,
část. uklid po pracích / $- 28 \text{ hod.} \times 220,- = 6.160,-$

$$\underline{\text{celkovy}} = 26.588,-$$

II. BUDOVA „X_A“ - zasedací místnosti

Chemické čistění podlahové plochy,
ruční dočistění, neutralizace poruchy,
aplikace polymeru - nové $- 43 \text{ m}^2 \times 69,1,- = 2.964,-$

$$\underline{\text{celkovy}} = 2.964,-$$

Nejsou platné JPH.

Ostatní práce mimo kátoru
vždy po dohodě s objednatelem.

$$\text{celkovy I.} + \text{II.} = 29.555 \text{ Kč.}$$

V Praze dne 22.5.2025

CENOVÁ KALKULACE

MYTÍ OKEN, PARAPETŮ, ZALUŽÍ

MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV

ZDJOVA „X₃“

1. Mytí oken v rámu proskl. plach	- $551 \text{ m}^2 \times 12,90 = 4.104,90$
2. Mytí parapetů	- $285 \text{ bm} \times 6,50 = 1.852,-$
3. Príplatek za mytí nad 2m	- $269 \text{ m}^2 \times 5,50 = 1.479,-$
4. Mytí záluží v údržba	- $154 \text{ m}^2 \times 13,90 = 2.182,56$
5. Praní koberce /KAP/	- $11 \text{ m}^2 \times 34,- = 374,-$
6. Nemeritelné práce - /prípravné práce, zajištění činnosti, manipulační nábytkem v rybárensku, zást. vklid po práci/	- $19 \text{ hod.} \times 220,- = 4.180,10$

Celkem = 14.146,- Kč.

Nejsem platce DPH.

Ostatní práce mimo haličku vždy po
dohodě s objednatelkou.

1 Proje dne 25.5. 2023

CENOVÁ KALKULACE

MYTÍ OKEN, PARAPETŮ, ŽALUŽIÍ

STRÁVA AREÁLU

I. HORNÍ A DOLNÍ Vrátnice

Mytí oken > rámů, parapetů, žaluzií,
manipulače s mýtykem > vybarením,
část. úklid po pracích

celkem = 3.700,-

II. BUDOVA „SL2“ - ARCHIV

Mytí oken > rámů, parapetů,
v patře ve věžovské z regálů,
mytí vstupních vrát,
manipulače s vybarením

celkem = 5.900,-

Celkem I. > II. = 9.600 Kč.

Nejsem plátcem DPH.

Ostatní práci mimo kalkulaci
řády po dohodě s objednatelkou.

V Proseč dne 22.5. 2023

CENOVA KALKULACE

MYTI OKEN, PARAPETU, ZALUZIÍ

MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV

BUDOVA „A“ - 4. PATRO, 3. PATRO, 1. PATRO, KLUB, ČÁST SOUTĚŽNÚ

1. Mytí oken = m²

proskl. ploch

$$682 \text{ m}^2 \times 12,90 = 8.797,80$$

2. Mytí parapetů

$$- 230 \text{ bm} \times 6,50 = 1.495,-$$

3. Příplatek za mytí nad 12m

$$- 196 \text{ m}^2 \times 5,50 = 1.078,-$$

4. Mytí žaluzií = údržba

$$- 354 \text{ m}^2 \times 13,90 = 4.920,60$$

5. Praní žádů

$$- 98 \text{ m}^2 \times 16,- = 1.568,-$$

6. Neměřitelné práce - / připravne práce,

zajištění činnosti, manipulace s

obythlou a vybavením,

sundování = řešení žádů,

čist. úklid po pracích /

$$- 24 \text{ hod.} \times 220,- = 5.280,-$$

$$\text{Celkově} = 23.139 \text{ Kč.}$$

Nejsem plátcem DPH.

Ostatní práce mimo kalkulaci

vždy po dohodě s objednatellem.

✓ Praze dne 22.5. 2023