

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2382

Stavba: Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS Pardubice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.05.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				62 759,18
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		13 179,43
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		75 938,61
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2382

Stavba: Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS Pardubice

Místo: Datum: 15.05.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

62 759,18

01	Svitavy	7 505,00
02	Litomyšl	44 362,09
03	VRN	10 892,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS

Pardubice

Objekt:

01 - Svitavy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 505,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 505,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS
Pardubice

Objekt:

01 - Svitavy

Místo:

Datum: 15.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 505,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 0,00

1	K	731810302	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě	soubor	1,000		0,00
2	K	731810442	Prodloužení odděleného potrubí pro kondenzační kotel průměru 100 mm	m	3,000		0,00
3	K	731810462	Rozdělovač odtahů spalin pro kondenzační kotel připojení na kotli průměru 80/125 mm	kus	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS

Pardubice

Objekt:

02 - Litomyšl

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 362,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 362,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS
Pardubice

Objekt:

02 - Litomyšl

Místo:

Datum: 15.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

44 362,09

D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		526	Komín				0,00
1	K	R000001	Oprava omítky na tělesu komína + oplechování hlavy komína, Al kománová deska s okap	kus	1,000		0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	16,000		0,00
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	8,000		0,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
4	K	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou	m	6,000		0,00
5	M	HST.5907758510 896	fasádní páska 48 mm / 20 m oranžová	m	6,300		0,00
6	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	4,000		0,00
7	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	4,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS

Pardubice

Objekt:

03 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 892,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 892,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS

Pardubice

Objekt:

03 - VRN

Místo:

Datum: 15.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 892,09

D	K	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
1	K	VRN_PCE_3_2_b Index ceny U nad 50 000Kč	%	518,671		0,00
		VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
2	K	VRN B Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	518,671		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3678190

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 73b35c1e-0760-4db2-b844-c398da5524f9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.06.2023 12:01:05



e552c63d-f013-4496-ad3c-e8923a63ebd9