

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/B/90

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2381
Stavba: Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS Pardubice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.05.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			100 777,64
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 21 163,30
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			121 940,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2022/3/2/2381

Stavba:

Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS Pardubice

Místo:

Datum:

15.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		100 777,64
2022/3/2/2381	Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí v obvodu MS Pardubice	100 777,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí
v obvodu MS Pardubice**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

100 777,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

100 777,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Odstranění závad na základě kontroly a čištění spalinových cest dle revizí
v obvodu MS Pardubice**

Místo:

Datum: 15.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

100 777,64

D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					0,00
1	K	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	0,150		0,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
2	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	0,200		0,00
3	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,200		0,00
4	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	2,000		0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	8,000		0,00
6	K	953845113	Vyložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D přes 130 do 160 mm v 3 m	soubor	1,000		0,00
7	K	953845123	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D přes 130 do 160 mm ZKD 1 m výšky	m	11,000		0,00
8	K	953941911	Osazování komínových zděří dodatečné	kus	1,000		0,00
9	M	54171211	zděř kouřová D 100mm	kus	1,000		0,00
10	K	971035231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 150 mm	kus	2,000		0,00
11	K	R000006	přípojení a odpojení spotřebiče, pročištění sopouchu	kus	1,000		0,00
12	K	977341115	Frézování hloubky do 50 mm komínového průduchu betonového nebo ze šamotových vložek	m	14,000		0,00
D	997	Přesun sutě					0,00
13	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,050		0,00
14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,050		0,00
15	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,050		0,00
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,050		0,00
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,050		0,00
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,050		0,00
D	998	Přesun hmot					0,00
19	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,104		0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					0,00
20	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4,000		0,00
21	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	4,000		0,00
D	795	Lokální vytápění					0,00
22	K	795931301	Osazení dvířek litinových nebo ocelových	kus	1,000		0,00
23	M	59882465	dvířka komínová dvojí	kus	1,000		0,00
D	OST 04	Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY					0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	VRN_PCE_B_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	846,871		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
25	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	846,871		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3678735

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 74d050f8-8f47-4c58-bb12-e0a5a8ffeed3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.06.2023 13:48:00



def70970-90ef-4c9e-b152-ed046dfd3f11