
Smlouva č. U-226-00/23 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo: Podbabská 1589/ 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 

Zastoupená: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

oddíl Pr, vložka 1342 
Ing. Maiiinem Lehkým, ředitelem 
60460580 
CZ60460580 

-~·~~6 

- ve věcech smluvních: In . Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092 
- ve věcech technických: 

( dále jen „objednatel") 

Abixeor s.r.o. 
Sídlo: 
Zapsaný/á: 
Zastoupený/á: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

a 

Kratochvilka 98, 664 91 Kratochvilka 
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 73773 

24216909 
CZ24216909 
2ii9mb 

jednatelem 

- ve věcech smluvních a technických: 
• 

( dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana") 

I. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených a závazek 
objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
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Smlouva č. 

II. Předmět díla 

Předmětem díla je realizace stavebních prací spočívajících v opravě zabezpečení sklepních oken mřížemi 
vojenské ubytovací zařízení (dále jen „VUZ") Chodská 17 A 

Stavební práce budou realizovány rozsahu daném oceněným soupisem prací, dodávek a služeb, který je 
nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy ( dále jen „dílo"). 

á specifikace prací 

Součástí plnění je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného 
materiálu a veškerého vzniklého odpadu 

edení opatření ke snížení hluku a prachu 

bjednatel nepřipouští variantní řešení. 

Termín zahájení plnění: 

Termín realizace díla: 

. Termín a místo plnění 

zhotovitel zahájí realizac předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy dle čl. 
této smlouvy převzetí staveniště. 

že předá staveniště zhotoviteli na základě jím uskutečněné písemné výzvy dle 
čl. VI. odst. 3 této smlouvy. 

zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 

Míst plnění Chodská 

. Cena díla 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré 
náklady dle článku I této smlouvy a činí Kč „ věstědevadesáttisícpětsetšedesátdvě 

čtyřicet éřů českých" DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy 
dopracování výrobní dokumentace vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na 
území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho 
provozování náklad na odběr všech médií nutných pro provedení díla materiálu a techniky do 
místa plnění odpadů zábor veřejného prostranství, případně jiných 
pozemků poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování 
dopravního značení po dobu výstavby uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu 
náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení provedení všech nezbytných zkoušek a revizí 
dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen 
stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby. 

V. Platební a fakturační podmínky 

bjednatel zálohy neposkytuje. 

Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu faktury, jež bude vystavena 
ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Faktura 
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Smlouva č. 

musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení 
a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v 

§ 92a tohoto zákona. 

Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury případě, že zhotovitel uvede na 
faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení objednatel 
objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou. 

v elektronické podobě. V případě že není 
schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na adresu objednatele uvedenou 

tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je možné i osobní předání 
faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. 
Elektronicky zaslané faktury budou obsahovat scan soupisu skutečně provedených prací potvrzeného 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Přílohou faktury předané nebo zaslané bude soupis skutečně 
provedených prací potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Adresa pro zasílání faktur je v případě listinného vyhotovení: Armádní Servisní, 
příspěvková organizace, Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno 

Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 100 
na základě závěrečného předávacího protokolu potvrzeného objednatelem po odstranění vad a 
nedodělků. 

Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 1 O dnů od uskutečnění zdanitelného plnění vystavit 

zaverecnou jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o 
předání převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla potvrzený 
zástupcem objednatele. 

VI. Závazky smluvních stran 

zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými právními 
předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy 
a závazné normy. 

Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé 
dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných pracovních 

materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí 
řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. 

Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy 
reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle podmínek uvedených 

této smlouvě převzít. 

O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve 
nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Každý stejnopis bude 

podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště proběhne nejpozději do 
pracovních dní ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště 

Zhotovitel zahájí stavební práce předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce 
nejpozději do termínu uvedeného v čl. II této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek. 

anění zařízení a vyklizení staveniště (místa plnění nejpozději do 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. 
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Smlouva č. 

Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to formou vest 
zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, případně název akce 

bjednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem 
odstranění případných vad. 

Odpovědnost za vady - záruka 

objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto 
smlouvou včetně jejích příloh a není li jich, pak vlastnosti obvyklé 60 měsíců předání díla ( dále jen 
,,záruční doba") 

Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad 
úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, 

zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při provádění díla 
a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla po dobu 24 měsíců ode dne písemného 
převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. této smlouvy, popřípadě po 
záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení a technologie, pokud taková 
záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše uvedená doba. 

V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím 
zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 

Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 
opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamži 

neoprávněného zásahu na díle. 

Neodstraní li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí jejich 
odstranění; nebo oznámí li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto neodstraní; nebo 

li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní je objednatel oprávněn zadat 
provedení oprav třetí osobě. 

případě, že nastane situace dle odst. 7 tohoto článku vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok 
zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě vystaveného 
daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho d ručení. 

. Zvláštní ujednání 

případě, že dojde ke zmene poddodavatele, prostřednictvím kterého z 
zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně 

informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko. 

Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných 
předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření 

hygienických předpisů a ČSN. 

Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu ubytovacího zařízení 

Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla se stává zhotovitel dnem 
podpisu této smlouvy. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří kovový odpad, který bude uložen na místě 
stanoveném objednatelem při předání staveniště. Odstranění kovového odpadu zajistí objednatel. 
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Smlouva č. 

Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem 
stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem 
č platném znění a předpisy souvisejícími. 

Zhotovitel doloží v ařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907 /2006 a směrnicí č. 
2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (,,REACH") čestné 
prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky podléhající 

technologických důvodů nebude možné látky podléhající registraci REACH nahradit a budou při 
realizaci použity, doloží zhotovitel použité druhy látek a jejich množství. 

Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských 
zemí NATO 

bere na vědomí, že včetně jejích změn a dodatků uveřejněna 

§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platném znění. 

prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 
č. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody 

minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v elou dobu trvání 
smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního 
zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících 

ínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně životního 
prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 54 

platném znění). Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči 
poddodavatelům a umožnit objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na 
realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňováni platnými právními předpisy. 

Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou 
vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. prodlení s úhradou řádně 

ených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést předmětnou 
úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná platba nebude ze strany 

Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední podniky jako 
poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé budou při realizaci díla 
dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. V případě, že to bude možné a 
účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo 

trestní minulostí; možnost a účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s 
na charakter, rozsah a náročnost prací, které by t to osoby měly vykonávat, a rovněž s 
dostupnost této pracovní síly na pracovním trhu. 

Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti 
s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně obecně známé. Povinnost 
mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. Povinnosti mlčenlivosti může 

zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným prohlášením adresovaným objednateli. Závazek 
vávání mlčenlivosti zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy. 

Méněprá víceprá 

Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele nebo 
vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti souhrnné projektové dokumentaci 
odsouhlasené objednatelem budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem. 
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Smlouva č. 

Stanovení ceny víceprací a méněprací 

případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově ceněna nabídkou 
použije se jednotková cena z této nabídky 

pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé 
sborníky doporučených cen (např. označení sborníků Ú 
období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; 

pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo 
á sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami 

ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny 

základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 
rozpočtových nákladů 

stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem 
provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a 
nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. 

Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového 

Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce 
této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 

Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti provést případné vícepráce plynoucí z 
postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena 
odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek platném znění. 

X. Předání díla 

souladu s § 

Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. 
předání díla sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci obou smluvníc 

při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle č této smlouvy 

Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými drobnými 
, které neomezují užívání podstatným způsobem funkčně nebo esteticky. 

Objednatel považuje dílo za dokončené až dnem odstranění drobných vad a nedodělků, kdy tímto 
dnem začíná běžet záruční lhůta. 

Smluvní pokuty 

případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
uvní pokutu ve výši fakturované částky za každý den prodlení. 

Nedodrží li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit smluvní 
výši Kč za každý den prodlení se zahájením plnění. 

Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto smlouvou 
e objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení se splněním 
těchto termínů. 
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Smlouva č. 

Při prodlení zhotovitele s předáním díla termínu uvedeném v čl. III. této 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení s předáním díla 

Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků termínech stanovených v zápise o předání 
kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání zahájení kolaudačního řízení, je objednatel oprávněn 
uplatnit smluvní poku u ve výši Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním 

Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou porušování zákonných povinností 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každé jednotlivé porušení jedná se 

zejména o porušení 

provádě 

komunikací 
ý úklid po výkonu stavebních činností včetně čistění přilehlýc 

skladování materiálu v podmínkami BO 

neoprávněný pohyb pracovníků a vozidel mimo schválené vyhrazené prostory v rámci areálu 

Při porušení podmínk o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši Kč. 

případě porušení povinnosti dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy 
objednateli smluvní pokutu ve výši Kč, a to za každý zjištěný případ porušení těchto povinností. 

Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku 
pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené 

zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 
udou převedeny 

Prokáže li zhotovitel, že uložení smluvní ezavinil, je objednatel oprávněn od jejich vymáhání 

Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, vzniklé 
porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy nezaniká nárok na 

úhradu smluvní pokuty. 

. Odstoupení od smlouvy 

Odstoupit od této smlouvy lze případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Smluvní strany se 
dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto: 

-neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy 

-zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem 

prodlení s termínem dokončení díla o více než kalendářních dnů 

-zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než kalendářních dnů 

-zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 

Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od 

této 

nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné 
vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy 
povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v 

odstoupením od této smlouvy. 
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__________________________________ __________________________________ 

  Abixeor s.r.o. 
  

  jednatel  
 

Smlouva č . 

. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
znění pozdějších předpisů. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění plném znění 

zajistí objednatel 

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 
chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 

strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 

Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných 

elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými 
podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

luvní strany prohlašují, že smlouvu přečet , s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

Přílohy: 

č. 1 - Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

č. 2 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Martin Lehký 

ředitel 



Příloha č. 1 smlouvy č. U-226-00/23 

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

Rozsah 
Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP krácení 

[Kč] 

1. Všeobecné závady 

1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků , 200 - 1000 I 
osobních ochranných pracovních prostredků a Zák. 262/2006 Sb. 

případ ochranných zařízení 

1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití 500 - návrh 
Zák. 262/2006 Sb. koordinátora alkoholu a jiných návykových látek BOZP 

1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná 
Zák. 262/2006 Sb. 500 dokumentace 

1.4. Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. 300 - 800 

1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů , 
pokynů zaměstnavatele I vyššího zhotovitele / Zák. 262/2006 Sb. 2000 - 10000 
koordinátora BOZP 

1.6. Nepřevzetí / nepředán í rizik od podzhotovítele Zák. 309/2006 Sb. 500 

1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů Konkrétní předpis 500 - 5000 k zajištění BOZP 

2. Povrchová pracoviště 

2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči 
koordinátorovi BOZP, investorovi čí generálnímu Čl. 4.14a4.15 3000 - 5000 
zhotoviteli 

2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), Záznamové knihy BOZP stavby, 
2000 I 

auditů , prověrek BOZ a kontrol SOD interní dokumentace generálního závada zhotovitele, protokol SOD 
2.3. Nedodržování stanovených technologických a Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 500 - 1000 pracovních postupů, návodů k použití 4 .10 

3. Požárni ochrana 

3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o Zák. 133/1985 Sb., 500 - 1000 
požární ochraně Vyhl. 246/2001 Sb. 

3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na Zák. 262/2006 Sb., 
300 místech, kde je to zakázáno Zák. 133/1985 Sb. 

3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi Čl. 4.15 a 4.20 10000 BOZP, investorovi či Qenerálnímu zhotoviteli 

3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 3000 - 10000 

3.5. Neudržování volných únikových cest, volného 
přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům Zák. 133/1985 Sb. 200 - 500 
a k orostředkům PO 

4. OŽP 

4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
týkajíclch se O2P Zák. 185/2001 Sb. 500 - 5000 

4.2. Neodstranění závad z kontrol Čl. 4.21 300 I závada 



Zakázka: 

Objekt: 

Rozpočet: 

Objednatel: 

Projektant: 

Položkový rozpočet 

Zabezpečeni oken skladů mfižemi 

Brno, Chodská 17 A-1-2-3-4, 8-1 

Armádní Sell'Vosror p.o. 

IDobrovskélho 2549/27 

!Brno 

Zhotovitel: Abixeor s.ir.o. 

Kraftoctwolka 98 
664 91 Kratoctovolka 

Vypracoval: 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Reka itulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 

Snížená DPH 15 % 

Základ pro základní DPH 21 % 

Základní DPH 21 % 

Zaokrouhlení 

lč : 60460580 

DIČ: CZ60460580 

IČ : 

Dič: 

lč : 24216909 

DIČ: CZ24216909 

Cena celkem lbez IDIP>H 290 562,42 CZK 

Cena celkem s DPH 334 146,78 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 

Zpracováno programem RTS St81Votel +, C RTS, a.s. Stránka 1 z 2 



S: 

2 998011015R00 

3 998011019R00 

4 31171802.AR 

Díl: 767 
5 767721110R00 

6 767995101R00 

7 998767101R00 

Zabezpečení oken skladů mfíží na objektech A1-4, B1 VUZ Brno Chodská 

Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 1 km 

Pfesun hmot, budovy zděné, přípl. za dalších 5 km 

Kotva chemická - ampule maxima M12 

Konstrukce zámečnické 
Montáž výkladců předsazených pevných, do 9 m2 

Výroba kov. atypických konstr. do 5 kg, 46 ks mříží 

Přesun hmot pro zámečnické konstr. , výšky do 6 m 

MJ množství 

kus 

m2 

kg 

cena I MJ Celkem 
1 




