
SMLOUVA
Číslo smlouvy objednatele: 07PT-001907 
Číslo smlouvy zhotovitele: GTC/2023/213

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001 
Název související veřejné zakázky: OK Tašovice -  Zpracování PGTP

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
...........​.........................
......​..........​............, ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
......​..........​............, ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
.................................
.........​.......​.......​......
.......​............​................
........................................
.........​.......​.......​......

a

2. Společnost „RD GTP menších staveb 2020_GTC-SAMSON“

Vedoucí společník: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
a
Společník: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
25103431
CZ25103431
akciová společnost
................​...........​.......​... ​.....​.....​.............................
........​........​.........., předseda představenstva
.......​..............​..............., místopředseda představenstva
.......​......​..............., člen představenstva
........​......​............ obchodní ředitel
...........................​........
.......​.......​.......​. . .......
.......​...........​........... 
​..........................​........ 
​.......​.......​......

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1
48539589
CZ48539589
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 19476 
​.......​.........​................., jednatelkou 
​.......​.................​.............., jednatelem

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


Smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost stavební práce (dále jen 
„plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- zpracování podrobného geotechnického průzkumu.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- uvedenými v RD 01ST-000770.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcová dohoda na GTP menších 
staveb pozemních komunikací 2020, číslo Rámcové dohody 01ST-000770 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytované plnění

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 4 515 289,- Kč

DPH: 948 211,- Kč

včetně DPH: 5 463 500,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude zhotovitelovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené 
plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. 
Kamila Mocklová.

5. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele .......​............​................

za zhotovitele .......​...........​...........

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: ode dne účinnosti Smlouvy.

předpokládaný termín dokončení prací: do 5 měsíců od zahájení prací. 

specifikace případných etap: Nepoužije se.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 
369/82, 360 06 Karlovy Vary.



Článek IV.

Podmínky poskytování plnění

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

Projekt podrobného geotechnického průzkumu.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů 
a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných 
zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: nepoužije se. Pro změnu sub- 
zhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody 
kvalifikaci platí obecné podmínky pro sub-zhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze 
k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nepoužije se.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:

-  nepoužije se.

6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultancem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení 
GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je 
povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování 
osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové 
dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely 
použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 
Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně 
závaznými právními předpisy.

7. Zhotovitel četně prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé:

a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Soupis prací
3. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
4. Prohlášení o odborném personálu
5. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě



5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
. . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. ..............................​.........
......... Datum: 2023.05.31

15:55:44 +0200'

.......​..... 
​...............

Digitálně podepsal 
​.......​...... ​............... 
Datum: 2023.05.31 
16:10:55 +02'00'

Digitálně podepsal: ......​..........​........... 
Datum: 01.06.2023 10:13:51 +02:00



Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 07PT-001907 objednatele

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem plnění této smlouvy je zpracování podrobného geotechnického průzkumu. Podrobný 
rozsah prací je uveden v soupisu prací.

Staničení: dálnice D6 v km 0,6 (okružní křižovatka Globus a silnice I/20)

Požadavky:

Práce budou provedeny v souladu s veškerými právními předpisy, zákony, ČSN, TKP SPK, TP, 
interními datovými předpisy ŘSD ČR, a to vždy v platném znění.

Ostatní požadavky dle rámcové smlouvy 01ST-000770.

Termín plnění:
Zahájení plnění: ode dne účinnosti Smlouvy
Ukončení plnění: do 5 měsíců od zahájení plnění

Platební podmínky: Fakturace jednorázová po předání díla



I/20 K arlovy V ary , p řes tavb a  O K  - Tašov ice , d o p lň u jíc í g eo tech n ický  p růzkum  
R ám co vá  d o h o d a  na G TP  m enších  s taveb  po zem n ích  ko m u n ikac í 2020
V Ý K A Z V Ý M Ě R

...........​.......... ​...............

pol. výkon / dodávka prací ........ 
​.....​.

....... .......
.......

.......
....

1. VRTÁNÍ A  ODKRYVNÉ PRÁCE

1.1. A- VRTNÉ PRÁCE

1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m ...... ..... ...​.......​.... .......​.......​....

1.1. 2 Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m .... ..... ...​.......​.... .....​.......​....

1.1. 3 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m .... ..... ...​.......​.... .......​.......​....

1.1. 4 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m .... ..... ...​.......​.... .....​.......​....

1.1. 5 Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou ..... ................... ...​....

1.1. 6 Jádrové vrty horizontální vrtané TK ..... ................... ...​....

1.1. 7 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m ..... ................... ...​....

1.1. 8 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 30,0 - 75,0 m ..... ................... ...​....

1.1. 9 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 75,0 - 150,0 m ..... ................... ...​....

1.1. 10 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubce > 150,0 m ..... ................... ...​....

1.1. 11 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m ..... ................... ...​....

1.1. 12 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým 
cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů

..... ................... ...​....

1.1. 13 Jádrové vrty horizontální vrtané dvojitou jádrovkou v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m ..... ................... ...​....

1.1. 14 Jádrové vrty horizontální vrtané dvojitou jádrovkou v hloubce > 30,0 m ..... ................... ...​....

1.1. 15 Presiometrické vrty vrtané TK (076 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů .... ..... .......​.... .....​.......​....

1.1. 16 Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (076 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů ..... ................... ...​....

1.1. 17 Jádrové vrty vrtané horolezeckou technikou - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů ..... ................... ...​....

1.1. 18 Inklinometrické vrty vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice ..... ................... ...​....

1.1. 19 Inklinometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice (0112 mm) ..... ................... ...​....

1.1. 20 Extenzometrické vrty se zabudováním extenzometru včetně zhlaví (0101 až 112 mm) ..... ................... ...​....

1.1. 21 Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu ... ................... ...​....

1.1. 22 Přibírka HG vrtu na 0125 až 254 mm .... ..... ...​.......​.... .....​.......​....

1.1. 23 HG vrt hloubený rotačně příklepovým pneumatickým kladivem (0120 až 254 mm) ..... ................... ...​....

1.1. 24 Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí 0125 mm, obsyp, těsnění .... ..... ...​.......​.... .....​.......​....

1.1. 25 Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace .. ... ...​.......​.... ...​.......​....

1.1. 26 Kopané šachtice (nad 3 m), včetně likvidace ..... ................... ...​....
1.2. B- SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

1.2. 1 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK .... ........ ...​.......​.... .....​.......​....

1.2. 2 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem ........ ................... ...​....

1.2. 3 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu .. ........ ...​.......​.... .....​.......​....

1.2. 4 Příprava a likvidace sondážního pracoviště na provozovaných dálnicích a silnicích .. ........ ...​.......​.... .....​.......​....

1.2. 5 Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí .... ........ ...​.......​.... .....​.......​....

1.2. 6 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení *) .. .... .....​.......​.... .....​.......​....

1.2. 7 Provozní pažení a odpažení vrtů ...... ..... .......​.... .......​.......​....

1.2. 8 Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino) .. ... ...​.......​.... .....​.......​....

1.2. 9 Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření .... ....... ...​.......​.... .....​.......​....

1.2. 10 Likvidace vrtů hutněným záhozem .... ... .......​.... ...​.......​....

1.2. 11 Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí ...... ... .......​.... ......​.......​....

1.2. 12 Skartace vrtného jádra ...... ... .....​.... .....​.......​....

1.2. 13 Archivace vybraných částí vrtného jádra .. ... ................... ...​....

1.2. 14 Doprava vrtné a doprovodné techniky .. .... .....​.......​.... .....​.......​....

1.2. 15 Zajištění DIR a DIO .. ... .....​.......​.... .......​.......​....

1.2. 16 Škody na pozemcích *) .. .... .....​.......​.... .....​.......​....
1.3. C- ODBĚR VZORKŮ

1.3. 1 Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B .... ... .......​.... ...​.......​....

1.3. 2 Odběr vzorků zemin / hornin - technologické - třída 3B .... ... .......​.... ...​.......​....

1.3. 3 Odběr vzorků zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B ... ................... ...​....

1.3. 4 Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem .... ... .......​.... .....​.......​....

1.3. 5 Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison ... ................... ...​....

1.3. 6 Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou .. ... .......​.... ...​.......​....

1.3. 7 Odběr vzorků vody .. ... .......​.... ...​.......​....

1.3. 8 Odběr vzorků zemin pro rozbor kontaminace .. ... .......​.... ...​.......​....

1.3. 9 Doprava vzorků do laboratoře .. .... .....​.......​.... .....​.......​....
d ílč í m ezisoučet - pol. 1. ....... ​. . . . . . . ...​.......​.......​....

2. POLNÍ ZKOUŠKY

2. 1 Presiometrické zkoušky .... .... ...​.......​.... .....​.......​....

2. 2 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku .. .... ...​.......​.... ...​.......​....

2. 3 Dilatomerické zkoušky (DMT) .. .... ................... ...​....

2. 4 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dilatometrickou zkoušku .. .... ................... ...​....

2. 5 Dynamické penetrační zkoušky .... ..... .......​.... ...​.......​....

2. 6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro dynamickou penetrační zkoušku .. .... .......​.... ...​.......​....

2. 7 Statické penetrační zkoušky CPT .. ..... ................... ...​....

2. 8 Statické penetrační zkoušky CPTU .... ..... ...​.......​.... .....​.......​....

2. 9 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro CPT, CPTU penetrační zkoušku .. .... .......​.... ...​.......​....

2. 10 Inklinometrické měření (do hl. 40m) .. ... ................... ...​....

2. 11 Extenzometrické měření .. ... ................... ...​....

2. 12 Měření Schmidtovým tvrdoměrem .. .... ................... ...​....

2. 13 Měření kapesním penetrometrem ...... ... .....​.... .....​.......​....

2. 14 Statická zatěžovací zkouška .. ... ................... ...​....

2. 15 Rázová zatěžovací zkouška .. ... ................... ...​....

2. 16 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek .... ....... ...​.......​.... .....​.......​....

2. 17 Doprava souprav, měřící aparatury a měřící skupiny .. .... .....​.......​.... .....​.......​....
d ílč í m ezisoučet - pol. 2. ....... ​. . . . . . . .......​.......​....

3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE

3. 1 Přípravné práce a rešerše pro geofyzikální měření ....... ................... ...​....

3. 2 Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS) ... ................... ...​....

3. 3 Seismické metody - mělká reflexní seismika (RXS) ... ................... ...​....

3. 4 Vertikální elektrické sondování (VES) ...... ................... ...​....

3. 5 Elektomagnetické metody (VDV, DEMP) ...... ................... ...​....

3. 6 Odporové profilování ...... ................... ...​....

3. 7 Odporová tomografie (ERT, MEM) ... ................... ...​....

3. 8 Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM) ...... ................... ...​....

3. 9 Gravimetrie (tíhová měření) ...... ................... ...​....

3. 10 Georadarové měření (GPR) ... ................... ...​....

3. 11 Magnetometrie ...... ................... ...​....

3. 12 Metoda spontání polarizace (SP) ...... ................... ...​....

3. 13 Spektrometrie - gama aktivita (SG) ...... ................... ...​....

3. 14 Speciální geofyzikální měření (např. GF měření v párových vrtech a pod.) ... ................... ...​....

3. 15 Vytyčení geofyzikálních profilů ... ................... ...​....

3. 16 Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody) ... ................... ...​....

3. 17 Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody) ... ................... ...​....

3. 18 Kamerová prohlídka vrtu se záznamem ... ................... ...​....

3. 19 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy ....... ................... ...​....

3. 20 Doprava karotážní soupravy, měřící aparatury a měřící skupiny .... ................... ...​....
d ílč í m ezisoučet - pol. 3. ....... ​. . . . . . . ...​....

4. LABORATORNÍ PRÁCE

4. 1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek") .... .... ...​.......​.... .......​.......​....

4. 2 Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek") .... .... ...​.......​.... .....​.......​....

4. 3 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost .. .... ................... ...​....

4. 4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem .. .... ...​.......​.... ...​.......​....

4. 5 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku .. .... ................... ...​....

4. 6 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnavosti / prosedavosti .. .... ...​.......​.... ...​.......​....

4. 7 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost .. .... ...​.......​.... .....​.......​....

4. 8 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost .. .... ................... ...​....

4. 9 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU .. .... ................... ...​....

4. 10 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška CIUP (1 těleso) .. .... ................... ...​....

4. 11 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti .. .... ................... ...​....

4. 12 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak .. .... ...​.......​.... ...​.......​....

4. 13 Měření odporovými tenzometry (modul pružnosti, přetvárnosti, Poissonova konst., pevnost v tlaku) .. .... ................... ...​....



pol. výkon / dodávka prací ........ 
​.....​.

....... .......
.......

.......
....

4. 14 Speciální te chnologické zkoušky h ornin pro tunelové stavby .. .... ................... ...​....

4. 15 Technologické rozbory (PS + CBR + CBRsat + IBI) .. .... ...​.......​.... .....​.......​....

4. 16 Technologické rozbory s přidáním pojiva (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy) - 1 sada při 1 vlhkosti .. .... .....​.......​.... .......​.......​....

4. 17 Stanovení agresivity zemin (hornin) .. .... ...​.......​.... ...​.......​....

4. 18 Stanovení obsahu organických látek .. .... ................... ...​....

4. 19 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb. .. .... .....​.......​.... .....​.......​....

4. 20 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb., tab. 2.1. a 4.1. - skládky .. .... ................... ...​....

4. 21 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb., tab. 10.1. a 10.2. - povrch terénu .. .... ................... ...​....

4. 22 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb. - arsen .. .... ................... ...​....

4. 23 Stanovení znečištění zemin kovy (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, V) v sušině .. ........... ...​.......​.... ...​.......​....

4. 24 Petrografický nebo geochronologický rozbor horniny .. .... ................... ...​....

4. 25 Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce .. .... ................... ...​....

4. 26 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách ...... ....... ...​.......​.... .......​.......​....
d ílč í m ezisoučet - pol. 4. ....... ​. . . . . . . .......​.......​....

5. GEODETICKÉ PRÁCE

5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek .... ... .......​.... .....​.......​....

5. 2 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv .... ... .......​.... .....​.......​....

5. 3 Zaměření studní a vztažných objektů .. ... .......​.... ...​.......​....

5. 4 Zřízení, stabilizace a údržba geodetických bodů .. ... ................... ...​....

5. 5 Měření geodetických bodů .. ... ................... ...​....

5. 6 Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb. .... ... ...​.......​.... .....​.......​....

5. 7 Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí a vytyčení .... ... .......​.... .....​.......​....

5. 8 Doprava měřící aparatury a měřičské skupiny .. .... .....​.......​.... .....​.......​....
d ílč í m ezisoučet - pol. 5. ....... ​. . . . . . . .......​.......​....

6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE

6. 1 Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce .... ....... ...​.......​.... .....​.......​....

6. 2 Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace .... ....... ...​.......​.... .....​.......​....

6. 3 Hydrodynamické zkoušky - krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod .. .... .....​.......​.... .....​.......​....

6. 4 Hydrodynamické zkoušky - dlouhodobé (poloprovozní) ...... ................... ...​....

6. 5 Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna) .. .... ................... ...​....

6. 6 Hydrodynamické nálevové zkoušky a Slug testy .. .... ................... ...​....

6. 7 Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů .... ..... .......​.... ...​.......​....

6. 8 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace vrtných prací .. ...... ................... ...​....

6. 9 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace průzkumu .. ......... .....​.......​.... .....​.......​....

6. 10 Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu .. ... ...​.......​.... ...​.......​....

6. 11 Odběr vzorků vody - dynamicky .. ... ...​.......​.... . . . .​.......​....

6. 12 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce .. .... ...​.......​.... ...​.......​....

6. 13 Rozbor vody - základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně CO2 agresivity (Heyer) .. .... ...​.......​.... ...​.......​....

6. 14 Rozbor vody - kontaminace C10 - C40 .. .... .......​.... ...​.......​....

6. 15 Rozbor vody - kontaminace celkový organický uhlík TOC .. .... .......​.... ...​.......​....

6. 16 Rozbor vody - kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky PAH (MP MŽP) .. .... ................... ...​....

6. 17 Rozbor vody - kontaminace chlorované etyleny CLET .. .... ................... ...​....

6. 18 Měření fyzikálně chemických parametrů vody - pH, EC, t (in situ) .. .... .......​.... ...​.......​....

6. 19 Záměr průtoků - hydrologická měření .. ....... ...​.......​.... ...​.......​....

6. 20 Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod .. ........... .....​.......​.... .....​.......​....

6. 21 Vodoprávní řízení - práce v ochranném pásmu vodního zdroje, v záplavovém území apod. .. .... .....​.......​.... .....​.......​....

6. 22 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy ...... ....... ...​.......​.... .......​.......​....

6. 23 Doprava - pol. 6. .. .... .....​.......​.... .....​.......​....
d ílč í m ezisoučet - pol. 6. ....... ​. . . . . . . .......​.......​....

7. PEDOLOGICOÝ PRŮZKUM

7. 1 Pedologické terénní sondování ..... .... .....​.......​.... .....​.......​....

7. 2 Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy ..... .... ...​.......​.... ...​.......​....

7. 3 Doprava - pol. 7. .. .... ...​.......​.... ...​.......​....
d ílč í m ezisoučet - pol. 7. ....... ​. . . . . . . .....​.......​....

8. KOROZNÍ PRŮZKUM

8. 1 Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů .. ...... ...​.......​.... .....​.......​....

8. 2 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy .. ...... ...​.......​.... .....​.......​....

8. 3 Doprava - pol. 8. .. .... ...​.......​.... ...​.......​....
d ílč í m ezisoučet - pol. 8. ....... ​. . . . . . . .....​.......​....

9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY

9. 1 Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce .... ....... .......​.... .....​.......​....

9. 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu .... ....... ...​.......​.... .....​.......​....

9. 3 Rekognoskace terénu, inženýrskogeologické, hydrogeologické mapování vč. zhodnocení zájmového území .... ....... ...​.......​.... .....​.......​....

9. 4 Koordinace sondážních prací a geotechnický dozor .... ....... ...​.......​.... .....​.......​....

9. 5 Geologická dokumentace průzkumných sond ...... ....... .......​.... .......​.......​....

9. 6 Geologická dokumentace přirozených odkryvů a skalních výchozů .. ....... .......​.... ...​....

9. 7 Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin .... ....... ...​.......​.... .....​.......​....

9. 8 Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání) .... ................... ...​....

9. 9 Vyhodnocení hydrogeologického a geotechnického monitoringu .... ....... .......​.... .....​.......​....

9. 10 Digitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy dle předpisu C4 .... ....... .......​.... .....​.......​....

9. 11 Zpracování konceptu závěrečné zprávy ...... ....... .......​.... .......​.......​....

9. 12 Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace) ...... ....... .......​.... ......​.......​....

9. 13 Doprava - pol. 9. .. .... .....​.......​.... .....​.......​....
d ílč í m ezisoučet - pol. 9. ....... ​. . . . . . . .......​.......​....

10. OSTATNÍ
Po.. . . ​.............​.... 

​. . . . ​............
.........

..........
............ ​.............​...​. . . . ​... 
​...... ​............. ​.............​....

......... ​.............​....

10. 1

Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů, evidence odebraných vzorků, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek 
podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, 
geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu a jejích interpretace do situací, GT profilů a následně do dílčích zpráv a pasportů, opakované tisky, 
reprografie, apod. ....... ...........​..............​... ​... ...​.......​.......​.... .......​.......​....

10. 2 Řízení BOZP

10. 3 Administrace prováděcí smlouvy, dodatků a změnových listů
Celkem  ( 15% ze základu po ložek 1-8)

d ílč í m ezisoučet - pol. 10. ....... ​. . . . . . . .......​.......​....

CENA CELKEM BEZ DPH 4 515 289 Kč

R E K A P I T U L A  C E

.............​...... ​....... ....... .............​...........​.......

1. VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE ...​.......​.......​.... .......​.......​.... ...​.......​.......​....

2. POLNÍ ZKOUŠKY .......​.......​.... .....​.......​.... .......​.......​....

3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE ...​.... ...​.... ...​....

4. LABORATORNÍ PRÁCE .......​.......​.... ......​.......​.... .......​.......​....

5. GEODETICKÉ PRÁCE .......​.......​.... .....​.......​.... .......​.......​....

6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE .......​.......​.... .....​.......​.... .......​.......​....

7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM .....​.......​.... ...​.......​.... .....​.......​....

8. KOROZNÍ PRŮZKUM .....​.......​.... ...​.......​.... .....​.......​....

9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY .......​.......​.... .......​.......​.... ...​.......​.......​....

10. OSTATNÍ .......​.......​.... .....​.......​.... .......​.......​....

...​.......​.......​.... .......​.......​.... ...​.......​.......​....

Celkem bez DPH 4 515 289 Kč

DPH 948 211 Kč

Celkem včetně DPH 5 463 500 Kč

*) pozn. Předběžná (preliminářová) cena určená zadavatelem. Dodavatel tyto  položky neoceňuje, bude účtováno dle skutečné potřeby, která bude doložena.



Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 07PT-001907 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost „RD GTP menších staveb 2020_GTC-SAMSON“
zastoupená společností GeoTec-GS, a.s. 
se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 
IČO: 251 03 431
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

jakožto zhotovitel služby „OK Tašovice -  Zpracování PGTP“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, 
včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení

ICO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo

Část veřejné zakázky, kterou 
bude plnit

Stavební geologie - IGHG, 
spol. s r.o.

47051175
Tachlovice 7, PSČ 25217 vrtné práce

GEONIKA, s.r.o.
48111767

V Cibulkách 406/5, Košíře, 150 00 
Praha 5

geofyzikální práce, korozní 
průzkum



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 07PT-001907 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „RD GTP menších staveb 2020_GTC-SAMSON“
zastoupená společností GeoTec-GS, a.s. 
se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 
IČO: 251 03 431
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

jakožto zhotovitel služby „OK Tašovice -  Zpracování PGTP“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže 
uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „OK Tašovice -  Zpracování PGTP“.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
odpovědný řešitel úkolu (inženýrská geologie - 
geotechnika)

............. ...........

hydrogeolog ......... ..........
geofyzik ....... ........

zeměměřič ................ ..........

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v 

jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na GTP menších staveb pozemních komunikací 2020, číslo Rámcové 

dohody 01ST-000770“.



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 07PT-001907 objednatele

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 07PT-001907 

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001 
Název související veřejné zakázky: OK Tašovice -  Zpracování PGTP

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí prací [bude doplněno]
(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba Zhotovitela k předání prací [doplní zhotovitel]
(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]
množství / rozsah: [bude doplněno dle soupisu prací]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle soupisu prací]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se 
nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a 
dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel ] 
[doplní zhotovitel]

Ředitelství silnic a dálnic ČR [název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

1


