

Příloha č. 1

Smlouvy č. 1787/B/5327510088/2023

Příjemce: *Město Rokycany*

Název akce: *Rokycany-rekonstrukce Jiráskovy ulice-Chodníky-bezpečnost dopravy*

ISPROFOND: *5327510088*

Číslo žádosti: *69/2022*

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
VRN			
1	Geodetické práce před výstavbou	46 750,00	56 567,50
2	Geodetické práce při provádění stavby	93 500,00	113 135,00
4	Geometrické plány stavby	93 500,00	113 135,00
5	Dokumentace skutečného provedení stavby	72 250,00	87 422,50
6	Pasportizace objektu před započítím prací	127 500,00	154 275,00
7	Pasportizace objektu po provedení prací	85 000,00	102 850,00
8	Ostatní dokumentace	127 500,00	154 275,00
10	Informační tabule na staveništi	100 000,00	121 000,00
11	Dozor jiné osoby	15 000,00	18 150,00
12	Plán BOZP na staveništi	8 500,00	10 285,00
13	Ostatní zkoušky	170 000,00	205 700,00
14	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	42 500,00	51 425,00
15	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	42 500,00	51 425,00
16	Silniční provoz	42 500,00	51 425,00
17	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	42 500,00	51 425,00
20	Ostatní náklady	15 000,00	18 150,00
21	Ostatní náklady související s provozem	34 000,00	41 140,00
dle příjemce			
102.2	CYKLOSTEZKA - Jiráskova ul. - uznatelné náklady SFDI	4 452 520,62	5 387 549,95
102.3	CHODNÍKY, PARKOVIŠTĚ - Jiráskova ul.- neuznatelné náklady	3 335 122,51	4 035 498,24
102.4	STEZKA pro cyklisty a chodce - Jiráskova ul. - neuznatelné náklady	2 304 805,84	2 788 815,07
103	MÍSTNÍ KOMUNIKACE	11 150 265,85	13 491 821,68
301_A	VODOVOD	9 383 749,96	11 354 337,45
301_B	KANALIZACE	17 209 497,08	20 823 491,47
301.1_A	VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	1 329 752,09	1 609 000,03
301.1_B	KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	2 592 332,35	3 136 722,14
300	Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Gottliebova - Jeřabinova 3.etapa	7 847 792,85	9 495 829,35
401	Veřejné osvětlení	6 308 211,28	7 632 935,65
403	METROPOLITNÍ SÍŤ	2 114 510,53	2 558 557,74

801.1	SADOVNICKÉ ÚPRAVY - příprava stanoviště	7 725 254,72	9 347 558,21
801.2	SADOVNICKÉ ÚPRAVY - kácení a výsadby	1 459 723,34	1 766 265,24
	Rekonstrukce oplocení na p.p.č. 95	1 056 481,47	1 278 342,58
	VRN část cyklostezka		289 541,19
		0,00	0,00
Celkem neuznatelné náklady			96 398 050,98

Pozn.:

Informativní výpočet výše nákladů a podílů na financování akce:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	4 228 790,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	101 721 995,15
Celkové uznatelné náklady (Kč):	5 323 944,17
Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):	4 228 790,00
Maximální možný příspěvek v % :	79,42%
Minimální vlastní podíl v %:	20,58%
Minimální vlastní podíl v Kč:	1 095 154,17

Zpracoval:

Dne: 21.4.2023