



## Dílčí smlouva

(Dílčí smlouva uzavřená na základě Smlouvy na opakující se stavební práce, č. smlouvy  
objednatele 12PU-002838, ze dne 27. 03. 23023)

číslo dílčí smlouvy objednatele: 12PU-002955

Tato **Smlouva o dílo** byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

### VEMAX auto s.r.o.

se sídlem: Lavičky 178  
IČO, DIČ: 28285735  
bankovní spojení: CZ28285735  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **DN okres Havlíčkův Brod**, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 690 000 0000, byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši pět set sedmdesát čtyři tisíc devět set sedmdesát pět korun českých Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
<b>DN okres Havlíčkův Brod</b>	574.975,00	120.744,75	695.719,75

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Dílčí Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem VYSOČINA - dopravní nehody, číslo veřejné zakázky 12PU-002838.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

a) Smlouva o dílo

**b) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr na každou jednotlivou DN:**

- I/38 km 152,383 k.ú. Štoky HB 235.22
- I/38 km 146,464 k.ú. Havlíčkův Brod HB 272.21
- I/37 km 83,720 k.ú. Slavíkov HB 368.22
- I/38 km 146,442 k.ú. Havlíčkův Brod HB 376.21
- I/38 km 146,21 k.ú. Havlíčkův Brod HB 421.21
- I/34 km 138,155 k.ú. Slavětín HB 639.21
- I/34 km 129,390 k.ú. Česká Bělá HB 134066
- I/38 km 150,490 k.ú. Havlíčkův Brod HB 77.22
- I/34 km k.ú. Česká Bělá HB 145551.22
- I/34 km 126,973 k.ú. Krátká Ves HB 67.21
- I/19 km 156,208 k.ú. Přibyslav HB 204.21
- I/37 km 83,541 k.ú. Slavíkov HB 208.21
- I/34 km 130,098 k.ú. Česká Bělá HB 220.21

c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky (dle Smlouvy 12PU-002838)

d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dle Smlouvy 12PU-002838)

e) Technická specifikace (dle Smlouvy 12PU-002838)

f) Závazek k odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu<sup>1</sup>).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel/zhotovitel podpisem této Smlouvy současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby v souladu s touto Smlouvou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>2</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

---

<sup>1</sup> Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

<sup>2</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

---

situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů

## PŘÍLOHA

### Název stavby: DN okres Pelhřimov

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	VEMAX auto s.r.o. Lavičky 178
Datum zahájení prací	1.1.7	Ode dne účinnosti Dílčí Smlouvy
Doba pro dokončení	1.1.9	4 měsíce od data zahájení prací
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Faktura	1.1.28	Další náležitosti faktury:  <b>Každá jednotlivá DN bude Dodavatelem Objednateli fakturována jednotlivě, dle jednotlivých soupisů prací na DN:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ I/38 km 152,383 k.ú. Štoky HB 235.22</li><li>▪ I/38 km 146,464 k.ú. Havlíčkův Brod HB 272.21</li><li>▪ I/37 km 83,720 k.ú. Slavíkov HB 368.22</li><li>▪ I/38 km 146,442 k.ú. Havlíčkův Brod HB 376.21</li><li>▪ I/38 km 146,21 k.ú. Havlíčkův Brod HB 421.21</li><li>▪ I/34 km 138,155 k.ú. Slavětín HB 639.21</li></ul>

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I/34 km 129,390 k.ú. Česká Bělá HB 134066</li> <li>▪ I/38 km 150,490 k.ú. Havlíčkův Brod HB 77.22</li> <li>▪ I/34 km k.ú. Česká Bělá HB 145551.22</li> <li>▪ I/34 km 126,973 k.ú. Krátká Ves HB 67.21</li> <li>▪ I/19 km 156,208 k.ú. Přibyslav HB 204.21</li> <li>▪ I/37 km 83,541 k.ú. Slavíkov HB 208.21</li> <li>▪ I/34 km 130,098 k.ú. Česká Bělá HB 220.21</li> </ul>
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr (h) Formuláře a ostatní dokumenty
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací  Forma harmonogramu:  a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 24 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy)  10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)  10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)  10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)  10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se
	12.5 a)	Nepoužije se

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 b)	Nepoužije se
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 287,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se.
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce 20.000 Kč za každý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Nepoužije se
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Nepoužije se
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem



## ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Dodavatel veřejné zakázky na stavební práce DN okres Havlíčkův Brod, prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena v Kč bez DPH
Dopravní značka	6 ks	Za cenu šrotu
Sloupek	6 ks	
Pásnice	27 ks	
Sloupky svodidel	54 ks	
Distanční díl	2 ks	

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství, a to uzavřením kupní smlouvy na výzvu zadavatele (objednatele), jejíž závazný vzor tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora, přičemž k takto stanovené ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování/uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel prohlašuje, že uvedený materiál koupí jako vedlejší produkt dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a zavazuje se s ním nakládat ve smyslu zákona o odpadech, příp. že s materiálem naloží v souladu se svým oprávněním pro nakládání s odpady v případě, kdy jej jako vedlejší produkt neužije.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou

**Vysočina - dopravní nehody 2023**

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
<b>Krajnice vozovky</b>			
<b>I/38 km 152,383 kú Štoky HB 235.22</b>			
1	Výkon technika	hod	2
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	74
3	Výkon dělníka	hod	2
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	74
6	Doprava NV do 12t s vlekem	km	
7	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	
8	Výkon výstražný vozík - dle TP 66 schéma C/12	hod	2
9			
10	Betonový základ pro patku vč. výkopu, betonáže a materiálu	ks	
11	Osazení patky, včetně montáže	ks	
12	Dopravní značka tvar	ks	
13	Sloupek pro DZ silniční, vč. všech doplňků	bm	
14	Dopravní značka tvar	ks	
15	Svah opravy	m2	100

**Vysočina - dopravní nehody 2023**

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
<b>Dopravní značka svislá krajnice vozovky</b>			
<b>I/38 km 146,464 kú Havlíčkův Brod HB 272.21</b>			
1	Výkon technika	hod	1
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	98
3	Výkon dělníka	hod	1
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	1
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	98
6	Doprava NV do 12t s vlekem	km	
7	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	
8	Výkon výstražný vozík - dle TP 66 schéma C/12	hod	1
9			
10	Betonový základ pro patku vč. výkopu, betonáže a materiálu	ks	
11	Osazení patky, včetně montáže	ks	
12	Dopravní značka tvar	ks	
13	Sloupek pro DZ silniční, vč. všech doplňků	bm	
14	Terénní úpravy	m2	10

**Vysočina - dopravní nehody 2023**

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
<b>Krajnice vozovky strom</b>			
<b>I/37 km 83,72 kú Slavíkov HB 368.22</b>			
1	Výkon technika	hod	2
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	108
3	Výkon dělníka	hod	3
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	3
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	108
6	Doprava NV do 12t s vlekem	km	
7	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	
8	Výkon výstražný vozík - dle TP 66 schéma C/12	hod	3
9			
10	Likvidace poškozeného stromu	ks	1
11	Oprava příkopu	m2	80

**Vysočina - dopravní nehody 2023**

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
<b>Dopravní značka svislá krajnice vozovky</b>			
<b>I/38 km 146,442 kú Havlíčkův Brod HB 376.21</b>			
1	Výkon technika	hod	2
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	98
3	Výkon dělníka	hod	1
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	2
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	98
6	Doprava NV do 12t s vlekem	km	
7	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	
8	Výkon výstražný vozík - dle TP 66 schéma C/12	hod	2
9			
10	Betonový základ pro patku vč. výkopu, betonáže a materiálu	ks	1
11	Osazení patky, včetně montáže	ks	1
13	Sloupek pro DZ silniční, vč. všech doplňků	bm	2
14	Dopravní značka čtverec do velikosti 500mm	ks	2

**Vysočina - dopravní nehody 2023**

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
<b>Dopravní značka svislá krajnice vozovky</b>			
<b>I/38 km 146,21 kú Havlíčkův Brod HB 421.21</b>			
1	Výkon technika	hod	1
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	86
3	Výkon dělníka	hod	1
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	1
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	86
6	Doprava NV do 12t s vlekem	km	
7	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	
8	Výkon výstražný vozík - dle TP 66 schéma C/12	hod	1
9			
10	Betonový základ pro patku vč. výkopu, betonáže a materiálu	ks	
11	Osazení patky, včetně montáže	ks	
12	Dopravní značka tvar kruh do velikosti 700mm B21a	ks	1
13	Sloupek pro DZ silniční, vč. všech doplňků	bm	3
14			

**Vysočina - dopravní nehody 2023**

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
<b>Dopravní značka svislá krajnice vozovky</b>			
<b>I/34 km 138,155 kú Slavětín HB 639.21</b>			
1	Výkon technika	hod	2
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	101
3	Výkon dělníka	hod	1
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	2
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	101
6	Doprava NV do 12t s vlekem	km	101
7	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	
8	Výkon výstražný vozík - dle TP 66 schéma C/12	hod	2
9			
10	Betonový základ pro patku vč. výkopu, betonáže a materiálu	ks	1
11	Dopravní značka tvar čtverec do velikosti 500 x 500	ks	2
12	Sloupek pro DZ silniční, vč. všech doplňků	bm	
	poznámka: 1. auto - výstražný vozík, 2. auto + vozík - dovoz betonu		

**Vysočina - dopravní nehody 2023**

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
<b>Svodidla krajová NH4/N2</b>			
<b>I/34 km 129,39 kú Česká Bělá HB 134066</b>			
1	Výkon technika	hod	2
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	118
3	Výkon dělníka	hod	2
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	3
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	118
6	Doprava NV nad 12t doprava beranidla	km	
7	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	118
8	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šípky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
9	Výkon výstražný vozík - dle TP 66 schéma C/12	hod	2
10			
11	Svodnice NH4	ks	2
12	Distanční díl	ks	2
13	Rektifikace jednostraných svodidel (sloupků)	m	8
14	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	8
15	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	2
16	Spojovací materiál na délku jedné svodnice	kpl	2
17	Zinkový spray	ks	1
	poznámka:		



**Vysočina - dopravní nehody 2023**

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
<b>Dopravní značka svislá krajnice vozovky</b>			
<b>I/38 km 150,49 kú Havlíčkův Brod HB 77.22</b>			
1	Výkon technika	hod	2
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	102
3	Výkon dělníka	hod	2
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	2
5	Doprava servisní vozidlo - dílna 2x	km	204
6	Doprava NV do 12t s vlekem	km	102
7	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	
8	Výkon výstražný vozík - dle TP 66 schéma C/12	hod	2
9			
10	Betonový základ pro patku vč. výkopu, betonáže a materiálu	ks	1
11	Osazení patky, včetně montáže	ks	1
12	Dopravní značka tvar kruh do 700mm	ks	1
13	Sloupek pro DZ silniční, vč. všech doplňků	bm	3
14			
	poznámka: 1. auto - výstražný vozík, 2. auto + vozík - dovoz betonu, 3. auto - až po vytvrdnutí betonové patky následuje samotná montáž značky		

**Vysočina - dopravní nehody 2023**

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
<b>Svodidla krajeová NH4/N2</b>			
<b>I/34 km kú Česká Bělá HB 145551.22</b>			
1	Výkon technika	hod	2
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	118
3	Výkon dělníka	hod	9
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	10
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	236
6	Doprava NV nad 12t doprava beranídla	km	118
7	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	118
8	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šípky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
9	Semaforey	den	1
10			
11	Kompletní výměna N2, 28m + 56m	m	84
12	Rektifikace jednostraných svodidel (sloupků)	m	12
13	Spojovací materiál na délku jedné svodnice	kpl	21
14	Zinkový spray	ks	1
15	Dopravní značka tvar kru do 700 mm A1	ks	1
16	Betonový základ pro patku	ks	1
17	Kotvicí patka pro sloupek vč. montáže	ks	1
18	Sloupek pro DZ	bm	3
	poznámka: servisní vozidlo dílna 2x kilometry - následné osazení DZ po vytvrdnutí betonové patky		

**Vysočina - dopravní nehody 2023**

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
<b>Svodidla krajeová NH4/N2</b>			
<b>I/34 km 126,973 kú Krátká Ves HB 67.21</b>			
1	Výkon technika	hod	2
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	110
3	Výkon dělníka	hod	2
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	2
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	110
6	Doprava NV nad 12t doprava beranidla	km	
7	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	118
8	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
9	Výkon výstražný vozík - dle TP 66 schéma C/12	hod	2
10			
11	Svodnice NH4	ks	
12	Kompletní výměna náběhu jednostrané svodidlo	ks	1
13	Rektifikace jednostraných svodidel (sloupků)	m	4
14	Přechodka náběhu 17,5%	ks	
15	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	
16	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	1
17	Distanční díl	ks	1
18	Spojovací materiál na délku jedné svodnice	kpl	
19	Směrový sloupek vč. montáže	ks	1
20	Zinkový spray	ks	1
	poznámka:		

**Vysočina - dopravní nehody 2023**

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
<b>Dopravní značka svislá krajnice vozovky</b>			
<b>I/19 km 156,208 kú Příbyslav HB 204.21</b>			
1	Výkon technika	hod	2
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	80
3	Výkon dělníka	hod	2
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	2
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	160
6	Doprava NV do 12t s vlekem	km	80
7	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	
8	Výkon výstražný vozík - dle TP 66 schéma C/12	hod	1
9			
10	Betonový základ pro patku vč. výkopu, betonáže a materiálu	ks	1
11	Osazení patky, včetně montáže	ks	1
13	Sloupek pro DZ silniční, vč. všech doplňků	bm	3
14	Balíset	ks	1
	poznámka: 1. auto - výstražný vozík, 2. auto + vozík - dovoz betonu, 3. auto - až po vytvrdnutí betonové patky následuje samotná montáž značky		

**Vysočina - dopravní nehody 2023**

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
<b>Dopravní značka svislá krajnice vozovky</b>			
<b>I/37 km 83,541 kú Slavíkov HB 208.21</b>			
1	Výkon technika	hod	1
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	108
3	Výkon dělníka	hod	
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	1
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	108
6	Doprava NV do 12t s vlekem	km	
7	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	
8	Výkon výstražný vozík - dle TP 66 schéma C/12	hod	
9			
10	Betonový základ pro patku vč. výkopu, betonáže a materiálu	ks	
11	Osazení patky, včetně montáže	ks	
13	Sloupek pro DZ silniční, vč. všech doplňků	bm	
14	Dopravní značka tvar obdélník do velikosti 600x300	ks	1

**Vysočina - dopravní nehody 2023**

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek
<b>Svodidla krajeová NH4/N2</b>			
<b>I/34 km 130,098 kú Česká Bělá HB 220.21</b>			
1	Výkon technika	hod	2
2	Doprava OA do 3,5t zjištění rozsahu poškození	km	118
3	Výkon dělníka	hod	2
4	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	3
5	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	118
6	Doprava NV nad 12t doprava beranídla	km	118
7	Doprava NV nad 12t doprava HR pro rovnání + dovoz materiálu	km	118
8	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šípky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	ks	1
9	Výkon výstražný vozík - dle TP 66 schéma C/12	hod	3
10			
11	Svodnice NH4	ks	3
12	Distanční díl hrnek	ks	2
13	Rektifikace jednostraných svodidel (sloupků)	m	12
14	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	12
15	Demontáž a montáž distančního dílu	ks	2
16	Spojovací materiál na délku jedné svodnice	kpl	3
17	Zinkový spray	ks	1
	poznámka:		