
číslo registrační (Objednatel): D800/31300/00166/23/00

SMLOUVA O DÍLO
na akci: „Sanace zátrhů obslužných komunikací jezer Milada a Most – Inženýrsko-geologický průzkum“
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a na základě výsledku
výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany
Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec
IČO: 00002739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupený: Ing. Petra Šilhánová, náměstkyně pro ekonomiku a personalistiku, na
základě plné moci ze dne 14. 3. 2023

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech
technických:
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy ve věcech obchodních:
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec

Zhotovitel: INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
Zapsaný v OR: u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 234236
IČO: 03579727, DIČ: CZ03579727 plátce DPH (ano)
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
Zastoupený: Ing. Pavlem Šuralem, na základě plné moci ze dne 24. 1. 2023
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Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech
technických:
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

Fakturační a korespondenční adresa:
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Důvod uzavření Smlouvy
Smlouva je uzavírána na základě nabídky Zhotovitele, která byla ve výběrovém řízení na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu na služby s názvem: „Sanace zátrhů obslužných komunikací jezer Milada a Most –
Inženýrsko-geologický průzkum“, kódem zakázky: P031304095 a P401304262, vyhodnocena
jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

Předmět Smlouvy
1. Předmětem plnění této Smlouvy je provedení inženýrskogeologického průzkumu (dále jen „IGP“) dvou

oblastí, které se nachází v Ústeckém kraji u jezer Milada a Most.

V rámci IGP budou provedeny následující práce:

 přípravné práce zahrnující rešeršní část, terénní rekognoskaci a vyhotovení Projektu geologických
prací,

 terénní práce a polní zkoušky – strojní kopané sondy, odběry vzorků zemin, dynamická penetrace,
statická penetrační zkouška, provedení geofyzikálního měření,

 laboratorní zkoušky a rozbory,
 na základě získaných výsledků bude zpracován návrh variantních řešení nápravných opatření

vedoucích k zabránění svahovým pohybům včetně jejich cenového odhadu.

Rešerše bude zahrnovat zejména zhodnocení inženýrskogeologických poměrů v zájmovém území. Dále
popis rozsahu dosavadní prozkoumanosti zájmového území včetně hlavních poznatků a závěrů
a podrobnou charakteristiku hornin a zemin v řešeném území. Získané poznatky z rešerše budou využity
při tvorbě Projektu geologických prací, který vymezí další postup.

Prostřednictvím provedených prací IGP budou určeny inženýrskogeologické poměry a zjištěn důvod
svahových pohybů v zájmových oblastech u jezer Milada a Most. Po komplexním vyhodnocení prací bude
navržen návrh variantních řešení sanace zátrhů včetně cenového odhadu.

Strojní kopané sondy na území v blízkosti jezera Milada bude provádět Objednatel za účasti a koordinace
Zhotovitele.

2. Bližší vymezení předmětu této Smlouvy je dáno Oceněným soupisem prací, který je přílohou č. 1 této
Smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo (zpracovat jednotlivé
zprávy) a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle této Smlouvy.

 Termín plnění
1. Termín předání kompletně dokončeného díla: nejpozději 31. říjen 2023
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2. Termín předání Projektu geologických prací: minimálně týden před zahájením
terénních prací

3. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této
Smlouvy z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností, resp. překážek, které se projeví
v průběhu realizace předmětu Smlouvy a které svým charakterem přímo ovlivní termín dokončení
a předání díla dle této Smlouvy, a to bez jakéhokoliv zavinění Zhotovitele, např. vlivem nedostatku
strategických komodit (plyn, ropa, elektrická energie aj.) v souvislosti s válkou na Ukrajině
atp. Za nepředvídatelnou překážku se považuje i nedostatek součinnosti orgánů veřejné správy,
která je nezbytná pro plnění Zhotovitele. Objednatel si právo na změnu termínu dokončení a předání díla
dle této Smlouvy vyhrazuje v rozsahu doby, po kterou budou trvat tyto nepředvídatelné objektivní
okolnosti, resp. překážky. Změna může být provedena pouze uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě.
Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv
na termín provedení díla, přičemž obě Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou
si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín
provedení díla.

  Místo plnění
Místem předání zpracované písemné dokumentace IGP je areál odštěpného závodu PKÚ na adrese
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec.

Místem plnění předmětu Smlouvy jsou pozemky v následujících k.ú. v Ústeckém kraji:

 k.ú. Vyklice - p. p. č. 22/6, 460/6, 622/5, 624/1,
 k.ú. Roudníky - p. p. č. 79/6, 79/23, 918/3,
 k.ú. Střimice - p. p. č. 163/1, 163/199, 163/198, 163/188.

Cena díla
1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení,

v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH) 1 999 300,00 Kč

2. Cena dle tohoto článku již obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla
dle této Smlouvy.

 Platební podmínky a fakturace
1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce

v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, vyjma konečné faktury (viz ust. odst.
3 tohoto článku). Každá faktura vystavená Zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených
prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických
uvedených v záhlaví Smlouvy.

2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši
odpovídající objemu provedených prací.

Objednatel má právo zadržet a ve lhůtě splatnosti nezaplatit Zhotoviteli 10 % z každé fakturované částky
až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o předání a převzetí díla bez
vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla, se toto zádržné právo sjednává
do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržovanou částku ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém
jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se
zaplacením příslušné zadržované částky po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo
podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržované částky.
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S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením
(nevzniká nárok na úrok z prodlení a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto práva žádným způsobem
sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena Zhotovitelem do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatelem.
Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) s podpisy
zástupců obou Smluvních stran.

4. V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, bude Zhotovitelem k ceně doplněna a přiznána sazba DPH v % platná
v době vystavení faktury.

5. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, jinak nebude splatná, a to zejména:

˗ název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
˗ název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
˗ označení faktury a její číslo,
˗ bankovní spojení Zhotovitele,
˗ splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
˗ datum zdanitelného plnění,
˗ předmět faktury, číslo Smlouvy,
˗ vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v %, výši DPH v Kč, vyfakturovanou částku v Kč

včetně DPH,
˗ v příloze originál zjišťovacího či předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

6. Faktury, zjišťovací protokoly a předávací protokol musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód
zakázky (P031304095 a P401304262) a číslo Smlouvy včetně identifikace všech případných dodatků.
Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře a předávacím protokolu uvedeny, nebude faktura proplacena
a bude vrácena k opravě.

7. Splatnost vystavené faktury se sjednává na třicet dnů ode dne jejího doručení. Pokud splatnost připadne
na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.
Objednatel požaduje fakturu zaslat v elektronické podobě, ve formátu *.pdf, na e-mailovou adresu: xxx.

8. Objednatel je oprávněn každou chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných
či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově
vyhotoveného dokladu Objednateli.

9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele,
který je uvedený v záhlaví této Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek
bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

10. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

11. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení
faktury.

12. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivou osobou a ani nespolehlivým plátcem daně dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel
stane nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto zákona v průběhu realizace
předmětu Smlouvy, bude faktura za již realizované plnění práce hrazena Objednatelem tak, že:

- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo
na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a

- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný na portálu finanční správy.

13. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účtem Zhotovitele zveřejněným správcem
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004, Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený účet nebude účtem Zhotovitele
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zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, bude faktura za již realizované
práce hrazena Objednatelem tak, že:

- část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo
na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a

- základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný na portálu finanční správy.

 Smluvní pokuty
1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla oproti termínu uvedenému v čl. III. odst. 1 nebo

v prodlení s dokončením části díla v termínu uvedenému v čl. III. odst. 2 této Smlouvy, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH uvedené v článku V. odst. 1 této Smlouvy,
a to za každý, i započatý, den prodlení.

2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto
smluvní pokuty:

- 1 000,- Kč za každé jednotlivé zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl.
XI. odst. 3, 4 a 5 a v čl. XII. odst. 11 a 14 této Smlouvy,

- 1 000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinností popsaných v čl. IX. odst. 3.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele
provést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

 Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy
1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo blíže specifikované v článku II. této Smlouvy bude

provedeno kompletně a v souladu s platnou právní úpravou a dalšími předpisy platnými a účinnými
v době jeho předání Objednateli, v požadované kvalitě a ve stanovených termínech uvedených v čl. III.
této Smlouvy.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou nekvalitním nebo neúplným provedením díla.

 Způsob předání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rozsahu dle článku II. a VIII. této Smlouvy, a to v termínu

uvedeném v čl. III. odst. 1 a 2 této Smlouvy.

2. Po ukončení přípravných prací v termínu dle čl. III. odst. 2 Zhotovitel předá Objednateli minimálně
následující doklady a dokumenty:

- projekt geologických prací ve 3 tištěných pare + 1x elektronicky ve formátu *.pdf a *.txt.

3. Po ukončení prací na díle Zhotovitel předá Objednateli minimálně následující doklady a dokumenty:

- vyhodnocení geologických prací, které bude obsahovat dokumentaci kopaných sond, vyhodnocení
geofyzikálních měření a protokoly laboratorních zkoušek ve 3 tištěných pare + 1x elektronická verze
ve formátu *.pdf, *.docx a *.xlsx,

- návrh variantních řešení nápravných opatření včetně cenového odhadu ve 3 tištěných paré + 1x
v elektronické verzi ve formátu *.pdf, *.docx a *.xlsx.

4. Dokončení díla bude smluvními stranami odsouhlaseno podpisem předávacího protokolu.
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5. V případě zjištění vad a nedodělků zapíší zástupci obou Smluvních stran do předávacího protokolu svá
stanoviska a jejich zdůvodnění. Kontrola odstranění vad bude provedena opět protokolárně. Faktura bude
v takovém případě Zhotovitelem vystavena až po vypořádání zjištěných vad a nedodělků.

6. Objednatel se zavazuje převzít pouze dílo bez vad a nedodělků, které je plně způsobilé sloužit
požadovanému účelu.

Zásady kontroly prováděných prací
1. Kontrolní činnost bude prováděna odpovědnou osobou Objednatele v součinnosti s odpovědnou osobou

Zhotovitele, za účelem odsouhlasení prací na realizaci díla a kontroly jejich kvality.

2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném Objednatelem.

3. Kontroly prováděné v průběhu realizace díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za plnění smluvních
povinností.

 Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však

Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností
vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhají předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.
Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím
poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat
Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů,
a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do plnění této Smlouvy. Objednatel má právo
odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací
v rozsahu požadovaném v rámci výběrového řízení.

4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, a to nejpozději
před zahájením služeb/prací realizovaných poddodavatelem.

5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům,
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutá k plnění předmětu Smlouvy, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany
Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní
dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na žádost Objednatele
předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace
těchto poddodavatelů.

 Ostatní smluvní ujednání
1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná,

podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným
prohlášením doručeným Zhotoviteli z důvodů upravených v § 2001 a násl. občanského zákoníku a těchto
dalších důvodů:

- u Zhotovitele či v dodavatelském řetězci bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům
či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům;

- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě
odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;

- Zhotovitel vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění
Smlouvy podle platných právních předpisů;

- v případě podstatného porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou
s tím, že za podstatné porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele
s plněním termínů uvedených v čl. III. odst. 1 nebo odst. 2 této Smlouvy o dobu delší než 30
kalendářních dnů nebo porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. VIII. odst. 1 této Smlouvy.
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3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany
pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů
ode dne účinnosti odstoupení Objednatele. Povinnost zaplatit smluvní pokutu a náhradu újmy trvá i poté,
co dojde k odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran.

4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle
Smlouvy.

5. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené v této Smlouvě a případně osobní údaje, ke kterým
získají přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu Smlouvy, použijí a budou ochraňovat v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů).

6. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel takto
získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

8. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně
ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi
zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

9. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména
v souvislosti se stanovenou výší ceny díla dle této Smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu této Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody,
které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech plnění
a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

11. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla řádně pojištěn pro případ vzniku škody, kterou může
svou podnikatelskou činností při plnění předmětu Smlouvy způsobit Objednateli. Podkladem pro
stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými
zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky.
Nárok na náhradu škody musí být Objednatelem uplatněn v písemné formě.

12. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní
doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám,
které se na plnění této Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy
prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla dle předmětu Smlouvy,
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

14. Zhotovitel je povinen ohlásit do 7 pracovních dnů Objednateli změny, které nastaly po uzavření Smlouvy,
a které se dotýkají jeho následujících identifikačních údajů:

- obchodní firmy/názvu účastníka Zhotovitele,
- právní formy Zhotovitele,
- identifikačního čísla (IČO),
- daňového identifikačního čísla (DIČ),
- sídla/místa podnikání Zhotovitele,
- údajů o osobách, které jsou oprávněny zastupovat Zhotovitele.
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 Compliance doložka
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly

a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této
Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření
ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu
či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb.,
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové
stránky státního podniku DIAMO), a zavazuje se jej na vlastní náklady dodržovat, zejména protikorupční
opatření.

3. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření
o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti
a nad její rámec.

 Závěrečná ujednání
1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat

na e-mailové adresy, e-mailová adresa Objednatele: xxx Zhotovitele: xxxxxxxxxxx Smluvní strany se však
výslovně dohodly, že faktury bude Zhotovitel zasílat Objednateli v elektronické podobě, ve formátu *.pdf,
na e-mailovou adresu: xxx.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila
a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního
spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele
v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení, které obě Smluvní strany opatří
kvalifikovaným elektronickým podpisem osob oprávněných zastupovat Smluvní stranu dle úvodních
ustanovení této Smlouvy.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího
obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně
na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento
řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná,
je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně
se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném
rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek
a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly,
že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.

Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu této Smlouvy před nabytím její účinnosti se považují
za plnění dle této Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

mailto:fakturypku@diamo.cz
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Ing. Petra Šilhánová
náměstkyně pro ekonomiku a personalistiku

na základě plné moci
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ

(Objednatel)

Ing. Pavel Šural
na základě plné moci

INSET s.r.o.
(Zhotovitel)

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Plná moc ze dne 14. 3. 2023

Příloha č. 3: Plná moc ze dne 24. 1. 2023

V Chlumci dne 2.6.2023 V Praze dne 31.5.2023

….………………………………….……… ……………………......................................



Dodavatel Soupis prací
Akce Sanace zátrhu obslužné komunikace jezera Most – Střimická výsypka

Inženýrsko-geologický průzkum
Cena celkem bez DPH

Soupis prací
Akce Sanace zátrhu obslužné komunikace jezera Milada – JZ svahy

Inženýrsko-geologický průzkum
Cena celkem bez DPH

Za obě části nabídková cena celkem
bez DPH

1 421 400,00 Kč

577 900,00 Kč

1 999 300,00 Kč

INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
Rekapitulace



Soupis prací
Akce
Dodavatel

Pol.č.: Popis položky mj počet mj cena mj cena celkem
Přípravné práce 80 500,00 Kč1. Rešerže kpl 1 25 000,00 Kč 25 000,00 Kčnastudování map a ostatních podkladů2. Terénní rekognoskace kpl 1 5 500,00 Kč 5 500,00 Kčmístní šetření vč. dopravy na místo3. Projekt geologických prací kpl 1 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč
Terénní práce, polní zkoušky 932 100,00 Kč4. Kopané sondy - strojně ks 5 12 000,00 Kč 60 000,00 Kčvč. likvidace záhozem5. Přeprava mechanizace soubor 1 30 000,00 Kč 30 000,00 Kčnájezd a odjezd mechanizace6. Dokumentace kopané sondy ks 5 2 500,00 Kč 12 500,00 Kč7. Odběr vzorků zemin ks 5 1 200,00 Kč 6 000,00 Kč8. Dynamcká penetrace ks 18 15 000,00 Kč 270 000,00 Kčsonda do hloubky max. 8m9. Kopané sondy - ručně ks 13 15 000,00 Kč 195 000,00 Kčvč. likvidace záhozem10. Popis profilu zeminy ks 13 1 000,00 Kč 13 000,00 Kčz ručně kopané sondy11. Statická penetrační zkouška m 72 1 300,00 Kč 93 600,00 Kč12. Geofyzikální profilové měření profil 6 40 000,00 Kč 240 000,00 Kčvč. vyhodnocení13. Ostatní kpl 1 12 000,00 Kč 12 000,00 Kčpřeprava osob, materiálu a zařízení
Laboratorní zkoušky a rozbory 125 000,00 Kč14. Klasifikační rozbor zemin zk 5 8 000,00 Kč 40 000,00 Kč15. proctor standard zk 3 15 000,00 Kč 45 000,00 Kč16. stlačitelnost zemin zk 5 8 000,00 Kč 40 000,00 Kč
Geotechnické práce, závěrečná zpráva 283 800,00 Kč17. Koncepce gt prací, řízení prací hod 60 650,00 Kč 39 000,00 Kč18. Zpracování výsledků terénních a lab. prací hod 32 650,00 Kč 20 800,00 Kč19. Zpracování návrhu řešení nápravných opatření včetně kalkulace kpl 1 220 000,00 Kč 220 000,00 Kč20. Reprografie kpl 1 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč
Celkem bez DPH 1 421 400,00 Kč

Sanace zátrhu obslužné komunikace jezera Most – Střimická výsypka
INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
Inženýrsko-geologický průzkum



Soupis prací
Akce

Inženýrsko-geologický průzkum
Dodavatel

Pol.č.: Popis položky mj počet mj cena mj cena celkem
Přípravné práce 68 000,00 Kč1. Rešerže kpl 1 24 000,00 Kč 24 000,00 Kčnastudování map a ostatních podkladů2. Terénní rekognoskace kpl 1 4 000,00 Kč 4 000,00 Kčmístní šetření vč. dopravy na místo3. Projekt geologických prací kpl 1 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
Terénní práce, polní zkoušky 303 000,00 Kč4. Kopané sondy - strojně ks 4 -  Kč -  KčKoordinace prací, strojně kopané sondy provádí středisko CHABA o.z. PKÚ5. Dokumentace kopané sondy ks 4 2 500,00 Kč 10 000,00 Kč6. Odběr vzorků zemin ks 4 500,00 Kč 2 000,00 Kč7. Dynamická penetrace ks 9 15 000,00 Kč 135 000,00 Kčsonda do hloubky max. 8m8. Statická penetrační zkouška m 20 1 300,00 Kč 26 000,00 Kč9. Geofyzikální profilové měření profil 3 40 000,00 Kč 120 000,00 Kčvč. vyhodnocení10. Ostatní kpl 1 10 000,00 Kč 10 000,00 Kčpřeprava osob, materiálu, zařízení
Laboratorní zkoušky a rozbory 63 000,00 Kč11. Klasifikační rozbor zemin zk 4 8 000,00 Kč 32 000,00 Kč12. proctor standard zk 1 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč13. stlačitelnost zemin zk 2 8 000,00 Kč 16 000,00 Kč
Geotechnické práce, závěrečná zpráva 143 900,00 Kč14. Koncepce gt prací, řízení prací hod 30 650,00 Kč 19 500,00 Kč15. Zpracování výsledků terénních a lab. Prací hod 16 650,00 Kč 10 400,00 Kč16. Zpracování návrhu řešení nápravných opatření včetně kalkulace kpl 1 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč17. Reprografie kpl 1 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč
Celkem bez DPH 577 900,00 Kč

Sanace zátrhu obslužné komunikace jezera Milada – JZ svahy
INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3



DIAMO

DIAMO, státní podnik
ředitelství s. p.
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Plná moc

DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO: 00002739, jednající
statutárním orgánem Ing. Ludvíkem Kašparem, ředitelem státního podniku,

zmocňuje

Petru Šilhánovou, náměstkyni
ředitele pro ekonomiku a personalistiku odštěpného závodu PKÚ, státního podniku DIAMO,
k jednání a ke všem právním úkonům jménem státního podniku DIAMO, se sídlem Máchova
201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO 00002739, ve věcech týkajících se činnosti odštěpného
závodu PKÚ, Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec, státního podniku DIAMO.

Zmocněnkyně je oprávněna činit veškeré úkony, zejména podepisovat listiny, přijímat doklady,
udělovat pověření k jednání za odštěpný závod, jednat jménem odštěpného závodu PKÚ,
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec, státního podniku DIAMO, a to v souladu s vnitřními
předpisy státního podniku DIAMO. Při podepisování k názvu odštěpného závodu PKÚ,
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec, státního podniku DIAMO, připojí svůj vlastnoruční
nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 15. 3. 2023 do doby jmenování nového
ředitele odštěpného PKÚ, Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec, státního podniku DIAMO.

Ve Stráži pod Ralskem

Datum: 2023.03.14
14:57:23+01'00'

Ing. Ludvík Kašpar
ředitel státního podniku

Plnou moc přijala:

Ing. Petra Šilhánová
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POVERENI PRACOVNÍKA INSET s.r.o
Společnost INSET s.r.o., IČ 03579727,

se sídlem Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 234236

(dále jen „společnost")

zastoupená Ing. Ludvíkem Hegrlíkem,
jednatelem společnosti,

pověřuje pana,

ING. PAVLA SURALA

aby zastupoval společnost ve všech věcech týkajících se zakázek, kterých se společnost účastní
samostatně, jako člen sdružení (společnosti) nebo jako poddodavatel, zejména, aby jménem
společnosti podával a podepisoval nabídky, smlouvy o sdružení (společnosti) až do výše 100 000 000
Kč bez DPH za každou jednu nabídku nebo smlouvu o sdružení. V případě udělení zakázky podepisoval
smlouvy k její realizaci až do výše 50 000 000 Kč bez DPH za každou jednu smlouvu nebo dodatek
smlouvy.

Toto pověření je časové omezené a platí od 1 . ledna 2023 do 31 . prosince 2023, je nepřenosné na další
osobu a nevztahuje se na nakládání s movitým a nemovitým majetkem společnosti INSET s.r.o.

Ing. Ludvík Hegrlík
Jednatel INSET s.r.o.

Toto zplnomocnění bez výhrad přijímám
V Brně dne: Ing. Pavel Šural
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