

# Specifikace požadovaných prací

## Příloha č. 1

**Název zakázky:** 64021110, Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec

**Číslo smlouvy:** S 640 014 200 22

**Číslo objednávky:** 3.3.62.

| Termín plnění                         | Místo plnění  | Popis práce   | Druh a délka výluk | Požadavek na Harmonogram a TPVP | Druh fakturace | Ostatní | Cena              |
|---------------------------------------|---------------|---|--------------------|---------------------------------|----------------|---------|-------------------|
| Od účinnosti objednávky do 30.08.2023 | Chrastava, ON | výměna plynového kotle včetně úprav odkouření a napojení byt č.II |                    | 0 NE                            | jednorázová    |         | 167 656,06        |
|                                       |               |   |                    |                                 |                |         |                   |
|                                       |               |   |                    |                                 |                |         |                   |
|                                       |               |   |                    |                                 |                |         |                   |
|                                       |               |   |                    |                                 |                |         |                   |
|                                       |               |   |                    |                                 |                |         |                   |
|                                       |               |   |                    |                                 |                |         |                   |
|                                       |               |   |                    |                                 |                |         |                   |
|                                       |               |   |                    |                                 |                |         |                   |
|                                       |               |   |                    |                                 |                |         |                   |
|                                       |               |   |                    |                                 |                |         |                   |
|                                       |               |   |                    |                                 |                |         |                   |
|                                       |               |   |                    |                                 |                |         |                   |
|                                       |               |   |                    |                                 |                |         |                   |
|                                       |               |   |                    |                                 |                |         |                   |
|                                       |               |   |                    |                                 |                |         |                   |
|                                       |               |   |                    |                                 |                |         |                   |
| <b>Celková cena</b>                   |               |   |                    |                                 |                |         | <b>167 656,06</b> |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202302-3-3-62  
Stavba: IM-stav

KSO:  
Místo: Chrastava

CC-CZ:  
Datum: 26.04.2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
IM-stav Praha DS a.s.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

|                     |  |  |                   |
|---------------------|--|--|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  | <b>167 656,06</b> |
|---------------------|--|--|-------------------|

|              |            |                   |                  |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
|              | Sazba daně | Základ daně       | Výše daně        |
| DPH základní | 21,00%     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| DPH snížená  | 15,00%     | <b>167 656,06</b> | <b>25 148,41</b> |

|                   |          |            |                   |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>192 804,47</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202302-3-3-62

**Stavba:** IM-stav

Místo: Chrastava

Datum: 26.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha DS a.s.

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                         | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                               | <b>167 656,06</b>  | <b>192 804,47</b> |
| 2023/3/3/6<br>2           | výměna plyn.kotle v bytě č.II | 167 656,06         | 192 804,47        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IM-stav

Objekt:

2023/3/3/62 - výměna plyn.kotle v bytě č.II

KSO:

Místo: Chrastava

CC-CZ:

Datum: 26.04.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha DS a.s.

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**167 656,06**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 167 656,06  | 15,00%     | 25 148,41 |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**192 804,47**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IM-stav

Objekt:

2023/3/3/62 - výměna plyn.kotle v bytě č.II

Místo:

Chrastava

Datum:

26.04.2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

IM-stav Praha DS a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**167 656,06**

|   |      |
|---|------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 0,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 0,00 |
| 998 - Přesun hmot                       | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV               | 0,00 |
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny       | 0,00 |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury      | 0,00 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 0,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby          | 0,00 |
| N00 - Nepojmenované práce               | 0,00 |
| N01 - Nepojmenovaný díl                 | 0,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady       | 0,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady                  | 0,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IM-stav

Objekt:

2023/3/3/62 - výměna plyn.kotle v bytě č.II

Místo: Chrastava

Datum: 26.04.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha DS a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

167 656,06

|    |     |           |  |        |        |  |      |
|----|-----|-----------|--|--------|--------|--|------|
| D  | HSV |           | Práce a dodávky HSV  |        |        |  | 0,00 |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |        |        |  | 0,00 |
| 1  | K   | 953845216 | Vyvločkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m světlý průměr vložky do 100 mm   | soubor | 1,000  |  | 0,00 |
| 2  | K   | 953845221 | Vyvločkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky do 100 mm | m      | 12,000 |  | 0,00 |
| 3  | K   | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m  | t      | 0,282  |  | 0,00 |
| 4  | K   | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km   | t      | 0,282  |  | 0,00 |
| 5  | K   | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km   | t      | 4,230  |  | 0,00 |
| VV |     |           | 0,282*15 'Přepočtené koeficientem množství   |        | 4,230  |  |      |
| 6  | K   | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04  | t      | 0,282  |  | 0,00 |
| D  | 998 |           | Přesun hmot  |        |        |  | 0,00 |
| 7  | K   | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m  | t      | 0,080  |  | 0,00 |
| D  | PSV |           | Práce a dodávky PSV  |        |        |  | 0,00 |
| D  | 731 |           | Ústřední vytápění - kotelny  |        |        |  | 0,00 |
| 8  | K   | 731200823 | Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu do 25 kW  | kus    | 1,000  |  | 0,00 |
| D  | 734 |           | Ústřední vytápění - armatury   |        |        |  | 0,00 |
| 9  | K   | 734221512 | Ventily regulační závitové čtyřcestné pro jednotrubkové horizontální soustavy s termostatickým ventilem jednobodové připojení přímé G 1/2 x 18   | soubor | 1,000  |  | 0,00 |
| 10 | K   | 734291273 | Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 3/4   | kus    | 1,000  |  | 0,00 |
| 11 | K   | 734296202 | Zónové ventily otopných nebo solárních systémů dvoucestné s jednopólovým ovládním 230 V kulové PN 16 T=110°C s vnitřním závitem/průtokem G 3/4/20,0 m3/h   | kus    | 1,000  |  | 0,00 |
| 12 | K   | 998734101 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m  | t      | 0,002  |  | 0,00 |
| 13 | K   | 998734181 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu  | t      | 0,002  |  | 0,00 |
| D  | 735 |           | Ústřední vytápění - otopná tělesa  |        |        |  | 0,00 |

| PČ                                       | Typ | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 14                                       | K   | 735511142 | Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení prostorový termostat programovatelný     | kus | 1,000    |              | 0,00              |
| <b>D HZS Hodinové zúčtovací sazby</b>    |     |           |  |     |          |              | <b>0,00</b>       |
| 15                                       | K   | HZS4212   | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista | hod | 6,000    |              | 0,00              |
| 16                                       | K   | HZS4232   | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný             | hod | 6,000    |              | 0,00              |
| <b>D N00 Nepojmenované práce</b>         |     |           |  |     |          |              | <b>0,00</b>       |
| <b>D N01 Nepojmenovaný díl</b>           |     |           |  |     |          |              | <b>0,00</b>       |
| 17                                       | K   | R 001     | Úprava plyn.přípojky ke kotli  | kpl | 1,000    |              | 0,00              |
| 18                                       | K   | R 002     | Úprava přípoje vody ke kotli   | kpl | 1,000    |              | 0,00              |
| 19                                       | K   | R 003     | Úprava el.instalace pro napojení kotle   | kpl | 1,000    |              | 0,00              |
| 20                                       | K   | R 004     | Instalace nového odpadního potrubí od kotle  | kpl | 1,000    |              | 0,00              |
| 21                                       | K   | R 005     | připojení kotle na stávající systém vytápění, napuštění, zkouška těsnosti                          | kpl | 1,000    |              | 0,00              |
| 22                                       | K   | R 006     | instalace kondenzačního kotle Immergas Victrix PRO 100 ErP 9,4 - 90kW                              | kpl | 1,000    |              | 0,00              |
| 23                                       | K   | R 007     | Servisní zprovoznění kotle   | kpl | 1,000    |              | 0,00              |
| <b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b> |     |           |  |     |          |              | <b>0,00</b>       |
| <b>D VRN9 Ostatní náklady</b>            |     |           |  |     |          |              | <b>0,00</b>       |
| 24                                       | K   | VRN_R2    | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 500 000 Kč                                    | %   | 4,500    |              | 0,00              |
| 25                                       | K   | VRN9      | Přirážka zvýhodnění - běžná údržba a opravy nad 50 tis bez DPH                                     | %   | 14,000   |              | 0,00              |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3700436

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 4a6385fe-c7ac-43cc-8585-060d59216f6e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.06.2023 13:27:00



4851535c-bc64-4b75-9d6e-16ed3e675d89