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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 19P044-2
Stavba: Votice - vytápění objektů Wolkerova č.p.349-50, 400+388-9, 401-2 - aktualizace 2023

KSO: CC-CZ:
Místo: Votice Datum: 26. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Teplo Votice, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Enesa, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

11 656 451,00

619 103,00

12 275 554,00

12 275 554,00 2 577 867,00

14 853 421,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19P044-2

Stavba:

Místo: Votice Datum: 26. 3. 2020

Zadavatel: Teplo Votice, s.r.o. Projektant: Enesa, a.s.

Uchazeč: Zpracovatel:  

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

SO 01 Wolkerova 349-350

SO 01 MaR Elektro + MaR

SO 01 STR Strojní

SO 01 STR Strojní

SO 02 Wolkerova 400+388-389

SO 02 MaR Elektro + MaR

SO 02 STR Strojní

SO 03 Wolkerova 401-402

SO 03 MaR Elektro + MaR

SO 03 STR Strojní

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Inženýrská činnost

manipulace s otopnými tělesy

zábory veřejného prostranství pro účely stavby

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Votice - vytápění objektů Wolkerova č.p.349-50, 400+388-9, 401-2 - aktualizace 
2023

11 656 451,00 14 104 306,00

5 334 683,00 6 454 966,00

22 508,00 27 235,00

5 312 175,00 6 427 732,00

5 312 175,00 6 427 732,00

3 792 777,00 4 589 260,00

22 939,00 27 756,00

3 769 838,00 4 561 504,00

2 528 991,00 3 060 079,00

23 046,00 27 886,00

2 505 945,00 3 032 193,00

619 103,00 749 115,00

99 103,00 119 915,00

300 000,00 363 000,00

120 000,00 145 200,00

100 000,00 121 000,00

12 275 554,00 14 853 421,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Votice - vytápění objektů Wolkerova č.p.349-50, 400+388-9, 401-2 - aktualizace 2023

Objekt:

SO 01 - Wolkerova 349-350

Soupis:

SO 01 MaR - Elektro + MaR

KSO: CC-CZ:
Místo: Votice Datum: 26. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Teplo Votice, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Enesa, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

16 008,00

6 500,00

22 508,00

22 508,00 4 727,00

27 235,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Votice - vytápění objektů Wolkerova č.p.349-50, 400+388-9, 401-2 - aktualizace 2023

Objekt:

SO 01 - Wolkerova 349-350

Soupis:

SO 01 MaR - Elektro + MaR

Místo: Votice Datum: 26. 3. 2020

Zadavatel: Teplo Votice, s.r.o. Projektant: Enesa, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

D1 - Specifikace dodávky RD1 - celkem

    D10 - Řídící systém, programovatelné PLC

    D11 - Montáž rozvaděče 609,00

    D2 - Nástěnné rozvodnice

    D3 - Hlavní vypínač 55,00

    D4 - Ostatní 999,00

    D5 - Jističe, proudové chrániče, soklové zásuvky 442,00

    D6 - Stykače a relé 523,00

    D7 - Zdroje 108,00

    D8 - Ovladače a signálky 297,00

    D9 - Svorky 148,00

D12 - Dodávky 561,00

    D13 - Čidla 274,00

    D14 - Osvětlení 287,00

D15 - Elektromontáže

    D16 - Kabeláž

    D17 - Instalační materiál 207,00

    D18 - Napojení snímačů, ventilů, čerpadel, rozvaděčů 357,00

    D19 - Ovladače 82,00

    D20 - Lišty,kabelové žlaby a chráničky 433,00

    D21 - SW práce

    D22 - Další činnosti

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Mimostav. Doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy 500,00

Ostatní

Kompletační činnost

16 008,00

8 104,00

3 685,00

1 238,00

7 343,00

1 433,00

2 660,00

2 171,00

6 500,00

2 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00
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Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 22 508,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Votice - vytápění objektů Wolkerova č.p.349-50, 400+388-9, 401-2 - aktualizace 2023

Objekt:

SO 01 - Wolkerova 349-350

Soupis:

SO 01 MaR - Elektro + MaR

Místo: Votice Datum: 26. 3. 2020

Zadavatel: Teplo Votice, s.r.o. Projektant: Enesa, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D D1 Specifikace dodávky RD1 - celkem

D D10 Řídící systém, programovatelné PLC

1 M M28 ks 1,000

PP

2 M M29 Modul dvou analogových výstupů 0-10V ks 2,000 125,49 251,00

PP AM-AO2U, Modul dvou analogových výstupů 0-10V

3 M M30 Modul rozhraní RS232 ks 1,000 142,22 142,00

PP AM-RS232, modul rozhraní RS232

4 K K12 Operátorský panel do rozvaděče ks 1,000 769,68 770,00

PP APT130, operátorský panel do rozvaděče

5 M M31 ks 1,000 615,74 616,00

PP

6 M M32 GSM ovládání na DIN lištu , GSM-DIN3 ks 1,000 250,15 250,00

PP GSM ovládání na DIN lištu , GSM-DIN3

D D11 Montáž rozvaděče 609,00

7 K K20 Montáž rozvadeče RD1 na dílně kpl 1,000 271,90 272,00

PP Montáž rozvadeče RD1 na dílně

8 M M33 Podružný materiál (např. vývodky, kabelové žlaby, atd) kpl 1,000 336,73 337,00

PP Podružný materiál (např. vývodky, kabelové žlaby, atd)

D D2 Nástěnné rozvodnice

9 M M1 ks 1,000

PP Skříň KT (IP55 v1400xš600xh300 mm), s montážní deskou, krytí IP66

D D3 Hlavní vypínač 55,00

10 M M2 ks 1,000 54,63 55,00

PP Vačkový spínač trojpólový VSN25 A, 25A, montáž do panelu, 3P

D D4 Ostatní 999,00

11 M M3 ks 1,000 813,18 813,00

PP Přepěťová ochrana FLP-B+C MAXI VS4, 3 póly+N, T1+T2

12 M M4 Přepěťová ochrana, typ D, 16A/230VAC, DA-275 DF 16 ks 1,000 186,31 186,00

PP Přepěťová ochrana, typ D, 16A/230VAC, DA-275 DF 16

D D5 Jističe, proudové chrániče, soklové zásuvky 442,00

13 M M5 Proudový chránič OLI-16B-1N-030AC ks 1,000 147,24 147,00

PP Proudový chránič OLI-16B-1N-030AC

14 M M6 Jistič LTN-6B-1 6A 1P B 10kA ks 6,000 15,73 94,00

PP Jistič LTN-6B-1 6A 1P B 10kA

16 008,00

8 104,00

3 685,00
CPU, kompaktní ŘS, 16xDI, 16xDO, 8xAI, 4xDO, 
webserver, Ethernet,

1 656,48 1 656,00

CPU AMiRiS99W3, kompaktní ŘS, 16xDI, 16xDO, 8xAI, 4xDO, 
webserver, Ethernet,

Převodník M-bus - RS232 - do 25 připojených míst, 
napájení 20..24 V st / 14...24 V ss, montáž na DIN 
lištu, 98x70x61 mm

R095 - Převodník M-bus - RS232 - do 25 připojených míst, napájení 
20..24 V st / 14...24 V ss, montáž na DIN lištu, 98x70x61 mm

1 238,00
Skříň KT (IP55 v1400xš600xh300 mm), s montážní 
deskou, krytí IP66

1 238,17 1 238,00

Vačkový spínač trojpólový VSN25 A, 25A, montáž do 
panelu, 3P

Přepěťová ochrana FLP-B+C MAXI VS4, 3 póly+N, 
T1+T2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 M M7 Jistič LTN-6C-1 6A 1P B 10kA ks 1,000 17,99 18,00

PP Jistič LTN-6C-1 6A 1P B 10kA

16 M M8 Jistič LTN-10B-1 10A 1P B 10kA ks 1,000 13,05 13,00

PP Jistič LTN-10B-1 10A 1P B 10kA

17 M M9 Jistič LTN-16B-1 16A 1P B 10kA ks 1,000 11,38 11,00

PP Jistič LTN-16B-1 16A 1P B 10kA

18 M M10 Pomocný spínač PS-LT-1100 k jističi 1NO ks 3,000 27,52 83,00

PP Pomocný spínač PS-LT-1100 k jističi 1NO

19 M M11 Soklová zásuvka na DIN lištu ZSE-06 ks 3,000 25,27 76,00

PP Soklová zásuvka na DIN lištu ZSE-06

D D6 Stykače a relé 523,00

20 M M12 ks 8,000 25,01 200,00

PP

21 M M13 ks 4,000 31,79 127,00

PP

22 M M14 Instalační stykač 22.22.9.024.4000, 24VDC, 20A, 2P ks 3,000 37,56 113,00

PP Instalační stykač 22.22.9.024.4000, 24VDC, 20A, 2P

23 M M15 ks 1,000 83,32 83,00

PP

D D7 Zdroje 108,00

24 M M16 ks 1,000 64,46 64,00

PP

25 M M17 ks 1,000 44,42 44,00

PP

D D8 Ovladače a signálky 297,00

26 M M18 ks 3,000 62,75 188,00

PP

27 M M19 ks 2,000 28,48 57,00

PP XB5AVB1 - Bílá kompletní signálka O22 plná čočka integ. LED 24V

28 M M20 ks 1,000 19,05 19,00

PP XB5AA21 - Ovládač stiskací lícující, s návratem, neoznačený, 1 Z

29 M M21 ks 1,000 33,38 33,00

PP XB5AT842 - Ovládač  nouzového zastavení s aretací, stiskni - táhni, 1 V

D D9 Svorky 148,00

30 M M22 Řadová svorka WK 4/U bílá  4mm2 ks 70,000 1,22 85,00

PP Řadová svorka WK 4/U bílá  4mm2

31 M M23 ks 9,000 3,68 33,00

PP Řadová svorka WK 4 SL/U zelenožlutá, vodivé spojení na lištu 4mm2

32 M M24 Řadová svorka WK4/U sv. modrá 4mm2 ks 9,000 1,22 11,00

PP Řadová svorka WK4/U sv. modrá 4mm2

33 M M25 Řadová svorka pojistková WK 4/THSI 5 U/V0, šedá ks 4,000 4,06 16,00

PP Řadová svorka pojistková WK 4/THSI 5 U/V0, šedá

34 M M26 Pojistka trubičková 1A T ks 3,000 0,80 2,00

PP Pojistka trubičková 1A T

35 M M27 Pojistka trubičková 2A T ks 1,000 0,80 1,00

PP Pojistka trubičková 2A T

D D12 Dodávky 561,00

Průmyslové miniaturní relé 46.52.9.024.0040, 24VDC, 
8A, 2P vč. patice, varclipu
Průmyslové miniaturní relé 46.52.9.024.0040, 24VDC, 8A, 2P vč. patice, 
varclipu

Průmyslové miniaturní relé 46.52.8.230.0040, 230 V 
AC, 8A, 2P vč. patice, varclipu
Průmyslové miniaturní relé 46.52.8.230.0040, 230 V AC, 8A, 2P vč. 
patice, varclipu

Hladinový spínač - HRH-5 vč záplatové sondy FP-1 
Napájecí napětí AC/DC 24 - 240 V; Výstupní kontakt: 1x 
přepínací 8 A

Hladinový spínač - HRH-5 vč záplatové sondy FP-1 Napájecí napětí AC/
DC 24 - 240 V; Výstupní kontakt: 1x přepínací 8 A

DR-100-24 - Napájecí spínaný zdroj na DIN, 230 V AC / 
24 V DC, 4,2A, 100W
DR-100-24 - Napájecí spínaný zdroj na DIN, 230 V AC / 24 V DC, 4,2A, 
100W

BZ326578-A - Napájecí spínaný zdroj na DIN, 230 V AC 
/ 24 V AC,  30W
BZ326578-A - Napájecí spínaný zdroj na DIN, 230 V AC / 24 V AC,  
30W

Přepínač třípolohový - M22-WRK3-K20 - Ie 6 A, Ue AC 
230 V, DC 24 V Ie 3A
Přepínač třípolohový - M22-WRK3-K20 - Ie 6 A, Ue AC 230 V, DC 24 V 
Ie 3A

XB5AVB1 - Bílá kompletní signálka Ø22 plná čočka 
integ. LED 24V

XB5AA21 - Ovládač stiskací lícující, s návratem, 
neoznačený, 1 Z

XB5AT842 - Ovládač  nouzového zastavení s aretací, 
stiskni - táhni, 1 V

Řadová svorka WK 4 SL/U zelenožlutá, vodivé spojení 
na lištu 4mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D13 Čidla 274,00

36 K K21 ks 1,000 83,70 84,00

PP NS111 - Snímač teploty ve venkovním provedení, Ni1000/6180

37 K K22 ks 1,000 42,88 43,00

PP NS101 - Snímač teploty v interiérovém provedení, Ni1000/6180

38 K K23 Prostorový termostat KP-77 ks 1,000 146,99 147,00

PP Prostorový termostat KP-77

D D14 Osvětlení 287,00

39 K K24 A- Zářivkové LED svítidlo, P= 58W, s krytím IP66 ks 1,000 255,33 255,00

PP A- Zářivkové LED svítidlo, P= 58W, s krytím IP66

40 K K25 ks 1,000 31,96 32,00

PP

D D15 Elektromontáže

D D16 Kabeláž

41 K K26 CYKY-J 3x1,5 m 129,000 3,24 419,00

PP CYKY-J 3x1,5

42 K K27 CYKY-J 5x2,5 m 12,000 5,04 60,00

PP CYKY-J 5x2,5

43 K K28 J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 48,000 2,67 128,00

PP J-Y(ST)Y 2x2x0,8

44 K K29 JYTY-O 2x1 m 68,000 2,44 166,00

PP JYTY-O 2x1

45 K K30 JYTY-O 4x1 m 125,000 3,25 407,00

PP JYTY-O 4x1

46 K K31 CMSM-G 3x1 (H05VV-F) m 16,000 3,24 52,00

PP CMSM-G 3x1 (H05VV-F)

47 K K32 CAT 5E m 34,000 2,34 80,00

PP CAT 5E

48 K K33 CYY 6 ŽZ (H07V-U) m 25,000 2,43 61,00

PP CYY 6 ŽZ (H07V-U)

49 K K34 CYY 16 ŽZ (H07V-U) m 10,000 5,97 60,00

PP CYY 16 ŽZ (H07V-U)

D D17 Instalační materiál 207,00

50 K K35 Instalační krabice, lišty, pomocný materiál kpl 1,000 136,28 136,00

PP Instalační krabice, lišty, pomocný materiál

51 K K36 Ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 (MET) ks 1,000 31,20 31,00

PP Ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 (MET)

52 K K37 Zásuvka 1-násobná s ochr. kolíkem, s víčkem, IP54 ks 2,000 19,99 40,00

PP Zásuvka 1-násobná s ochr. kolíkem, s víčkem, IP54

D D18 Napojení snímačů, ventilů, čerpadel, rozvaděčů 357,00

53 K K38 Napojení snímačů ks 6,000 16,73 100,00

PP Napojení snímačů

54 K K39 Napojení čerpadel ks 3,000 16,73 50,00

PP Napojení čerpadel

55 K K40 Napojení servopohonů ks 3,000 19,24 58,00

PP Napojení servopohonů

56 K K41 ks 2,000 19,24 38,00

PP Napojení vodoměrů vč. Modulu M-BUS (dodávka součástí strojní části)

57 K K42 ks 2,000 33,47 67,00

PP

58 K K43 Napojení rozvaděče RD1 ks 1,000 43,50 44,00

PP Napojení rozvaděče RD1

NS111 - Snímač teploty ve venkovním provedení, 
Ni1000/6180

NS101 - Snímač teploty v interiérovém provedení, 
Ni1000/6180

Spínač jednopólový IP 54, 250V AC/10A, pro instalaci 
na omítku, řazení 6
Spínač jednopólový IP 54, 250V AC/10A, pro instalaci na omítku, řazení 
6

7 343,00

1 433,00

Napojení vodoměrů vč. Modulu M-BUS (dodávka 
součástí strojní části)

Napojení ultrazvukový měřič tepla, napájecí modul 
230V, modul M-BUS (dodávka součástí strojní části), 
analogový výstup 0/4-20mA

Napojení ultrazvukový měřič tepla, napájecí modul 230V, modul M-BUS 
(dodávka součástí strojní části), analogový výstup 0/4-20mA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D19 Ovladače 82,00

59 K K44 ks 1,000 81,78 82,00

PP STOP tlačítko v krabici IP54 - např. CEPY1-2001 kompaktní

D D20 Lišty,kabelové žlaby a chráničky 433,00

60 K K45 m 10,000 33,84 338,00

PP 100x50 drátěný kabelový žlab,  vč. materiálu pro uchycení

61 K K46 20x20 plastová lišta bílá,  vč. materiálu pro uchycení m 15,000 6,36 95,00

PP 20x20 plastová lišta bílá,  vč. materiálu pro uchycení

D D21 SW práce

62 K K47 Aplikace podstanice, vizualizace, nastavení SW kpl 1,000

PP Aplikace podstanice, vizualizace, nastavení SW

D D22 Další činnosti

63 K K48 Drobné montážní činnosti hod 8,000 37,65 301,00

PP Drobné montážní činnosti

64 K K49 Výchozí revize elektro kpl 1,000

PP Výchozí revize elektro

65 K D4-1 Seřízení, zkušební provoz, zaškolení soubor 1,000 660,92 661,00

66 K D4-2 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 209,15 209,00

STOP tlačítko v krabici IP54 - např. CEPY1-2001 
kompaktní

100x50 drátěný kabelový žlab,  vč. materiálu pro 
uchycení

2 660,00

2 660,46 2 660,00

2 171,00

1 000,00 1 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Votice - vytápění objektů Wolkerova č.p.349-50, 400+388-9, 401-2 - aktualizace 2023

Objekt:

SO 01 - Wolkerova 349-350

Soupis:

SO 01 STR - Strojní

KSO: CC-CZ:
Místo: Votice Datum: 26. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Teplo Votice, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Enesa, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

5 305 675,00

6 500,00

5 312 175,00

5 312 175,00 1 115 557,00

6 427 732,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Votice - vytápění objektů Wolkerova č.p.349-50, 400+388-9, 401-2 - aktualizace 2023

Objekt:

SO 01 - Wolkerova 349-350

Soupis:

SO 01 STR - Strojní

Místo: Votice Datum: 26. 3. 2020

Zadavatel: Teplo Votice, s.r.o. Projektant: Enesa, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    STAV - Stavařské přípomoce

      6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

      997 - Přesun sutě

    731 - Ústřední vytápění - kotelny

      727 - Zdravotechnika - požární ochrana

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    ÚT - Ústřední vytápění

      713 - Izolace tepelné

      732 - Ústřední vytápění - strojovny

      733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

      734 - Ústřední vytápění - armatury

      735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

      767 - Konstrukce zámečnické

      783 - Dokončovací práce - nátěry 367,00

    ZTI - Zdavotechnika

      722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Mimostav. Doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy 500,00

Ostatní

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 305 675,00

5 305 675,00

1 086 646,00

202 477,00

719 990,00

164 179,00

250 225,00

250 225,00

51 380,00

2 320 500,00

201 992,00

346 735,00

1 302 626,00

339 511,00

97 089,00

32 180,00

1 335 511,00

1 335 511,00

261 413,00

6 500,00

2 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

5 312 175,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Votice - vytápění objektů Wolkerova č.p.349-50, 400+388-9, 401-2 - aktualizace 2023

Objekt:

SO 01 - Wolkerova 349-350

Soupis:

SO 01 STR - Strojní

Místo: Votice Datum: 26. 3. 2020

Zadavatel: Teplo Votice, s.r.o. Projektant: Enesa, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D STAV Stavařské přípomoce

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 612325213 kus 24,000 910,10

PP Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 2m2 na stěnách

2 K 612335421 m2 140,000 257,20

3 K 619995001R ks 140,000 371,70

PP Začištění omítek kolem otvorů po jádrovém vrtání

4 K 619995001R1 Začištění omítek kolem otvorů po jádrovém vrtání ks 210,000 440,90

PP Začištění omítek kolem otvorů po jádrovém vrtání

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 K 971033581 m3 31,000

6 K 977151111 m 35,333

7 K 977151113 m 16,000

8 K 977151115 m 1,333

9 K 977151117 m 4,667

10 K 977151118 m 1,333

11 K 977151122 m 6,667

12 K 977151123 m 2,000

13 K 977151124 m 2,667

14 K 977151211 m 46,667

D 997 Přesun sutě

15 K 997013113 t 40,885

16 K 997013501 t 40,885 589,30

PP

17 K 997013509 t 408,850 25,40

PP

18 K 997013831 t 40,885

5 305 675,00

5 305 675,00

1 086 646,00

202 477,00
Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 2m2 
na stěnách

21 842,00

Oprava vnitřní cementové štukové omítky stěn v 
rozsahu plochy do 10%

36 008,00

Začištění omítek a podlahové krytiny kolem otvorů po 
jádrovém vrtání

52 038,00

92 589,00

719 990,00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 
nebo MV tl do 900 mm

4 758,00 147 498,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 
stavebních materiálů

3 487,60 123 227,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do 
stavebních materiálů

4 394,80 70 317,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do 
stavebních materiálů

4 995,40 6 659,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do 
stavebních materiálů

5 885,70 27 469,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do 
stavebních materiálů

6 158,40 8 209,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do 
stavebních materiálů

7 030,30 46 871,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 
stavebních materiálů 7 192,80 14 386,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do 
stavebních materiálů

10 098,20 26 932,00

Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 35 
mm do stavebních materiálů

5 323,30 248 422,00

164 179,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s použitím mechanizace

1 622,30 66 328,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

24 094,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km 
se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

10 385,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 
1 km

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 170 904

1 550,00 63 372,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana

19 K 727222001 kus 56,000

PP

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

20 K 784221001 m2 36,70

D ÚT Ústřední vytápění

D 713 Izolace tepelné

21 K 713_01 m 30,000 155,40

22 K 713_02 m 5,000 190,80 954,00

23 K 713_03 m 201,000 240,20

24 K 713_04 m 60,000 303,80

25 K 713_05 m 43,000 318,00

26 K 713_06 m 8,000 627,40

27 K 713_07 m 23,000 674,10

28 K 713_07.1 m 10,000 709,40

29 K 713463211 m 347,000 189,40

PP

30 K 713463212 m 33,000 353,30

31 K 998713202 % 688,960 16,25

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

32 K 723_01 soubor 1,000

PP Napojení na stávající rozvody UT

33 K 723_01_D OPS doprava soubor 1,000

PP Napojení na stávající rozvody UT

34 K 723_01_M OPS montáž soubor 1,000

PP Napojení na stávající rozvody UT

35 K 723_01_U soubor 1,000

PP

36 K 723_02_D soubor 28,000

PP Napojení na stávající rozvody UT

37 K 723_02_E soubor 28,000 736,20

PP Napojení na stávající rozvody UT

38 K 723_02_M soubor 28,000

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 170 904

250 225,00

250 225,00

Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez 
izolace D 32 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 
90

4 468,30 250 225,00

Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou 
tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 32

51 380,00
Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m 1 400,000 51 380,00

2 320 500,00

201 992,00

Izolační pouzdro s Al. fólií pro DN12 15/20 mm; souč. 
tepelné vodivosti při 10°C = 0,040 W/mK

4 662,00

Izolační pouzdro s Al. fólií pro DN15 18/30 mm; souč. 
tepelné vodivosti při 10°C = 0,040 W/mK

Izolační pouzdro s Al. fólií pro DN20 21/30 mm; souč. 
tepelné vodivosti při 10°C = 0,040 W/mK

48 280,00

Izolační pouzdro s Al. fólií pro DN25 27/40 mm; souč. 
tepelné vodivosti při 10°C = 0,040 W/mK

18 228,00

Izolační pouzdro s Al. fólií pro DN32 34/40 mm; souč. 
tepelné vodivosti při 10°C = 0,040 W/mK

13 674,00

Izolační pouzdro s Al. fólií pro DN40 42/50 mm; souč. 
tepelné vodivosti při 10°C = 0,040 W/mK

5 019,00

Izolační pouzdro s Al. fólií pro DN50 54/50 mm; souč. 
tepelné vodivosti při 10°C = 0,040 W/mK

15 504,00

Izolační pouzdro s Al. fólií pro DN50 57/50 mm; souč. 
tepelné vodivosti při 10°C = 0,040 W/mK

7 094,00

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm

65 722,00

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými 
Al páskou 1x D do 50 mm

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm

11 659,00

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 
do 12 m

11 196,00

346 735,00
OPS dodávka, maximální vnější půdorysný rozměr OPS 
2x0,8m

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

Opatření pro usnadnění dopravy OPS v rámci objektu - 
dodávka OPS v rozloženém stavu / řezání a opětvoné 
svaření schodišťového zábradlí / ...

2 000,00 2 000,00

Opatření pro usnadnění dopravy OPS v rámci objektu - dodávka OPS v 
rozloženém stavu / řezání a opětvoné svaření schodišťového 
zábradlí / ...

Demontáž stávajícího lokálního vytápění v bytech vč 
zdrojů tepla

6 000,00 168 000,00

Odpojení demontovaného el. zařízení od napájení, 
úprava elektroinstalace

20 614,00

Přeložení/zrušení zásuvek, úprava elektroinstalace a 
antén v místě instalace nového OT

2 453,20 68 690,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Napojení na stávající rozvody UT

39 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 5,000 135,70 679,00

PP Montáž orientačních štítků

40 K 732199100R Dodávka orientačních štítků zařízení a potrubí soubor 5,000 245,90

PP Montáž štítků orientačních

41 K 732212815 kus 28,000

42 K 732214813 Vypuštění vody z ohříváku obsah do 630 litrů kus 28,000 638,70

43 K 998732202 % 2,60

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

44 K 733122_1.1.1 Redukce s jedním zásuvným koncem C 18-15 mm kus 68,000 261,40

45 K 733122_1.2.1 Redukce s jedním zásuvným koncem C 22-15 mm kus 30,000 298,20

46 K 733122_1.2.2 Redukce s jedním zásuvným koncem C 22-18 mm kus 20,000 318,00

47 K 733122_1.3.1 Redukce s jedním zásuvným koncem C 28-15 mm kus 8,000 384,40

48 K 733122_1.3.3 Redukce s jedním zásuvným koncem C 28-22 mm kus 15,000 373,10

49 K 733122_1.4.2 Redukce s jedním zásuvným koncem C 35-18 mm kus 2,000 692,40

50 K 733122_1.4.3 Redukce s jedním zásuvným koncem C 35-22 mm kus 2,000 491,80 984,00

51 K 733122_1.4.4 Redukce s jedním zásuvným koncem C 35-28 mm kus 10,000 514,40

52 K 733122_1.5.4 Redukce s jedním zásuvným koncem C 42-35 mm kus 4,000 541,20

53 K 733122_1.6.1 Redukce s jedním zásuvným koncem C 54-18 mm kus 2,000

54 K 733122_1.6.2 Redukce s jedním zásuvným koncem C 54-22 mm kus 2,000

55 K 733122_1.6.3 Redukce s jedním zásuvným koncem C 54-28 mm kus 2,000

56 K 733122_1.6.4 Redukce s jedním zásuvným koncem C 54-35 mm kus 2,000

57 K 733122_1.6.5 Redukce s jedním zásuvným koncem C 54-42 mm kus 2,000 652,90

58 K 733122_2.1.1 Přechodka s vnitřním zívitem 15 mm-3/8´´ kus 38,000 238,80

59 K 733122_2.1.2 Přechodka s vnitřním zívitem 15 mm-1/2´´ kus 204,000 209,10

60 K 733122_2.2.1 Přechodka s vnitřním zívitem 18 mm-1/2´´ kus 4,000 236,00 944,00

61 K 733122_2.3.1 Přechodka s vnitřním zívitem 22 mm-1/2´´ kus 18,000 269,90

62 K 733122_2.3.2 Přechodka s vnitřním zívitem 22 mm-3/4´´ kus 20,000 282,60

63 K 733122_2.7.1 Přechodka s vnitřním zívitem 54 mm-2´´ kus 2,000

64 K 733122202 m 608,000 805,70

65 K 733122203 m 106,000 860,60

66 K 733122204 m 201,000

67 K 733122205 m 60,000

68 K 733122206 m 43,000

69 K 733122207 m 8,000

70 K 733122208 m 23,000

71 K 733121218 m 10,000

72 K 733124117_X kus 2,000

73 K 733190217 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6 m 21,20

74 K 733190219 m 33,000 35,30

75 K 733191111 Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20 kus 140,000 546,90

1 230,00

Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 
1600 litrů

1 732,50 48 510,00

17 884,00

Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 
12 m

5 049,000 13 128,00

1 302 626,00

17 775,00

8 946,00

6 360,00

3 075,00

5 597,00

1 385,00

5 144,00

2 165,00

1 454,10 2 908,00

1 466,80 2 934,00

1 531,80 3 064,00

1 079,60 2 159,00

1 306,00

9 074,00

42 656,00

4 858,00

5 652,00

4 329,80 8 660,00

Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
12

489 866,00

Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
15 91 224,00

Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
20

1 028,80 206 789,00

Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
25

1 264,80 75 888,00

Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
32

1 694,30 72 855,00

Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
40

2 205,90 17 647,00

Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
50

2 775,40 63 834,00

Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 57x2,9

2 068,80 20 688,00

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 50/40

1 372,20 2 744,00

1 026,000 21 751,00

Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 
do D 60,3x2,9

1 165,00

76 566,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

76 K 998733202 % 5,54

D 734 Ústřední vytápění - armatury

77 K 734211120 kus 2,000 579,40

PP

78 K 734220101_X1 kus 11,000

79 K 734220101_X2 kus 9,000

80 K 734221682 kus 78,000 483,30

81 K 734261406 kus 78,000

82 K 734261406_1 kus 24,000

83 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 24,000 169,60

PP Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2

84 K 734291122 kus 8,000 507,30

85 K 734291123 kus 2,000 350,50 701,00

PP Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový

86 K 734291124 kus 10,000 727,80

87 K 734292712 Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 8,000 481,90

88 K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 542,60

89 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 10,000 794,20

90 K 998734202 % 0,45 741,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

91 K 735000912 kus 102,000 212,00

177 K 735159110 kus 28,000 562,40

174 K 735159210 kus 23,000 613,30

178 K 735159220 kus 23,000 661,30

179 K 735159230 kus 4,000 751,80

175 K 735164511 kus 8,000 453,60

176 K 735164512 kus 16,000 479,10

117 K 998735202 % 3,90

D 767 Konstrukce zámečnické

118 K 767_ZK soubor 1,000

PP Napojení na stávající rozvody UT

119 K 7671 Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou kg 25,000 113,10

PP Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou

120 K 767122112 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované m2 5,985 782,90

121 K 7672 Zednické výpomoci % 17,000 208,21

PP Zednické výpomoci

122 K 767995111 kg 25,000 202,10

PP

123 K 998767202 % 185,730 2,93 543,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 367,00

Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 12 m

4 686,980 25 963,00

339 511,00
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický

1 159,00

Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C (R 99 
Giacomini) G 1/2

Ventil závitový regulační přímý G 3/8 PN 20 do 100°C 
vyvažovací s vypouštěním, Kvs=1,36

4 078,30 44 861,00

Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 20 do 100°C 
vyvažovací s vypouštěním. Kvs=2,56

4 048,60 36 437,00

Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK

37 697,00

Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK

1 928,90 150 454,00

Armatura typu ´´HM´´ pro připojení trubkových OT, 
přímá G 1/2, vč termostatické hlavice 

1 632,20 39 173,00

4 070,00

Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C 
závitový

4 058,00

Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C 
závitový

Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C 
závitový

7 278,00

3 855,00

1 085,00

7 942,00

Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 
12 m 1 638,280

97 089,00
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním

21 624,00

Montáž otopných těles panelových jednořadých délky 
do 1500 mm

15 747,00

Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1140 mm

14 106,00

Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1500 mm

15 210,00

Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1980 mm

3 007,00

Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky 
tělesa do 1500 mm

3 629,00

Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky 
tělesa přes 1500 mm

7 666,00

Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
do 12 m

4 128,000 16 100,00

32 180,00
Drátěná oplocenka OPS vč dveří o velikosti 900/1970 a 
petlice

15 530,30 15 530,00

2 828,00

4 686,00

3 540,00

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg

5 053,00

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 
kg

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

124 K 783614653 m 10,000 36,70 367,00

D ZTI Zdavotechnika

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

125 K 722_M soubor 28,000

126 K 722_M1 soubor 52,000 818,20

127 K 722_VV.1 kus 4,000

128 K 722_VV_M Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/8 kus 4,000 128,60 514,00

129 K 722171932 kus 4,000 227,50 910,00

130 K 722171933 kus 80,000 251,50

P

131 K 722171936 kus 1,000 470,60 471,00

132 K 722174002 m 125,000 645,80

133 K 722174003 m 191,000 792,80

134 K 722174004 m 95,000 949,60

135 K 722174005 m 10,000

136 K 722174006 m 25,000

137 K 722179192 soubor 28,000 486,10

138 M 28654197 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 25x20mm kus 2,000 21,20 42,00

139 M 28654199 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 32x20mm kus 2,000 56,50 113,00

140 M 28654201 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 32x25mm kus 5,000 36,70 184,00

141 M 28654203 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 40x32mm kus 3,000 89,00 267,00

PP redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 40x32mm

142 M 28654205 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 50x32mm kus 1,000 94,70 95,00

143 M 28654207 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 50x40mm kus 3,000 115,90 348,00

144 M 28654296 přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 20x1/2" kus 8,000 159,70

145 M 28654291 přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 25x1/2" kus 160,000 161,10

146 M 28654299 přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 32x1" kus 8,000 411,20

147 M 28654300 přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 40x5/4" kus 3,000

148 K 722181232 m 67,000 158,30

149 K 722181251 m 316,000 234,60

150 K 722181252 m 115,000 282,60

151 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 994,80

152 K 722262225 kus 52,000

153 K 722263208 kus 28,000

154 K 722263208_X Revizní dvířka do niky pro vodoměr kus 56,000

155 K 722263208_XM Montáž dvířek k vodoměru do niky soubor 56,000

156 K 722290215_X Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 100 m 446,000 281,20

Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující potrubí DN do 50 mm

1 335 511,00

1 335 511,00
Napojení potrubí T.V na stávající bytový rozvod a 
zaslepení potrubí S.V. u el. bojleru

2 453,20 68 690,00

Úprava stávajícího stávajícího potrubí S.V. - montáž 
vodoměru 42 546,00

Vyvažovací ventil pro instalaci do potrubí T.V. G 1/2, 
Kvs=2,32

1 222,40 4 890,00

Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 20 
mm

Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 25 
mm

20 120,00

Poznámka k položce:_x000D_
Napojení potrubí T.V. na stávající bytové rozvody

Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 50 
mm

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
20 x 2,8 mm

80 725,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
25 x 3,5 mm

151 425,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
32 x 4,4 mm

90 212,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
40 x 5,5 mm

1 167,20 11 672,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
50 x 6,9 mm

1 554,40 38 860,00

Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 
mm do 15 svarů

13 611,00

1 278,00

25 776,00

3 290,00

1 107,90 3 324,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 
mm

10 606,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 
mm

74 134,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 
mm

32 499,00

3 979,00

Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový 
odečet do 40°C G1/2x110 R80 Qn 1,6 m3/h horizont

3 158,40 164 237,00

Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový 
odečet do 100°C G1/2x110 R80 Qn 1,6 m3/h horizont

3 084,90 86 377,00

1 635,00 91 560,00

2 453,20 137 379,00

125 415,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

157 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 446,000 87,60

PP

158 K 998722202 % 1,75

D OST Ostatní

159 K 0012 Topná zkouška dle ČSN 060310 hod 72,000 652,90

PP

160 K 7333 Proplach potrubí soubor 1,000

PP Proplach potrubí

161 K 7334 Vypouštění systému soubor 1,000

PP Vypouštění systému

162 K 7335 soubor 1,000

PP Napouštění systému

163 K 7336 Tlaková zkouška hod 24,000 652,90

PP Tlaková zkouška

164 K 7338 Zaškolení obsluhy soubor 1,000

PP Tlaková zkouška

165 K OST_1 Lešení standardní, do výšky cca 2,0 m soubor 1,000

166 K OST_10 soubor 28,000

167 K OST_11 Úklid pracoviště h 6,000 652,90

PP Úklid pracoviště

168 K OST_2 Bezpečnostní dohled během a po sváření soubor 1,000

PP Bezpečnostní dohled během a po sváření

169 K OST_20 PD skutečného provedení soubor 1,000

170 K OST_3 Revize zařízení kpl 1,000 500,00 500,00

PP Revize zařízení

171 K OST_4 Kontrolní a certifikační činnost tlakových zařízení soubor 1,000 500,00 500,00

172 K OST_6 soubor 1,000 500,00 500,00

173 K Poz Poznámka soubor 1,000 1,00 1,00

PP Poznámka

P

39 070,00

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a 
desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 12 m

6 215,970 10 892,00

261 413,00

47 009,00

Demontáž nopotřebného stávajícího zařízení kotelny včetně armatur a 
potrubí

9 808,60 9 809,00

4 088,20 4 088,00

Napouštění systému upravenou vodou, odvzdušnění 
systému 15 694,30 15 694,00

15 670,00

4 088,20 4 088,00

24 522,10 24 522,00

Stěhování nábytku v bytech + ochrana zařízení v bytech 
proti prachu (k umožnění provedení nových instalací ÚT 
a ZIT)

4 170,20 116 766,00

3 917,00

2 000,00 2 000,00

16 348,50 16 349,00

Demontáž WC v prádelně, adaptace místnosti WC pro 
umístění příslušenství OPS

Poznámka k položce:_x000D_
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí 
projektové dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, všech 
výkresů a specifikace materiálu)._x000D_
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný 
chybějící materiál doplnit a ocenit._x000D_
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a 
zahrnovala celou dodávku a montáž akce._x000D_
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého 
souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby 
celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně 
vztahují._x000D_
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Votice - vytápění objektů Wolkerova č.p.349-50, 400+388-9, 401-2 - aktualizace 2023

Objekt:

SO 02 - Wolkerova 400+388-389

Soupis:

SO 02 MaR - Elektro + MaR

KSO: CC-CZ:
Místo: Votice Datum: 26. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Teplo Votice, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Enesa, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

16 439,00

6 500,00

22 939,00

22 939,00 4 817,00

27 756,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Votice - vytápění objektů Wolkerova č.p.349-50, 400+388-9, 401-2 - aktualizace 2023

Objekt:

SO 02 - Wolkerova 400+388-389

Soupis:

SO 02 MaR - Elektro + MaR

Místo: Votice Datum: 26. 3. 2020

Zadavatel: Teplo Votice, s.r.o. Projektant: Enesa, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

D1 - Specifikace dodávky RD2 - celkem

    D10 - Řídící systém, programovatelné PLC

    D11 - Montáž rozvaděče 609,00

    D2 - Nástěnné rozvodnice

    D3 - Hlavní vypínač 55,00

    D4 - Přepěťové ochrany 999,00

    D5 - Jističe, proudové chrániče, soklové zásuvky 442,00

    D6 - Stykače a relé 523,00

    D7 - Zdroje 108,00

    D8 - Ovladače a signálky 297,00

    D9 - Svorky 148,00

D12 - Dodávky 561,00

    D13 - Čidla 274,00

    D14 - Osvětlení 287,00

D15 - Elektromontáže

    D16 - Kabeláž

    D17 - Instalační materiál 207,00

    D18 - Napojení snímačů, ventilů, čerpadel, rozvaděčů 357,00

    D19 - Ovladače 82,00

    D20 - Lišty,kabelové žlaby a chráničky 622,00

    D21 - SW práce

    D22 - Další činnosti

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Mimostav. Doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy 500,00

Ostatní

Kompletační činnost

16 439,00

8 104,00

3 685,00

1 238,00

7 774,00

1 674,00

2 660,00

2 172,00

6 500,00

2 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00



 VEŘEJNÉ      #_x000D_

Strana 20 z 47

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 22 939,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Votice - vytápění objektů Wolkerova č.p.349-50, 400+388-9, 401-2 - aktualizace 2023

Objekt:

SO 02 - Wolkerova 400+388-389

Soupis:

SO 02 MaR - Elektro + MaR

Místo: Votice Datum: 26. 3. 2020

Zadavatel: Teplo Votice, s.r.o. Projektant: Enesa, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D D1 Specifikace dodávky RD2 - celkem

D D10 Řídící systém, programovatelné PLC

1 M M28 ks 1,000

PP

2 M M29 Modul dvou analogových výstupů 0-10V ks 2,000 125,49 251,00

PP AM-AO2U, Modul dvou analogových výstupů 0-10V

3 M M30 Modul rozhraní RS232 ks 1,000 142,22 142,00

PP AM-RS232, modul rozhraní RS232

4 K K12 Operátorský panel do rozvaděče ks 1,000 769,68 770,00

PP APT130, operátorský panel do rozvaděče

5 M M31 ks 1,000 615,74 616,00

PP

6 M M32 GSM ovládání na DIN lištu , GSM-DIN3 ks 1,000 250,15 250,00

PP GSM ovládání na DIN lištu , GSM-DIN3

D D11 Montáž rozvaděče 609,00

7 K K50 Montáž rozvadeče RD2 na dílně kpl 1,000 271,90 272,00

PP Montáž rozvadeče RD2 na dílně

8 M M33 Podružný materiál (např. vývodky, kabelové žlaby, atd) kpl 1,000 336,73 337,00

PP Podružný materiál (např. vývodky, kabelové žlaby, atd)

D D2 Nástěnné rozvodnice

9 M M1 ks 1,000

PP Skříň KT (IP55 v1400xš600xh300 mm), s montážní deskou, krytí IP66

D D3 Hlavní vypínač 55,00

10 M M2 ks 1,000 54,63 55,00

PP Vačkový spínač trojpólový VSN25 A, 25A, montáž do panelu, 3P

D D4 Přepěťové ochrany 999,00

11 M M3 ks 1,000 813,18 813,00

PP Přepěťová ochrana FLP-B+C MAXI VS4, 3 póly+N, T1+T2

12 M M4 Přepěťová ochrana, typ D, 16A/230VAC, DA-275 DF 16 ks 1,000 186,31 186,00

PP Přepěťová ochrana, typ D, 16A/230VAC, DA-275 DF 16

D D5 Jističe, proudové chrániče, soklové zásuvky 442,00

13 M M5 Proudový chránič OLI-16B-1N-030AC ks 1,000 147,24 147,00

PP Proudový chránič OLI-16B-1N-030AC

14 M M6 Jistič LTN-6B-1 6A 1P B 10kA ks 6,000 15,73 94,00

PP Jistič LTN-6B-1 6A 1P B 10kA

16 439,00

8 104,00

3 685,00
CPU, kompaktní ŘS, 16xDI, 16xDO, 8xAI, 4xDO, 
webserver, Ethernet,

1 656,48 1 656,00

CPU AMiRiS99W3, kompaktní ŘS, 16xDI, 16xDO, 8xAI, 4xDO, 
webserver, Ethernet,

Převodník M-bus - RS232 - do 25 připojených míst, 
napájení 20..24 V st / 14...24 V ss, montáž na DIN 
lištu, 98x70x61 mm

R095 - Převodník M-bus - RS232 - do 25 připojených míst, napájení 
20..24 V st / 14...24 V ss, montáž na DIN lištu, 98x70x61 mm

1 238,00
Skříň KT (IP55 v1400xš600xh300 mm), s montážní 
deskou, krytí IP66

1 238,17 1 238,00

Vačkový spínač trojpólový VSN25 A, 25A, montáž do 
panelu, 3P

Přepěťová ochrana FLP-B+C MAXI VS4, 3 póly+N, 
T1+T2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 M M7 Jistič LTN-6C-1 6A 1P B 10kA ks 1,000 17,99 18,00

PP Jistič LTN-6C-1 6A 1P B 10kA

16 M M8 Jistič LTN-10B-1 10A 1P B 10kA ks 1,000 13,05 13,00

PP Jistič LTN-10B-1 10A 1P B 10kA

17 M M9 Jistič LTN-16B-1 16A 1P B 10kA ks 1,000 11,38 11,00

PP Jistič LTN-16B-1 16A 1P B 10kA

18 M M10 Pomocný spínač PS-LT-1100 k jističi 1NO ks 3,000 27,52 83,00

PP Pomocný spínač PS-LT-1100 k jističi 1NO

19 M M11 Soklová zásuvka na DIN lištu ZSE-06 ks 3,000 25,27 76,00

PP Soklová zásuvka na DIN lištu ZSE-06

D D6 Stykače a relé 523,00

20 M M12 ks 8,000 25,01 200,00

PP

21 M M13 ks 4,000 31,79 127,00

PP

22 M M14 Instalační stykač 22.22.9.024.4000, 24VDC, 20A, 2P ks 3,000 37,56 113,00

PP Instalační stykač 22.22.9.024.4000, 24VDC, 20A, 2P

23 M M15 ks 1,000 83,32 83,00

PP

D D7 Zdroje 108,00

24 M M16 ks 1,000 64,46 64,00

PP

25 M M17 ks 1,000 44,42 44,00

PP

D D8 Ovladače a signálky 297,00

26 M M18 ks 3,000 62,75 188,00

PP

27 M M34 ks 2,000 28,48 57,00

PP XB5AVB1 - Bílá kompletní signálka O22 plná čočka integ. LED 24V

28 M M20 ks 1,000 19,05 19,00

PP XB5AA21 - Ovládač stiskací lícující, s návratem, neoznačený, 1 Z

29 M M21 ks 1,000 33,38 33,00

PP XB5AT842 - Ovládač  nouzového zastavení s aretací, stiskni - táhni, 1 V

D D9 Svorky 148,00

30 M M22 Řadová svorka WK 4/U bílá  4mm2 ks 70,000 1,22 85,00

PP Řadová svorka WK 4/U bílá  4mm2

31 M M23 ks 9,000 3,68 33,00

PP Řadová svorka WK 4 SL/U zelenožlutá, vodivé spojení na lištu 4mm2

32 M M24 Řadová svorka WK4/U sv. modrá 4mm2 ks 9,000 1,22 11,00

PP Řadová svorka WK4/U sv. modrá 4mm2

33 M M25 Řadová svorka pojistková WK 4/THSI 5 U/V0, šedá ks 4,000 4,06 16,00

PP Řadová svorka pojistková WK 4/THSI 5 U/V0, šedá

34 M M26 Pojistka trubičková 1A T ks 3,000 0,80 2,00

PP Pojistka trubičková 1A T

35 M M27 Pojistka trubičková 2A T ks 1,000 0,80 1,00

PP Pojistka trubičková 2A T

D D12 Dodávky 561,00

Průmyslové miniaturní relé 46.52.9.024.0040, 24VDC, 
8A, 2P vč. patice, varclipu
Průmyslové miniaturní relé 46.52.9.024.0040, 24VDC, 8A, 2P vč. patice, 
varclipu

Průmyslové miniaturní relé 46.52.8.230.0040, 230 V 
AC, 8A, 2P vč. patice, varclipu
Průmyslové miniaturní relé 46.52.8.230.0040, 230 V AC, 8A, 2P vč. 
patice, varclipu

Hladinový spínač - HRH-5 vč záplatové sondy FP-1 
Napájecí napětí AC/DC 24 - 240 V; Výstupní kontakt: 1x 
přepínací 8 A

Hladinový spínač - HRH-5 vč záplatové sondy FP-1 Napájecí napětí AC/
DC 24 - 240 V; Výstupní kontakt: 1x přepínací 8 A

DR-100-24 - Napájecí spínaný zdroj na DIN, 230 V AC / 
24 V DC, 4,2A, 100W
DR-100-24 - Napájecí spínaný zdroj na DIN, 230 V AC / 24 V DC, 4,2A, 
100W

BZ326578-A - Napájecí spínaný zdroj na DIN, 230 V AC 
/ 24 V AC,  30W
BZ326578-A - Napájecí spínaný zdroj na DIN, 230 V AC / 24 V AC,  
30W

Přepínač třípolohový - M22-WRK3-K20 - Ie 6 A, Ue AC 
230 V, DC 24 V Ie 3A
Přepínač třípolohový - M22-WRK3-K20 - Ie 6 A, Ue AC 230 V, DC 24 V 
Ie 3A

XB5AVB1 - Bílá kompletní signálka Ø22 plná čočka 
integ. LED 24V

XB5AA21 - Ovládač stiskací lícující, s návratem, 
neoznačený, 1 Z

XB5AT842 - Ovládač  nouzového zastavení s aretací, 
stiskni - táhni, 1 V

Řadová svorka WK 4 SL/U zelenožlutá, vodivé spojení 
na lištu 4mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D13 Čidla 274,00

36 K K21 ks 1,000 83,70 84,00

PP NS111 - Snímač teploty ve venkovním provedení, Ni1000/6180

37 K K22 ks 1,000 42,88 43,00

PP NS101 - Snímač teploty v interiérovém provedení, Ni1000/6180

38 K K23 Prostorový termostat KP-77 ks 1,000 146,99 147,00

PP Prostorový termostat KP-77

D D14 Osvětlení 287,00

39 K K24 A- Zářivkové LED svítidlo, P= 58W, s krytím IP66 ks 1,000 255,33 255,00

PP A- Zářivkové LED svítidlo, P= 58W, s krytím IP66

40 K K25 ks 1,000 31,96 32,00

PP

D D15 Elektromontáže

D D16 Kabeláž

41 K K26 CYKY-J 3x1,5 m 138,000 3,24 448,00

PP CYKY-J 3x1,5

42 K K27 CYKY-J 5x2,5 m 19,000 5,04 96,00

PP CYKY-J 5x2,5

43 K K28 J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 73,000 2,67 195,00

PP J-Y(ST)Y 2x2x0,8

44 K K29 JYTY-O 2x1 m 70,000 2,44 171,00

PP JYTY-O 2x1

45 K K30 JYTY-O 4x1 m 128,000 3,25 417,00

PP JYTY-O 4x1

46 K K31 CMSM-G 3x1 (H05VV-F) m 17,000 3,24 55,00

PP CMSM-G 3x1 (H05VV-F)

47 K K32 CAT 5E m 35,000 2,34 82,00

PP CAT 5E

48 K K33 CYY 6 ŽZ (H07V-U) m 25,000 2,43 61,00

PP CYY 6 ŽZ (H07V-U)

49 K K34 CYY 16 ŽZ (H07V-U) m 25,000 5,97 149,00

PP CYY 16 ŽZ (H07V-U)

D D17 Instalační materiál 207,00

50 K K35 Instalační krabice, lišty, pomocný materiál kpl 1,000 136,28 136,00

PP Instalační krabice, lišty, pomocný materiál

51 K K36 Ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 (MET) ks 1,000 31,20 31,00

PP Ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 (MET)

52 K K37 Zásuvka 1-násobná s ochr. kolíkem, s víčkem, IP54 ks 2,000 19,99 40,00

PP Zásuvka 1-násobná s ochr. kolíkem, s víčkem, IP54

D D18 Napojení snímačů, ventilů, čerpadel, rozvaděčů 357,00

53 K K38 Napojení snímačů ks 6,000 16,73 100,00

PP Napojení snímačů

54 K K39 Napojení čerpadel ks 3,000 16,73 50,00

PP Napojení čerpadel

55 K K40 Napojení servopohonů ks 3,000 19,24 58,00

PP Napojení servopohonů

56 K K41 ks 2,000 19,24 38,00

PP Napojení vodoměrů vč. Modulu M-BUS (dodávka součástí strojní části)

57 K K42 ks 2,000 33,47 67,00

PP

58 K K51 Napojení rozvaděče RD2 ks 1,000 43,50 44,00

PP Napojení rozvaděče RD2

NS111 - Snímač teploty ve venkovním provedení, 
Ni1000/6180

NS101 - Snímač teploty v interiérovém provedení, 
Ni1000/6180

Spínač jednopólový IP 54, 250V AC/10A, pro instalaci 
na omítku, řazení 6
Spínač jednopólový IP 54, 250V AC/10A, pro instalaci na omítku, řazení 
6

7 774,00

1 674,00

Napojení vodoměrů vč. Modulu M-BUS (dodávka 
součástí strojní části)

Napojení ultrazvukový měřič tepla, napájecí modul 
230V, modul M-BUS (dodávka součástí strojní části), 
analogový výstup 0/4-20mA

Napojení ultrazvukový měřič tepla, napájecí modul 230V, modul M-BUS 
(dodávka součástí strojní části), analogový výstup 0/4-20mA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D19 Ovladače 82,00

59 K K44 ks 1,000 81,78 82,00

PP STOP tlačítko v krabici IP54 - např. CEPY1-2001 kompaktní

D D20 Lišty,kabelové žlaby a chráničky 622,00

60 K K45 m 12,000 33,84 406,00

PP 100x50 drátěný kabelový žlab,  vč. materiálu pro uchycení

61 K K46 20x20 plastová lišta bílá,  vč. materiálu pro uchycení m 34,000 6,36 216,00

PP 20x20 plastová lišta bílá,  vč. materiálu pro uchycení

D D21 SW práce

62 K K47 Aplikace podstanice, vizualizace, nastavení SW kpl 1,000

PP Aplikace podstanice, vizualizace, nastavení SW

D D22 Další činnosti

63 K K48 Drobné montážní činnosti hod 8,000 37,65 301,00

PP Drobné montážní činnosti

64 K K49 Výchozí revize elektro kpl 1,000

PP Výchozí revize elektro

65 K D4-1 Seřízení, zkušební provoz, zaškolení soubor 1,000 660,92 661,00

66 K D4-2 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 209,82 210,00

STOP tlačítko v krabici IP54 - např. CEPY1-2001 
kompaktní

100x50 drátěný kabelový žlab,  vč. materiálu pro 
uchycení

2 660,00

2 660,46 2 660,00

2 172,00

1 000,00 1 000,00



 VEŘEJNÉ      #_x000D_

Strana 25 z 47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Votice - vytápění objektů Wolkerova č.p.349-50, 400+388-9, 401-2 - aktualizace 2023

Objekt:

SO 02 - Wolkerova 400+388-389

Soupis:

SO 02 STR - Strojní

KSO: CC-CZ:
Místo: Votice Datum: 26. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Teplo Votice, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Enesa, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 763 338,00

6 500,00

3 769 838,00

3 769 838,00 791 666,00

4 561 504,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Votice - vytápění objektů Wolkerova č.p.349-50, 400+388-9, 401-2 - aktualizace 2023

Objekt:

SO 02 - Wolkerova 400+388-389

Soupis:

SO 02 STR - Strojní

Místo: Votice Datum: 26. 3. 2020

Zadavatel: Teplo Votice, s.r.o. Projektant: Enesa, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    STAV - Stavařské přípomoce

      784 - Dokončovací práce - malby a tapety

      6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

      997 - Přesun sutě

      727 - Zdravotechnika - požární ochrana

    ÚT - Ústřední vytápění

      713 - Izolace tepelné

      732 - Ústřední vytápění - strojovny

      733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

      734 - Ústřední vytápění - armatury

      735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

      767 - Konstrukce zámečnické

      783 - Dokončovací práce - nátěry 367,00

    ZTI - Zdavotechnika

      722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Mimostav. Doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy 500,00

Ostatní

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 763 338,00

3 763 338,00

975 341,00

33 030,00

216 917,00

514 320,00

50 215,00

160 859,00

1 703 380,00

152 165,00

228 857,00

957 054,00

246 959,00

86 612,00

31 366,00

866 323,00

866 323,00

218 294,00

6 500,00

2 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

3 769 838,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Votice - vytápění objektů Wolkerova č.p.349-50, 400+388-9, 401-2 - aktualizace 2023

Objekt:

SO 02 - Wolkerova 400+388-389

Soupis:

SO 02 STR - Strojní

Místo: Votice Datum: 26. 3. 2020

Zadavatel: Teplo Votice, s.r.o. Projektant: Enesa, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D STAV Stavařské přípomoce

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

1 K 784221001 m2 900,000 36,70

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 612325213 kus 7,000 910,10

PP Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 2m2 na stěnách

3 K 612335421 m2 90,000 257,20

4 K 619995001R ks 84,000

PP Začištění omítek kolem otvorů po jádrovém vrtání

5 K 619995001R1 Začištění omítek kolem otvorů po jádrovém vrtání ks 232,000 440,90

PP Začištění omítek kolem otvorů po jádrovém vrtání

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 K 971033581 m3 9,350

163 K 977151111 m 50,667

164 K 977151113 m 12,000

165 K 977151117 m 10,667

166 K 977151122 m 1,333

167 K 977151123 m 2,667

168 K 977151211 m 28,000

D 997 Přesun sutě

169 K 997013113 t 12,505

14 K 997013501 t 12,505 589,30

PP

15 K 997013509 t 125,050 25,40

PP

162 K 997013831 t 12,505

PP

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana

3 763 338,00

3 763 338,00

975 341,00

33 030,00
Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

33 030,00

216 917,00
Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 2m2 
na stěnách

6 371,00

Oprava vnitřní cementové štukové omítky stěn v 
rozsahu plochy do 10%

23 148,00

Začištění omítek a podlah  kolem otvorů po jádrovém 
vrtání

1 013,20 85 109,00

102 289,00

514 320,00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 
nebo MV tl do 900 mm

4 758,00 44 487,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 
stavebních materiálů

3 487,60 176 706,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do 
stavebních materiálů

4 394,80 52 738,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do 
stavebních materiálů 5 885,70 62 783,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do 
stavebních materiálů

7 030,30 9 371,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 
stavebních materiálů

7 192,80 19 183,00

Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 35 
mm do stavebních materiálů

5 323,30 149 052,00

50 215,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s použitím mechanizace

1 622,30 20 287,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

7 369,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km 
se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km 3 176,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 
1 km

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 170 904

1 550,00 19 383,00

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 170 904

160 859,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 727222001 kus 36,000

PP

D ÚT Ústřední vytápění

D 713 Izolace tepelné

17 K 713_01 m 15,000 155,40

18 K 713_02 m 9,000 190,80

19 K 713_03 m 114,000 240,20

20 K 713_04 m 34,000 303,80

21 K 713_05 m 56,000 318,00

22 K 713_06 m 31,000 627,40

23 K 713_07 m 5,000 674,10

24 K 713_07.1 m 10,000 709,40

25 K 713463211 m 259,000 189,40

PP

26 K 713463212 m 15,000 353,30

27 K 998713202 % 512,460 16,25

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

28 K 723_01 soubor 1,000

PP Napojení na stávající rozvody UT

29 K 723_01_D OPS doprava soubor 1,000

PP Napojení na stávající rozvody UT

30 K 723_01_M OPS montáž soubor 1,000

PP Napojení na stávající rozvody UT

31 K 723_01_U soubor 1,000

PP

32 K 723_02_D soubor 18,000

PP Napojení na stávající rozvody UT

33 K 723_02_E soubor 18,000 736,20

PP Napojení na stávající rozvody UT

34 K 723_02_M soubor 18,000

PP Napojení na stávající rozvody UT

35 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 5,000 135,70 679,00

PP Montáž orientačních štítků

36 K 732199100R Dodávka orientačních štítků zařízení a potrubí soubor 5,000 245,90

PP Montáž štítků orientačních

37 K 732212815 kus 18,000

38 K 732214813 Vypuštění vody z ohříváku obsah do 630 litrů kus 18,000 638,70

Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez 
izolace D 32 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 
90

4 468,30 160 859,00

Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou 
tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 32

1 703 380,00

152 165,00

Izolační pouzdro s Al. fólií pro DN12 15/20 mm; souč. 
tepelné vodivosti při 10°C = 0,040 W/mK

2 331,00

Izolační pouzdro s Al. fólií pro DN15 18/30 mm; souč. 
tepelné vodivosti při 10°C = 0,040 W/mK

1 717,00

Izolační pouzdro s Al. fólií pro DN20 21/30 mm; souč. 
tepelné vodivosti při 10°C = 0,040 W/mK

27 383,00

Izolační pouzdro s Al. fólií pro DN25 27/40 mm; souč. 
tepelné vodivosti při 10°C = 0,040 W/mK

10 329,00

Izolační pouzdro s Al. fólií pro DN32 34/40 mm; souč. 
tepelné vodivosti při 10°C = 0,040 W/mK

17 808,00

Izolační pouzdro s Al. fólií pro DN40 42/50 mm; souč. 
tepelné vodivosti při 10°C = 0,040 W/mK

19 449,00

Izolační pouzdro s Al. fólií pro DN50 54/50 mm; souč. 
tepelné vodivosti při 10°C = 0,040 W/mK

3 371,00

Izolační pouzdro s Al. fólií pro DN50 57/50 mm; souč. 
tepelné vodivosti při 10°C = 0,040 W/mK

7 094,00

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm

49 055,00

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými 
Al páskou 1x D do 50 mm

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm

5 300,00

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 
do 12 m

8 328,00

228 857,00
OPS dodávka, maximální vnější půdorysný rozměr OPS 
2,4x0,8m

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

Opatření pro usnadnění dopravy OPS v rámci objektu - 
dodávka OPS v rozloženém stavu / řezání a opětvoné 
svaření schodišťového zábradlí / ...

2 000,00 2 000,00

Opatření pro usnadnění dopravy OPS v rámci objektu - dodávka OPS v 
rozloženém stavu / řezání a opětvoné svaření schodišťového 
zábradlí / ...

Demontáž stávajícího lokálního vytápění v bytech vč 
zdrojů tepla

6 000,00 108 000,00

Odpojení demontovaného el. zařízení od napájení, 
úprava elektroinstalace 13 252,00

Přeložení/zrušení zásuvek, úprava elektroinstalace a 
antén v místě instalace nového OT

2 453,20 44 158,00

1 230,00

Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 
1600 litrů

1 732,50 31 185,00

11 497,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K 998732202 % 2,54

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

40 K 733122_1.1.1 Redukce s jedním zásuvným koncem C 18-15 mm kus 70,000 261,40

41 K 733122_1.2.2 Redukce s jedním zásuvným koncem C 22-18 mm kus 22,000 318,00

42 K 733122_1.3.1 Redukce s jedním zásuvným koncem C 28-15 mm kus 2,000 384,40 769,00

43 K 733122_1.3.3 Redukce s jedním zásuvným koncem C 28-22 mm kus 10,000 373,10

44 K 733122_1.4.3 Redukce s jedním zásuvným koncem C 35-22 mm kus 10,000 491,80

45 K 733122_1.4.4 Redukce s jedním zásuvným koncem C 35-28 mm kus 4,000 514,40

46 K 733122_1.5.1 Redukce s jedním zásuvným koncem C 42-18 mm kus 4,000

47 K 733122_1.5.3 Redukce s jedním zásuvným koncem C 42-28 mm kus 2,000 932,70

48 K 733122_1.5.4 Redukce s jedním zásuvným koncem C 42-35 mm kus 4,000 541,20

49 K 733122_1.6.4 Redukce s jedním zásuvným koncem C 54-35 mm kus 2,000

50 K 733122_1.6.5 Redukce s jedním zásuvným koncem C 54-42 mm kus 4,000 652,90

51 K 733122_2.1.1 Přechodka s vnitřním zívitem 15 mm-3/8´´ kus 8,000 238,80

52 K 733122_2.1.2 Přechodka s vnitřním zívitem 15 mm-1/2´´ kus 180,000 209,10

53 K 733122_2.2.1 Přechodka s vnitřním zívitem 18 mm-1/2´´ kus 8,000 236,00

54 K 733122_2.3.2 Přechodka s vnitřním zívitem 22 mm-3/4´´ kus 40,000 282,60

55 K 733122_2.6.1 Přechodka s vnitřním zívitem 42 mm-6/4´´ kus 2,000

56 K 733122202 m 420,000 799,80

57 K 733122203 m 85,000 860,60

58 K 733122204 m 114,000

59 K 733122205 m 34,000

60 K 733122206 m 56,000

61 K 733122207 m 31,000

62 K 733122208 m 4,000

63 K 733121218 m 10,000

64 K 733124117 kus 2,000

65 K 733190217 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6 m 740,000 21,20

66 K 733190219 m 14,000 35,30 494,00

67 K 733191111 Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20 kus 84,000 546,90

68 K 998733202 % 5,54

D 734 Ústřední vytápění - armatury

69 K 734211120 kus 2,000 579,40

PP

70 K 734221682 kus 74,000 483,30

71 K 734261406 kus 74,000

72 K 734261406_1 kus 16,000

73 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 16,000 169,60

PP Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2

Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 
12 m

4 267,800 10 856,00

957 054,00

18 298,00

6 996,00

3 731,00

4 918,00

2 058,00

1 318,50 5 274,00

1 865,00

2 165,00

1 079,60 2 159,00

2 612,00

1 910,00

37 638,00

1 888,00

11 304,00

2 485,70 4 971,00

Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
12

335 916,00

Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
15

73 151,00

Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
20 1 028,80 117 283,00

Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
25

1 264,80 43 003,00

Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
32

1 694,30 94 881,00

Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
40

2 205,90 68 383,00

Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
50

2 775,40 11 102,00

Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 57x2,9

2 068,80 20 688,00

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 50/32

1 372,20 2 744,00

15 688,00

Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 
do D 60,3x2,9

45 940,00

Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 12 m

3 470,460 19 225,00

246 959,00
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický

1 159,00

Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C (R 99 
Giacomini) G 1/2

Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK

35 764,00

Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK

1 928,90 142 739,00

Armatura typu ´´HM´´ pro připojení trubkových OT, 
přímá G 1/2, vč termostatické hlavice 

1 632,20 26 115,00

2 714,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

74 K 734291122 kus 4,000 507,30

75 K 734291123 kus 4,000 350,50

PP Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový

76 K 734291124 kus 20,000 727,80

77 K 734292712 Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 481,90

78 K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 542,60

79 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 20,000 794,20

80 K 998734202 % 0,45 499,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

84 K 735000912 kus 90,000 212,00

170 K 735159110 kus 16,000 562,40

171 K 735159210 kus 49,000 613,30

175 K 735159310 kus 9,000 734,80

174 K 735164511 kus 16,000 453,60

107 K 998735202 % 3,90

D 767 Konstrukce zámečnické

108 K 767_ZK soubor 1,000

PP Napojení na stávající rozvody UT

109 K 767122112 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované m2 6,983 782,90

110 K 7671 Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou kg 20,000 113,10

PP Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou

111 K 767995111 kg 20,000 202,10

PP

112 K 7672 Zednické výpomoci % 17,000 208,21

PP Zednické výpomoci

113 K 998767202 % 179,560 2,93 525,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 367,00

114 K 783614653 m 10,000 36,70 367,00

D ZTI Zdavotechnika

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

115 K 722_M soubor 18,000

116 K 722_M1 soubor 18,000 818,20

117 K 722_VV kus 6,000

118 K 722_VV_M Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/8 kus 6,000 128,60 772,00

119 K 722171931 kus 6,000 202,10

P

120 K 722171933 kus 36,000 251,50

P

121 K 722171935 kus 1,000 334,90 335,00

P

Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C 
závitový

2 029,00

Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C 
závitový

1 402,00

Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C 
závitový

14 556,00

1 928,00

2 170,00

15 884,00

Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 
12 m

1 104,560

86 612,00
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním 19 080,00

Montáž otopných těles panelových jednořadých délky 
do 1500 mm

8 998,00

Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1140 mm

30 052,00

Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
1140 mm

6 613,00

Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky 
tělesa do 1500 mm

7 258,00

Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
do 12 m

3 746,060 14 611,00

31 366,00
Drátěná oplocenka OPS vč dveří o velikosti 900/1970 a 
petlice 15 530,30 15 530,00

5 467,00

2 262,00

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg

4 042,00

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 
kg

3 540,00

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující potrubí DN do 50 mm

866 323,00

866 323,00
Napojení potrubí T.V na stávající bytový rozvod a 
zaslepení potrubí S.V. u el. bojleru

2 453,20 44 158,00

Úprava stávajícího stávajícího potrubí S.V. - montáž 
vodoměru

14 728,00

Vyvažovací ventil pro instalaci do potrubí T.V. G 3/8, 
Kvs=1,33

4 078,30 24 470,00

Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 16 
mm

1 213,00

Poznámka k položce:_x000D_
Napojení potrubí CIR na potrubí T.V.

Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 25 
mm

9 054,00

Poznámka k položce:_x000D_
Napojení potrubí T.V. na stávající bytové rozvody

Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 40 
mm
Poznámka k položce:_x000D_
Napojení potrubí S.V. pro OPS v 1.PP na stávající rozvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

122 K 722174001 m 110,000 651,50

123 K 722174002 m 11,000 645,80

124 K 722174003 m 127,000 792,80

125 K 722174004 m 80,000 949,60

126 K 722174005 m 49,000

127 M 28654195 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 20x16mm kus 6,000 14,10 85,00

PP redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 20x16mm

128 M 28654197 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 25x20mm kus 3,000 21,20 64,00

129 M 28654199 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 32x20mm kus 1,000 56,50 57,00

130 M 28654201 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 32x25mm kus 7,000 36,70 257,00

131 M 28654203 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 40x32mm kus 6,000 89,00 534,00

PP redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 40x32mm

132 M 28654295 přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 16x1/2" kus 12,000 173,80

133 M 28654291 přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 25x1/2" kus 72,000 161,10

134 M 28654299 přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 32x1" kus 13,000 411,20

135 M 28654300 přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 40x5/4" kus 2,000

136 K 722179193 soubor 9,000 867,70

137 K 722181232 m 27,000 158,30

138 K 722181251 m 230,000 234,60

139 K 722181252 m 120,000 282,60

140 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 994,80

141 K 722262225 kus 18,000

142 K 722263208 kus 18,000

143 K 722263208_X Revizní dvířka do niky pro vodoměr kus 18,000

144 K 722263208_XM Montáž dvířek k vodoměru do niky soubor 18,000

145 K 722290215_X Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 100 m 377,000 281,20

146 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 359,000 87,60

PP

147 K 998722202 % 1,75

D OST Ostatní

148 K 0012 Topná zkouška dle ČSN 060310 hod 72,000 652,90

PP

149 K 7333 Proplach potrubí soubor 1,000

PP Proplach potrubí

150 K 7334 Vypouštění systému soubor 1,000

PP Vypouštění systému

151 K 7335 soubor 1,000

PP Napouštění systému

152 K 7336 Tlaková zkouška hod 24,000 652,90

PP Tlaková zkouška

153 K 7338 Zaškolení obsluhy soubor 1,000

PP Tlaková zkouška

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
16 x 2,2 mm

71 665,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
20 x 2,8 mm

7 104,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
25 x 3,5 mm

100 686,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
32 x 4,4 mm

75 968,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
40 x 5,5 mm

1 167,20 57 193,00

2 086,00

11 599,00

5 346,00

1 107,90 2 216,00

Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí přes D 32 
mm do 5 svarů

7 809,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 
mm

4 274,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 
mm

53 958,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 
mm

33 912,00

5 969,00

Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový 
odečet do 40°C G1/2x110 R80 Qn 1,6 m3/h horizont

3 158,40 56 851,00

Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový 
odečet do 100°C G1/2x110 R80 Qn 1,6 m3/h horizont

3 084,90 55 528,00

1 635,00 29 430,00

2 453,20 44 158,00

106 012,00

31 448,00

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a 
desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 12 m

4 213,750 7 384,00

218 294,00

47 009,00

Demontáž nopotřebného stávajícího zařízení kotelny včetně armatur a 
potrubí

9 808,60 9 809,00

4 088,20 4 088,00

Napouštění systému upravenou vodou, odvzdušnění 
systému

15 694,30 15 694,00

15 670,00

4 088,20 4 088,00
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154 K OST_1 Lešení standardní, do výšky cca 2,0 m soubor 1,000

155 K OST_10 soubor 18,000

156 K OST_11 Úklid pracoviště h 6,000 652,90

PP Úklid pracoviště

157 K OST_2 Bezpečnostní dohled během a po sváření soubor 1,000

PP Bezpečnostní dohled během a po sváření

158 K OST_20 PD skutečného provedení soubor 1,000

159 K OST_3 Revize zařízení kpl 1,000 500,00 500,00

PP Revize zařízení

160 K OST_4 Kontrolní a certifikační činnost tlakových zařízení soubor 1,000 500,00 500,00

161 K Poz Poznámka soubor 1,000 1,00 1,00

PP Poznámka

P

24 522,10 24 522,00

Stěhování nábytku v bytech + ochrana zařízení v bytech 
proti prachu (k umožnění provedení nových instalací ÚT 
a ZIT)

4 119,30 74 147,00

3 917,00

2 000,00 2 000,00

16 348,50 16 349,00

Poznámka k položce:_x000D_
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí 
projektové dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, všech 
výkresů a specifikace materiálu)._x000D_
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný 
chybějící materiál doplnit a ocenit._x000D_
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a 
zahrnovala celou dodávku a montáž akce._x000D_
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého 
souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby 
celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně 
vztahují._x000D_
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Votice - vytápění objektů Wolkerova č.p.349-50, 400+388-9, 401-2 - aktualizace 2023

Objekt:

SO 03 - Wolkerova 401-402

Soupis:

SO 03 MaR - Elektro + MaR

KSO: CC-CZ:
Místo: Votice Datum: 26. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Teplo Votice, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Enesa, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

16 546,00

6 500,00

23 046,00

23 046,00 4 840,00

27 886,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Votice - vytápění objektů Wolkerova č.p.349-50, 400+388-9, 401-2 - aktualizace 2023

Objekt:

SO 03 - Wolkerova 401-402

Soupis:

SO 03 MaR - Elektro + MaR

Místo: Votice Datum: 26. 3. 2020

Zadavatel: Teplo Votice, s.r.o. Projektant: Enesa, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

D1 - Specifikace dodávky RD3 - celkem

    D10 - Řídící systém, programovatelné PLC

    D11 - Montáž rozvaděče 609,00

    D2 - Nástěnné rozvodnice

    D3 - Hlavní vypínač 55,00

    D4 - Ostatní 999,00

    D5 - Jističe, proudové chrániče, soklové zásuvky 442,00

    D6 - Stykače a relé 523,00

    D7 - Zdroje 108,00

    D8 - Ovladače a signálky 297,00

    D9 - Svorky 148,00

D12 - Dodávky 561,00

    D13 - Čidla 274,00

    D14 - Osvětlení 287,00

D15 - Elektromontáže

    D16 - Kabeláž

    D17 - Instalační materiál 207,00

    D18 - Napojení snímačů, ventilů, čerpadel, rozvaděčů 357,00

    D19 - Ovladače 82,00

    D20 - Lišty,kabelové žlaby a chráničky 720,00

    D21 - SW práce

    D22 - Další činnosti

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Mimostav. Doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy 500,00

Ostatní

Kompletační činnost

16 546,00

8 104,00

3 685,00

1 238,00

7 881,00

1 683,00

2 660,00

2 172,00

6 500,00

2 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00



 VEŘEJNÉ      #_x000D_

Strana 35 z 47

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 23 046,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Votice - vytápění objektů Wolkerova č.p.349-50, 400+388-9, 401-2 - aktualizace 2023

Objekt:

SO 03 - Wolkerova 401-402

Soupis:

SO 03 MaR - Elektro + MaR

Místo: Votice Datum: 26. 3. 2020

Zadavatel: Teplo Votice, s.r.o. Projektant: Enesa, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D D1 Specifikace dodávky RD3 - celkem

D D10 Řídící systém, programovatelné PLC

1 M M28 ks 1,000

PP

2 M M29 Modul dvou analogových výstupů 0-10V ks 2,000 125,49 251,00

PP AM-AO2U, Modul dvou analogových výstupů 0-10V

3 M M30 Modul rozhraní RS232 ks 1,000 142,22 142,00

PP AM-RS232, modul rozhraní RS232

4 K K12 Operátorský panel do rozvaděče ks 1,000 769,68 770,00

PP APT130, operátorský panel do rozvaděče

5 M M36 ks 1,000 615,72 616,00

PP

6 M M32 GSM ovládání na DIN lištu , GSM-DIN3 ks 1,000 250,15 250,00

PP GSM ovládání na DIN lištu , GSM-DIN3

D D11 Montáž rozvaděče 609,00

7 K K52 Montáž rozvadeče RD3 na dílně soubor 1,000 271,90 272,00

8 M M33 Podružný materiál (např. vývodky, kabelové žlaby, atd) kpl 1,000 336,73 337,00

PP Podružný materiál (např. vývodky, kabelové žlaby, atd)

D D2 Nástěnné rozvodnice

9 M M1 ks 1,000

PP Skříň KT (IP55 v1400xš600xh300 mm), s montážní deskou, krytí IP66

D D3 Hlavní vypínač 55,00

10 M M2 ks 1,000 54,63 55,00

PP Vačkový spínač trojpólový VSN25 A, 25A, montáž do panelu, 3P

D D4 Ostatní 999,00

11 M M3 ks 1,000 813,18 813,00

PP Přepěťová ochrana FLP-B+C MAXI VS4, 3 póly+N, T1+T2

12 M M4 Přepěťová ochrana, typ D, 16A/230VAC, DA-275 DF 16 ks 1,000 186,31 186,00

PP Přepěťová ochrana, typ D, 16A/230VAC, DA-275 DF 16

D D5 Jističe, proudové chrániče, soklové zásuvky 442,00

13 M M5 Proudový chránič OLI-16B-1N-030AC ks 1,000 147,24 147,00

PP Proudový chránič OLI-16B-1N-030AC

14 M M6 Jistič LTN-6B-1 6A 1P B 10kA ks 6,000 15,73 94,00

PP Jistič LTN-6B-1 6A 1P B 10kA

15 M M7 Jistič LTN-6C-1 6A 1P B 10kA ks 1,000 17,99 18,00

16 546,00

8 104,00

3 685,00
CPU, kompaktní ŘS, 16xDI, 16xDO, 8xAI, 4xDO, 
webserver, Ethernet,

1 656,48 1 656,00

CPU AMiRiS99W3, kompaktní ŘS, 16xDI, 16xDO, 8xAI, 4xDO, 
webserver, Ethernet,

Převodník M-bus - RS232 - do 25 připojených míst, 
napájení 20..24 V st / 14...24 V ss, montáž na DIN 
lištu, 98x70x61 mm

R095 - Převodník M-bus - RS232 - do 25 připojených míst, napájení 
20..24 V st / 14...24 V ss, montáž na DIN lištu, 98x70x61 mm

1 238,00
Skříň KT (IP55 v1400xš600xh300 mm), s montážní 
deskou, krytí IP66

1 238,17 1 238,00

Vačkový spínač trojpólový VSN25 A, 25A, montáž do 
panelu, 3P

Přepěťová ochrana FLP-B+C MAXI VS4, 3 póly+N, 
T1+T2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Jistič LTN-6C-1 6A 1P B 10kA

16 M M8 Jistič LTN-10B-1 10A 1P B 10kA ks 1,000 13,05 13,00

PP Jistič LTN-10B-1 10A 1P B 10kA

17 M M9 Jistič LTN-16B-1 16A 1P B 10kA ks 1,000 11,38 11,00

PP Jistič LTN-16B-1 16A 1P B 10kA

18 M M10 Pomocný spínač PS-LT-1100 k jističi 1NO ks 3,000 27,52 83,00

PP Pomocný spínač PS-LT-1100 k jističi 1NO

19 M M11 Soklová zásuvka na DIN lištu ZSE-06 ks 3,000 25,27 76,00

PP Soklová zásuvka na DIN lištu ZSE-06

D D6 Stykače a relé 523,00

20 M M12 ks 8,000 25,01 200,00

PP

21 M M13 ks 4,000 31,79 127,00

PP

22 M M14 Instalační stykač 22.22.9.024.4000, 24VDC, 20A, 2P ks 3,000 37,56 113,00

PP Instalační stykač 22.22.9.024.4000, 24VDC, 20A, 2P

23 M M15 ks 1,000 83,32 83,00

PP

D D7 Zdroje 108,00

24 M M16 ks 1,000 64,46 64,00

PP

25 M M17 ks 1,000 44,42 44,00

PP

D D8 Ovladače a signálky 297,00

26 M M18 ks 3,000 62,75 188,00

PP

27 M M35 ks 2,000 28,48 57,00

PP XB5AVB1 - Bílá kompletní signálka O22 plná čočka integ. LED 24V

28 M M20 ks 1,000 19,05 19,00

PP XB5AA21 - Ovládač stiskací lícující, s návratem, neoznačený, 1 Z

29 M M21 ks 1,000 33,38 33,00

PP XB5AT842 - Ovládač  nouzového zastavení s aretací, stiskni - táhni, 1 V

D D9 Svorky 148,00

30 M M22 Řadová svorka WK 4/U bílá  4mm2 ks 70,000 1,22 85,00

PP Řadová svorka WK 4/U bílá  4mm2

31 M M23 ks 9,000 3,68 33,00

PP Řadová svorka WK 4 SL/U zelenožlutá, vodivé spojení na lištu 4mm2

32 M M24 Řadová svorka WK4/U sv. modrá 4mm2 ks 9,000 1,22 11,00

PP Řadová svorka WK4/U sv. modrá 4mm2

33 M M25 Řadová svorka pojistková WK 4/THSI 5 U/V0, šedá ks 4,000 4,06 16,00

PP Řadová svorka pojistková WK 4/THSI 5 U/V0, šedá

34 M M26 Pojistka trubičková 1A T ks 3,000 0,80 2,00

PP Pojistka trubičková 1A T

35 M M27 Pojistka trubičková 2A T ks 1,000 0,80 1,00

PP Pojistka trubičková 2A T

D D12 Dodávky 561,00

Průmyslové miniaturní relé 46.52.9.024.0040, 24VDC, 
8A, 2P vč. patice, varclipu
Průmyslové miniaturní relé 46.52.9.024.0040, 24VDC, 8A, 2P vč. patice, 
varclipu

Průmyslové miniaturní relé 46.52.8.230.0040, 230 V 
AC, 8A, 2P vč. patice, varclipu
Průmyslové miniaturní relé 46.52.8.230.0040, 230 V AC, 8A, 2P vč. 
patice, varclipu

Hladinový spínač - HRH-5 vč záplatové sondy FP-1 
Napájecí napětí AC/DC 24 - 240 V; Výstupní kontakt: 1x 
přepínací 8 A

Hladinový spínač - HRH-5 vč záplatové sondy FP-1 Napájecí napětí AC/
DC 24 - 240 V; Výstupní kontakt: 1x přepínací 8 A

DR-100-24 - Napájecí spínaný zdroj na DIN, 230 V AC / 
24 V DC, 4,2A, 100W
DR-100-24 - Napájecí spínaný zdroj na DIN, 230 V AC / 24 V DC, 4,2A, 
100W

BZ326578-A - Napájecí spínaný zdroj na DIN, 230 V AC 
/ 24 V AC,  30W
BZ326578-A - Napájecí spínaný zdroj na DIN, 230 V AC / 24 V AC,  
30W

Přepínač třípolohový - M22-WRK3-K20 - Ie 6 A, Ue AC 
230 V, DC 24 V Ie 3A
Přepínač třípolohový - M22-WRK3-K20 - Ie 6 A, Ue AC 230 V, DC 24 V 
Ie 3A

XB5AVB1 - Bílá kompletní signálka Ø22 plná čočka 
integ. LED 24V

XB5AA21 - Ovládač stiskací lícující, s návratem, 
neoznačený, 1 Z

XB5AT842 - Ovládač  nouzového zastavení s aretací, 
stiskni - táhni, 1 V

Řadová svorka WK 4 SL/U zelenožlutá, vodivé spojení 
na lištu 4mm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D13 Čidla 274,00

36 K K21 ks 1,000 83,70 84,00

PP NS111 - Snímač teploty ve venkovním provedení, Ni1000/6180

37 K K22 ks 1,000 42,88 43,00

PP NS101 - Snímač teploty v interiérovém provedení, Ni1000/6180

38 K K23 Prostorový termostat KP-77 ks 1,000 146,99 147,00

PP Prostorový termostat KP-77

D D14 Osvětlení 287,00

39 K K24 A- Zářivkové LED svítidlo, P= 58W, s krytím IP66 ks 1,000 255,33 255,00

PP A- Zářivkové LED svítidlo, P= 58W, s krytím IP66

40 K K25 ks 1,000 31,96 32,00

PP

D D15 Elektromontáže

D D16 Kabeláž

41 K K26 CYKY-J 3x1,5 m 140,000 3,24 454,00

PP CYKY-J 3x1,5

42 K K27 CYKY-J 5x2,5 m 18,000 5,04 91,00

PP CYKY-J 5x2,5

43 K K28 J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 69,000 2,67 184,00

PP J-Y(ST)Y 2x2x0,8

44 K K29 JYTY-O 2x1 m 71,000 2,44 174,00

PP JYTY-O 2x1

45 K K30 JYTY-O 4x1 m 131,000 3,25 426,00

PP JYTY-O 4x1

46 K K31 CMSM-G 3x1 (H05VV-F) m 19,000 3,24 62,00

PP CMSM-G 3x1 (H05VV-F)

47 K K32 CAT 5E m 35,000 2,34 82,00

PP CAT 5E

48 K K33 CYY 6 ŽZ (H07V-U) m 25,000 2,43 61,00

PP CYY 6 ŽZ (H07V-U)

49 K K34 CYY 16 ŽZ (H07V-U) m 25,000 5,97 149,00

PP CYY 16 ŽZ (H07V-U)

D D17 Instalační materiál 207,00

50 K K35 Instalační krabice, lišty, pomocný materiál kpl 1,000 136,28 136,00

PP Instalační krabice, lišty, pomocný materiál

51 K K36 Ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 (MET) ks 1,000 31,20 31,00

PP Ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 (MET)

52 K K37 Zásuvka 1-násobná s ochr. kolíkem, s víčkem, IP54 ks 2,000 19,99 40,00

PP Zásuvka 1-násobná s ochr. kolíkem, s víčkem, IP54

D D18 Napojení snímačů, ventilů, čerpadel, rozvaděčů 357,00

53 K K38 Napojení snímačů ks 6,000 16,73 100,00

PP Napojení snímačů

54 K K39 Napojení čerpadel ks 3,000 16,73 50,00

PP Napojení čerpadel

55 K K40 Napojení servopohonů ks 3,000 19,24 58,00

PP Napojení servopohonů

56 K K41 ks 2,000 19,24 38,00

PP Napojení vodoměrů vč. Modulu M-BUS (dodávka součástí strojní části)

57 K K42 ks 2,000 33,47 67,00

PP

58 K K53 Napojení rozvaděče RD3 ks 1,000 43,50 44,00

PP Napojení rozvaděče RD3

NS111 - Snímač teploty ve venkovním provedení, 
Ni1000/6180

NS101 - Snímač teploty v interiérovém provedení, 
Ni1000/6180

Spínač jednopólový IP 54, 250V AC/10A, pro instalaci 
na omítku, řazení 6
Spínač jednopólový IP 54, 250V AC/10A, pro instalaci na omítku, řazení 
6

7 881,00

1 683,00

Napojení vodoměrů vč. Modulu M-BUS (dodávka 
součástí strojní části)

Napojení ultrazvukový měřič tepla, napájecí modul 
230V, modul M-BUS (dodávka součástí strojní části), 
analogový výstup 0/4-20mA

Napojení ultrazvukový měřič tepla, napájecí modul 230V, modul M-BUS 
(dodávka součástí strojní části), analogový výstup 0/4-20mA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D19 Ovladače 82,00

59 K K44 ks 1,000 81,78 82,00

PP STOP tlačítko v krabici IP54 - např. CEPY1-2001 kompaktní

D D20 Lišty,kabelové žlaby a chráničky 720,00

60 K K45 m 16,000 33,84 542,00

PP 100x50 drátěný kabelový žlab,  vč. materiálu pro uchycení

61 K K46 20x20 plastová lišta bílá,  vč. materiálu pro uchycení m 28,000 6,36 178,00

PP 20x20 plastová lišta bílá,  vč. materiálu pro uchycení

D D21 SW práce

62 K K47 Aplikace podstanice, vizualizace, nastavení SW kpl 1,000

PP Aplikace podstanice, vizualizace, nastavení SW

D D22 Další činnosti

63 K K48 Drobné montážní činnosti hod 8,000 37,65 301,00

PP Drobné montážní činnosti

64 K K49 Výchozí revize elektro kpl 1,000

PP Výchozí revize elektro

65 K D4-1 Seřízení, zkušební provoz, zaškolení soubor 1,000 662,32 662,00

66 K D4-2 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 209,15 209,00

STOP tlačítko v krabici IP54 - např. CEPY1-2001 
kompaktní

100x50 drátěný kabelový žlab,  vč. materiálu pro 
uchycení

2 660,00

2 660,46 2 660,00

2 172,00

1 000,00 1 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Votice - vytápění objektů Wolkerova č.p.349-50, 400+388-9, 401-2 - aktualizace 2023

Objekt:

SO 03 - Wolkerova 401-402

Soupis:

SO 03 STR - Strojní

KSO: CC-CZ:
Místo: Votice Datum: 26. 3. 2020

Zadavatel: IČ:

Teplo Votice, s.r.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Enesa, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 499 445,00

6 500,00

2 505 945,00

2 505 945,00 526 248,00

3 032 193,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Votice - vytápění objektů Wolkerova č.p.349-50, 400+388-9, 401-2 - aktualizace 2023

Objekt:

SO 03 - Wolkerova 401-402

Soupis:

SO 03 STR - Strojní

Místo: Votice Datum: 26. 3. 2020

Zadavatel: Teplo Votice, s.r.o. Projektant: Enesa, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    STAV - Stavařské přípomoce

      784 - Dokončovací práce - malby a tapety

      6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

      9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

      997 - Přesun sutě

        727 - Zdravotechnika - požární ochrana

    ZTI - Zdavotechnika

      722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    ÚT - Ústřední vytápění

      713 - Izolace tepelné

      732 - Ústřední vytápění - strojovny

      733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

      734 - Ústřední vytápění - armatury

      735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

      767 - Konstrukce zámečnické

      783 - Dokončovací práce - nátěry 184,00

    OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Mimostav. Doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy 500,00

Ostatní

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 499 445,00

2 499 445,00

544 012,00

22 020,00

111 456,00

269 770,00

140 766,00

107 239,00

602 172,00

602 172,00

1 159 682,00

108 597,00

158 539,00

639 841,00

165 114,00

57 644,00

29 763,00

193 579,00

6 500,00

2 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

2 505 945,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Votice - vytápění objektů Wolkerova č.p.349-50, 400+388-9, 401-2 - aktualizace 2023

Objekt:

SO 03 - Wolkerova 401-402

Soupis:

SO 03 STR - Strojní

Místo: Votice Datum: 26. 3. 2020

Zadavatel: Teplo Votice, s.r.o. Projektant: Enesa, a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D STAV Stavařské přípomoce

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

1 K 784221001 m2 600,000 36,70

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 612325213 kus 4,000 910,10

PP Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 2m2 na stěnách

3 K 612335421 m2 60,000 257,20

4 K 619995001R ks 32,000

PP Začištění omítek kolem otvorů po jádrovém vrtání

5 K 619995001R1 Začištění omítek kolem otvorů po jádrovém vrtání ks 136,000 440,90

PP Začištění omítek kolem otvorů po jádrovém vrtání

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 K 971033581 m3 6,300

154 K 977151111 m 31,333

155 K 977151113 m 8,000

156 K 977151117 m 3,333

157 K 977151122 m 1,333

158 K 977151123 m 1,333

159 K 977151211 m 10,667

D 997 Přesun sutě

160 K 997013113 t 8,349

14 K 997013501 t 8,349 589,30

PP

15 K 997013509 t 83,490 25,40

PP

153 K 997013831 t 8,349

PP

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana

2 499 445,00

2 499 445,00

544 012,00

22 020,00
Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

22 020,00

111 456,00
Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 2m2 
na stěnách

3 640,00

Oprava vnitřní cementové štukové omítky stěn v 
rozsahu plochy do 10%

15 432,00

Začištění omítek a podlah  kolem otvorů po jádrovém 
vrtání

1 013,20 32 422,00

59 962,00

269 770,00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 
nebo MV tl do 900 mm

4 758,00 29 975,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 
stavebních materiálů

3 487,60 109 277,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do 
stavebních materiálů

4 394,80 35 158,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do 
stavebních materiálů 5 885,70 19 617,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do 
stavebních materiálů

7 030,30 9 371,00

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 
stavebních materiálů

7 192,80 9 588,00

Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 35 
mm do stavebních materiálů

5 323,30 56 784,00

140 766,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m s použitím mechanizace

1 622,30 13 545,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

4 920,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km 
se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km 2 121,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 
1 km

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 170 904

1 550,00 12 941,00

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 170 904

107 239,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 727222001 kus 24,000

PP

D ZTI Zdavotechnika

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

17 K 722_M soubor 12,000

18 K 722_M1 soubor 12,000 818,20

19 K 722171931 kus 4,000 202,10 808,00

P

20 K 722171933 kus 24,000 251,50

P

21 K 722171935 kus 1,000 334,90 335,00

P

22 K 722174001 m 67,000 651,50

23 K 722174002 m 8,000 645,80

24 K 722174003 m 102,000 792,80

25 K 722174004 m 54,000 949,60

26 K 722174005 m 36,000

27 K 722181232 m 26,000 158,30

28 K 722181251 m 159,000 234,60

29 K 722181252 m 82,000 282,60

30 K 722179192 soubor 12,000 486,10

31 M 28654195 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 20x16mm kus 4,000 14,10 56,00

PP redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 20x16mm

32 M 28654197 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 25x20mm kus 4,000 21,20 85,00

33 M 28654201 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 32x25mm kus 5,000 36,70 184,00

34 M 28654203 redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 40x32mm kus 4,000 89,00 356,00

PP redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 40x32mm

35 M 28654295 přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 16x1/2" kus 8,000 173,80

36 M 28654298 přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 25x3/4" kus 1,000 231,80 232,00

37 M 28654291 přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 25x1/2" kus 48,000 161,10

38 M 28654299 přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 32x1" kus 8,000 411,20

39 M 28654300 přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 40x5/4" kus 2,000

40 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 994,80

41 K 722_VV kus 4,000

42 K 722_VV_M Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/8 kus 4,000 128,60 514,00

43 K 722262225 kus 12,000

Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez 
izolace D 32 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 
90

4 468,30 107 239,00

Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou 
tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 32

602 172,00

602 172,00
Napojení potrubí T.V na stávající bytový rozvod a 
zaslepení potrubí S.V. u el. bojleru

2 453,20 29 438,00

Úprava stávajícího stávajícího potrubí S.V. - montáž 
vodoměru

9 818,00

Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 16 
mm
Poznámka k položce:_x000D_
Napojení potrubí CIR na potrubí T.V.

Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 25 
mm 6 036,00

Poznámka k položce:_x000D_
Napojení potrubí T.V. na stávající bytové rozvody

Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 40 
mm
Poznámka k položce:_x000D_
Napojení potrubí S.V. pro OPS v 1.PP na stávající rozvod

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
16 x 2,2 mm

43 651,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
20 x 2,8 mm

5 166,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
25 x 3,5 mm

80 866,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
32 x 4,4 mm

51 278,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
40 x 5,5 mm

1 167,20 42 019,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 
mm

4 116,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 
mm

37 301,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 
mm

23 173,00

Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 
mm do 15 svarů

5 833,00

1 390,00

7 733,00

3 290,00

1 107,90 2 216,00

3 979,00

Vyvažovací ventil pro instalaci do potrubí T.V. G 3/8, 
Kvs=1,33

4 078,30 16 313,00

Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový 
odečet do 40°C G1/2x110 R80 Qn 1,6 m3/h horizont

3 158,40 37 901,00
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44 K 722263208 kus 12,000

45 K 722263208_X Revizní dvířka do niky pro vodoměr kus 12,000

46 K 722263208_XM Montáž dvířek k vodoměru do niky soubor 12,000

47 K 722290215_X Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 100 m 267,000 281,20

48 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 249,000 87,60

PP

49 K 998722202 % 1,75

D ÚT Ústřední vytápění

D 713 Izolace tepelné

50 K 713_01 m 5,000 155,40 777,00

51 K 713_02 m 54,000 190,80

52 K 713_03 m 63,000 240,20

53 K 713_04 m 23,000 303,80

54 K 713_05 m 37,000 318,00

55 K 713_06 m 23,000 627,40

56 K 713_06.1 m 5,000 665,60

57 K 713463211 m 210,000 189,40

PP

58 K 998713202 % 375,290 16,25

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

59 K 723_01 soubor 1,000

PP Napojení na stávající rozvody UT

60 K 723_01_D OPS doprava soubor 1,000

PP Napojení na stávající rozvody UT

61 K 723_01_M OPS montáž soubor 1,000

PP Napojení na stávající rozvody UT

62 K 723_01_U soubor 1,000

PP

63 K 723_02_D soubor 12,000

PP Napojení na stávající rozvody UT

64 K 723_02_E soubor 12,000 736,20

PP Napojení na stávající rozvody UT

65 K 723_02_M soubor 12,000

PP Napojení na stávající rozvody UT

66 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 5,000 135,70 679,00

PP Montáž orientačních štítků

67 K 732199100R Dodávka orientačních štítků zařízení a potrubí soubor 5,000 245,90

PP Montáž štítků orientačních

Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový 
odečet do 100°C G1/2x110 R80 Qn 1,6 m3/h horizont

3 084,90 37 019,00

1 635,00 19 620,00

2 453,20 29 438,00

75 080,00

21 812,00

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a 
desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 12 m

2 919,420 5 116,00

1 159 682,00

108 597,00

Izolační pouzdro s Al. fólií pro DN12 15/20 mm; souč. 
tepelné vodivosti při 10°C = 0,040 W/mK

Izolační pouzdro s Al. fólií pro DN15 18/30 mm; souč. 
tepelné vodivosti při 10°C = 0,040 W/mK

10 303,00

Izolační pouzdro s Al. fólií pro DN20 21/30 mm; souč. 
tepelné vodivosti při 10°C = 0,040 W/mK

15 133,00

Izolační pouzdro s Al. fólií pro DN25 27/40 mm; souč. 
tepelné vodivosti při 10°C = 0,040 W/mK

6 987,00

Izolační pouzdro s Al. fólií pro DN32 34/40 mm; souč. 
tepelné vodivosti při 10°C = 0,040 W/mK

11 766,00

Izolační pouzdro s Al. fólií pro DN40 42/50 mm; souč. 
tepelné vodivosti při 10°C = 0,040 W/mK

14 430,00

Izolační pouzdro s Al. fólií pro DN40 49/50 mm; souč. 
tepelné vodivosti při 10°C = 0,040 W/mK

3 328,00

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm

39 774,00

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými 
Al páskou 1x D do 50 mm

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 
do 12 m

6 099,00

158 539,00
OPS dodávka, maximální vnější půdorysný rozměr OPS 
2,4x0,8m

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00

Opatření pro usnadnění dopravy OPS v rámci objektu - 
dodávka OPS v rozloženém stavu / řezání a opětvoné 
svaření schodišťového zábradlí / ...

2 000,00 2 000,00

Opatření pro usnadnění dopravy OPS v rámci objektu - dodávka OPS v 
rozloženém stavu / řezání a opětvoné svaření schodišťového 
zábradlí / ...

Demontáž stávajícího lokálního vytápění v bytech vč 
zdrojů tepla

6 000,00 72 000,00

Odpojení demontovaného el. zařízení od napájení, 
úprava elektroinstalace

8 834,00

Přeložení/zrušení zásuvek, úprava elektroinstalace a 
antén v místě instalace nového OT

2 453,20 29 438,00

1 230,00



 VEŘEJNÉ      #_x000D_

Strana 45 z 47

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

68 K 732212815 kus 12,000

69 K 732214813 Vypuštění vody z ohříváku obsah do 630 litrů kus 12,000 638,70

70 K 998732202 % 2,60

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

71 K 733122_1.1.1 Redukce s jedním zásuvným koncem C 18-15 mm kus 42,000 261,40

72 K 733122_1.2.2 Redukce s jedním zásuvným koncem C 22-18 mm kus 14,000 318,00

73 K 733122_1.3.3 Redukce s jedním zásuvným koncem C 28-22 mm kus 8,000 373,10

74 K 733122_1.4.3 Redukce s jedním zásuvným koncem C 35-22 mm kus 6,000 491,80

75 K 733122_1.4.4 Redukce s jedním zásuvným koncem C 35-28 mm kus 2,000 514,40

76 K 733122_1.5.1 Redukce s jedním zásuvným koncem C 42-18 mm kus 4,000

77 K 733122_1.5.3 Redukce s jedním zásuvným koncem C 42-28 mm kus 2,000 932,70

78 K 733122_1.5.4 Redukce s jedním zásuvným koncem C 42-35 mm kus 6,000 541,20

79 K 733122_2.1.1 Přechodka s vnitřním zívitem 15 mm-3/8´´ kus 12,000 238,80

80 K 733122_2.1.2 Přechodka s vnitřním zívitem 15 mm-1/2´´ kus 120,000 209,10

81 K 733122_2.2.1 Přechodka s vnitřním zívitem 18 mm-1/2´´ kus 4,000 236,00 944,00

82 K 733122_2.3.2 Přechodka s vnitřním zívitem 22 mm-3/4´´ kus 24,000 282,60

83 K 733122_2.5.2 Přechodka s vnitřním zívitem 35 mm-5/4´´ kus 2,000

84 K 733122202 m 293,000 799,80

85 K 733122203 m 69,000 860,60

86 K 733122204 m 63,000

87 K 733122205 m 23,000

88 K 733122206 m 37,000

89 K 733122207 m 23,000

90 K 733121216 m 5,000

91 K 733124115_1 kus 2,000

92 K 733190217 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6 m 513,000 21,20

93 K 733191111 Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20 kus 60,000 546,90

94 K 998733202 % 5,54

D 734 Ústřední vytápění - armatury

95 K 734211120 kus 2,000 579,40

PP

96 K 734221682 kus 49,000 483,30

97 K 734261406 kus 49,000

98 K 734261406_1 kus 11,000

99 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 11,000 169,60

PP Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2

100 K 734291122 kus 2,000 507,30

101 K 734291123 kus 6,000 350,50

PP Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový

102 K 734291124 kus 12,000 727,80

Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 
1600 litrů

1 732,50 20 790,00

7 664,00

Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 
12 m

3 809,080 9 904,00

639 841,00

10 979,00

4 452,00

2 985,00

2 951,00

1 029,00

1 318,50 5 274,00

1 865,00

3 247,00

2 866,00

25 092,00

6 782,00

1 154,50 2 309,00

Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
12

234 341,00

Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
15

59 381,00

Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
20

1 028,80 64 814,00

Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
25

1 264,80 29 090,00

Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
32

1 694,30 62 689,00

Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 
40

2 205,90 50 736,00

Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 44,5x2,6

1 863,90 9 320,00

Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 40/32

1 055,60 2 111,00

10 876,00

32 814,00

Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 12 m

2 327,660 12 894,00

165 114,00
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický 1 159,00

Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C (R 99 
Giacomini) G 1/2

Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles VK

23 682,00

Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK

1 928,90 94 516,00

Armatura typu ´´HM´´ pro připojení trubkových OT, 
přímá G 1/2, vč termostatické hlavice 

1 632,20 17 954,00

1 866,00

Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C 
závitový

1 015,00

Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C 
závitový

2 103,00

Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C 
závitový

8 734,00
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103 K 734292712 Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 481,90 964,00

104 K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 542,60

105 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 12,000 794,20

106 K 998734202 % 741,690 0,45 335,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

107 K 735000912 kus 60,000 212,00

161 K 735159110 kus 11,000 562,40

162 K 735159210 kus 32,000 613,30

163 K 735159310 kus 6,000 734,80

164 K 735164511 kus 11,000 453,60

131 K 998735202 % 3,90

D 767 Konstrukce zámečnické

132 K 7671 Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou kg 15,000 113,10

PP Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou

133 K 767995111 kg 15,000 202,10

PP

134 K 767_ZK soubor 1,000

PP Napojení na stávající rozvody UT

135 K 767122112 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované m2 6,983 782,90

136 K 7672 Zednické výpomoci % 17,000 208,21

PP Zednické výpomoci

137 K 998767202 % 169,910 2,93 497,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 184,00

138 K 783614653 m 5,000 36,70 184,00

D OST Ostatní

139 K 0012 Topná zkouška dle ČSN 060310 hod 72,000 652,90

PP

140 K 7333 Proplach potrubí soubor 1,000

PP Proplach potrubí

141 K 7334 Vypouštění systému soubor 1,000

PP Vypouštění systému

142 K 7335 soubor 1,000

PP Napouštění systému

143 K 7336 Tlaková zkouška hod 24,000 652,90

PP Tlaková zkouška

144 K 7338 Zaškolení obsluhy soubor 1,000

PP Tlaková zkouška

145 K OST_1 Lešení standardní, do výšky cca 2,0 m soubor 1,000

146 K OST_2 Bezpečnostní dohled během a po sváření soubor 1,000

PP Bezpečnostní dohled během a po sváření

147 K OST_3 Revize zařízení kpl 1,000 500,00 500,00

PP Revize zařízení

148 K OST_4 Kontrolní a certifikační činnost tlakových zařízení soubor 1,000 500,00 500,00

149 K OST_10 soubor 12,000

150 K OST_11 Úklid pracoviště h 6,000 652,90

PP Úklid pracoviště

3 256,00

9 530,00

Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 
12 m

57 644,00
Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním

12 720,00

Montáž otopných těles panelových jednořadých délky 
do 1500 mm

6 186,00

Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 
1140 mm

19 626,00

Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
1140 mm

4 409,00

Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky 
tělesa do 1500 mm 4 990,00

Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
do 12 m

2 490,270 9 713,00

29 763,00

1 697,00

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kg 3 032,00

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 
kg

Drátěná oplocenka OPS vč dveří o velikosti 900/1970 a 
petlice

15 530,30 15 530,00

5 467,00

3 540,00

Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující potrubí DN do 50 mm

193 579,00

47 009,00

Demontáž nopotřebného stávajícího zařízení kotelny včetně armatur a 
potrubí

9 808,60 9 809,00

4 088,20 4 088,00

Napouštění systému upravenou vodou, odvzdušnění 
systému

15 694,30 15 694,00

15 670,00

4 088,20 4 088,00

24 522,10 24 522,00

2 000,00 2 000,00

Stěhování nábytku v bytech + ochrana zařízení v bytech 
proti prachu (k umožnění provedení nových instalací ÚT 
a ZIT)

4 119,30 49 432,00

3 917,00
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151 K OST_20 PD skutečného provedení soubor 1,000

152 K Poz Poznámka soubor 1,000 1,00 1,00

PP Poznámka

P

16 348,50 16 349,00

Poznámka k položce:_x000D_
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí 
projektové dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, všech 
výkresů a specifikace materiálu)._x000D_
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný 
chybějící materiál doplnit a ocenit._x000D_
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a 
zahrnovala celou dodávku a montáž akce._x000D_
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého 
souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby 
celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně 
vztahují._x000D_
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