



Statutární město Brno
Úřad městské části města Brna Brno-Kohoutovice
Odbor správy majetku

VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

MCBKOH/04931/2023/OSM

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

Gemova Markéta Ing

TEL.:

547130579

E-MAIL:

gemova@kohoutovice.brno.cz

DATUM:

1.6.2023

MOP BRNO, spol. s r.o.

IČ: 48910546

DS

OBJEDNÁVKA č. 1123200062

Objednávku zajištění dodávky a montáže nových herních prvků na DH v MČ Brno-Kohoutovice

Na základě vaší cenové nabídky u vás objednáme nové herní prvky pro DH Stamicova, Žebětínská, Bellova a na prostranství pod poštou Libušina třída, vše de přiložené cenové nabídky, včetně zajištění součinnosti, koordinace prací, dohledu a provedení pasportu nových prvků do aplikace GisBrno.

V případě nedodržení termínu dodávky a montáže do 30.6.2023 bude požadována sleva ve výši 5% z celkové ceny, v případě dodržení termínu dodávky a montáže bude splatnost faktury 10 pracovní dní. Jakékoliv vícepráce musí být předem odsouhlaseny, jinak nebudou proplaceny.

Součástí faktury musí být kopie této objednávky, předávací protokol dodání díla od zástupce OSM ÚMČMB Brno-Kohoutovice. K předání faktury společně s předávacím protokolem a s touto objednávkou využijte jen níže uvedené spojení nebo osobně na podatelnu ÚMČMB Brno-Kohoutovice.

Cena: 669,557,00Kč bez DPH – 810.163,97Kč vč. DPH

Termín: 30.06.2023

S pozdravem

Fakturační údaje:

Faktura se splatností 21 dnů od doručení objednateli bude vystavena na:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
IČO 44992785, DIČ CZ44992785

Konečný příjemce a současně adresa pro doručování:

Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice
Bašného 36, 623 00 Brno
IČO: 44992785, DIČ CZ44992785
ID DS: x3gbyji, e-mail: el.podatelna@kohoutovice.brno.cz

*Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku
Na připravované operaci nebyly shledány nedostatky.*

Správce rozpočtu

Datum:

1.6.23

Na všech daňových dokladech (fakturách) musí být uvedeno číslo objednávky, místo plnění a rozpis předmětu plnění, nebo v příloze položkový rozpočet. Bez těchto náležitostí bude vaše faktura vrácena zpět.

Po obdržení objednávky (pouze písemná podoba) dodavatel zkontroluje množství, termín, cenu, případně další podmínky uvedené na objednávce. Nevznese-li dodavatel proti této objednávce námítky do 3 pracovních dnů po obdržení této objednávky, považuje se tato objednávka za závaznou.

Dodavatel:



MOP BRNO, spol. s r.o.
 Žebětínská 821/70
 623 00 Brno-Kohoutovice

IČ: 48910546
 DIČ: CZ48910546

E-mail: mopbrno@mopbrno.cz

Odběratel:

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1
 602 00 Brno

Tel.:

Nabídka č.:

23NA030

Datum zápisu:

31.05.2023

Platno do:

Konečný příjemce:

MČ Brno - Kohoutovice
 Bašného 36
 623 00 Brno 23

Genová nabídka na herní prvky jednotlivých hřišť

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
hřiště č. 7, Stamicova 1	1	193 937,00		193 937,00 21%	40 726,77	234 663,77
hřiště před Ki-Ki	1	88 439,00		88 439,00 21%	18 572,19	107 011,19
hřiště č. 27, Žebětínská 3	1	241 012,00		241 012,00 21%	50 612,52	291 624,52
hřiště č. 13, Bellova 12	1	70 300,00		70 300,00 21%	14 763,00	85 063,00
10 % (součinnost, koordinace, dohled, pasport hřiště Stamic., Žebět., Bellova do GIS)	1	59 369,00		59 369,00 21%	12 467,49	71 836,49
demontáž stávající houpačky se skluzavkou, Bellova 12	1	14 000,00		14 000,00 21%	2 940,00	16 940,00
provizorní návěstvní řád před Ki-Ki	1	2 500,00		2 500,00 21%	525,00	3 025,00
Součet položek				669 557,00	140 606,97	810 163,97
CELKEM K ÚHRADĚ						810 163,97



V případě nutné stavební přípravy dle požadavku zhotovitele dotčené plochy může dojít k navýšení maximálně o 3 % z ceny.

Vystavil:

Hřiště před KI-KI

Označení dodávky

NPI-K33: Pískoviště s rohovými sedáky, celokovové, rozměr: 3x3 m
NPI-K_ :Montáž
ZNP33: Zastínění nad pískoviště (3,5 x 3,5 m)
ZNP_ :Montáž
NH-2M-SB: Řetězová dvojhoupáčka, celokovová (hnědá), 1x sedák Klasik, 1x sedák Baby EPDM, v. p. 1 m
NH-2M-SB_ :Montáž
KOT: Úprava kotvení
ODV-ZE: Odvoz a uložení vykopané zeminy



Hřiště č.13 - Bellova (12)

Označení dodávky


NA-1M/NH-2MB: Herní sestava se skluzavkou a dvojhoupáčkou, celokovová, 1x sedák klasik, 1x Baby EPDM, sedátko baby
NA-1M/NH-2M_ :Montáž
KOT: Úprava kotvení
ODV-ZE: Odvoz a uložení vykopané zeminy



Hřiště č.27 - Žebětínská (3)

Označení dodávky

NU-3-18V: Herní sestava, celokovová (hnědá), v. p. 1,5 m
NU-3-18V_ :Montáž
DP-ZD: Dopadová plocha "Zatrávňovací desky", vč. pokládky (pokládá se na rovný, předem připravený, posekaný trávník - tato úprava není zahrnuta v ceně)
DP-ZD-UT: Srovnání plochy pod DP, Srovnání jemné hlíny dodané objednatelem
KOT: Úprava kotvení prvku
ODV-ZE: Odvoz a uložení vykopané zeminy



Hřiště č.7 - Stamicova (1)

Označení dodávky

NU-2-36V: Herní sestava, celokovová (hnědá), v. p. 1,5 m
NU-2-36V_ :Montáž
NH-2V-SB: Řetězová dvojhoupáčka, celokovová (hnědá), 1x sedák Klasik, 1x sedák Baby EPDM, v. p. 1,5m
NH-2V-SB_ :Montáž
OD-KA: Odhrnutí stávajícího kačírku v místě nových prvků, Nakládka, uložení mimo plochu hřiště
NA-KA: Navezení kačírku nazpět pod nové prvky, Navezení a ruční rozhrnutí pod novým prvkem
KOT: Úprava kotvení
ODV-ZE: Odvoz u uložení vykopané zeminy

