

Dodatek č. 809/2016/1

ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016

Článek 1 Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IČ: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Zbyňkem Hořelicou

(dále jen „*poskytovatel*“ nebo „*SFDI*“)

a

Obec Kunovice

Kunovice č. 153, 756 44 Loučka

IČ: 00635812

zastoupená starostou obce

Ing. Josefem Hašou

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 3 Smlouvy č. 809/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 ze dne 1. 7. 2016 (dále jen Smlouva)

tento Dodatek:

Článek 2 Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je stanovení maximální částky finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele příjemci na rok 2016 a provedení změn ve Smlouvě na základě usnesení č. 1058 ze 137. zasedání Výboru SFDI ze dne 14. června 2016, kterým byl schválen příspěvek pro akci „**Chodník podél silnice II/150**“ – **ISPROFOND 5727510127** a v návaznosti na uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem akce.

Článek 3
Změny a doplnění Smlouvy

1. Článek 3 první odrážka nově zní:
„ - při poskytování finančních prostředků k účelu vymezenému touto Smlouvou na základě shora citovaného zákona § 2, odst. 1, písm. e), tj. *financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace* a písm. f), tj. *financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích*“

2. Článek 4 odstavec 1 nově zní:
„1. Poskytovatel poskytuje finanční prostředky výlučně na účel specifikovaný touto Smlouvou, tj.
a) na akci „**Cyklostezka Kunovice – II. etapa**“ – **ISPROFOND 5728510106**
a na akci
b) „**Chodník podél silnice II/150**“ – **ISPROFOND 5727510127**
(dále jen „akce“).“

3. Článek 4 odstavec 2 nově zní:
„2. Finanční prostředky byly přiděleny v souladu
- s rozpočtem poskytovatele na rok 2016 ve znění schválených pozměňovacích návrhů schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 1001 ze dne 9. prosince 2015 a na základě usnesení č. 1052 ze 136. zasedání Výboru SFDI ze dne 28. dubna 2016 a Rozhodnutí o přidělení příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2016 ze dne 3. května 2016 vydaného dle zákona č. 104/2000 Sb., ve znění účinném ke dni vydání rozhodnutí o poskytnutí příspěvku, které je Přílohou č. 1 Smlouvy č. 809/2016 pro akci uvedenou v odst. 1 pod písm. a);
- a pro akci uvedenou v odst. 1 pod písm. b) na základě usnesení č. 1058 ze 137. zasedání Výboru SFDI ze dne 14. června 2016 a Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2016 ze dne 23. června 2016, které je Přílohou č. 1 Dodatku č. 809/2016/1.“

4. Článek 4 odstavec 3 nově zní:
„3. V roce 2016 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně částku

2 898 000Kč

(slovy: dvamilionyo smsetdevadesátosmtisíkorunčeských)

z toho na akci uvedenou pod písmenem a)

maximálně částku

1 178 000 Kč

(slovy: jedenmilionjednostosedmdesátosmtisíkorunčeských)

což odpovídá **84,99 %** souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 1 385 929,03 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy ve výši 201 389,79 Kč vč. DPH z celkové ceny 1 543 318,82 Kč vč. DPH vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem VACULA silniční, s.r.o. ze dne 09. 06. 2016*, která je Přílohou č. 2 této Smlouvy a uznatelných nákladů na projektovou dokumentaci pro stavební povolení ve výši 44 000 Kč vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem Ing. Lenka Zádrapová ze dne 09. 02. 2015*, která je Přílohou č. 3 této Smlouvy. Dílčí uvolňování finančních prostředků bude provedeno na základě žádostí příjemce o uvolnění finančních prostředků předkládaných v souladu se skutečnou potřebou příjemce odpovídající splatným fakturám vystaveným v souladu se *Smlouvou o dílo* uzavřenou mezi příjemcem a zhotovitelem akce a v návaznosti na vytvořené zdroje rozpočtu poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen „ZVZ“).

a na akci uvedenou pod písmenem b)

maximálně částku

1 720 000 Kč

(slovy: jedenmilionsedmsetdvacetisíckorunčeských)

kteřá odpovídá **84,96 %** souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 2 024 664,67 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 2 Dodatku č. 809/2016/1 (základové patky mobiliáře, monitoring stoky, předláždění stávajících vjezdů, chodník z kačírku, tlaková zkouška potrubí, izolace proti vodě, poplatky, čištění a značení potrubí, VRN – vytyčení, dokumentace, zkoušky, úklid staveniště, užívání veř. ploch, předání a převzetí díla, uvedení ploch do původ. stavu, ostatní náklady a neuznatelné náklady dle příjemce) ve výši 751 478,33 Kč vč. DPH z celkové ceny 2 776 143,00 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem COMMODUM, spol. s r.o. ze dne 20. 7. 2016*, která je uložena v jedné verzi u poskytovatele a v jedné verzi u příjemce. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

5. Článek 4 odstavec 4 nově zní:

„4. V odstavci 3 uvedené částky poskytovaných prostředků pro každou akci jsou nepřekročitelné. V případě, že v průběhu realizace akce dojde ke snížení celkových uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v odst. 3 pod písm. a), budou příjemci poskytnuty finanční prostředky maximálně ve výši, která činí **85 %** snížených celkových uznatelných nákladů stavební části akce při současném splnění podmínky, že nebude překročena výše poskytovaných finančních prostředků uvedená pro tuto akci v odst. 3. V případě, že v průběhu realizace akce dojde ke snížení celkových uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v odst. 3 pod písm. b) budou příjemci poskytnuty finanční prostředky maximálně v rozsahu odpovídajícím **85 %** snížených celkových uznatelných nákladů stavební části příslušné akce při současném splnění podmínky, že nebude překročena výše poskytovaných finančních prostředků uvedená pro tuto akci v odst. 3. Finanční prostředky poskytnuté nad uvedený procentuální limit při snížení souhrnu uznatelných nákladů stavební části akce je příjemce povinen po provedení *závěrečného*

vyhodnocení akce poskytovateli vrátit. V případě, že v průběhu realizace akce dojde ke zvýšení souhrnu uznatelných nákladů stavební části akce, budou finanční prostředky poskytnuty pro každou akci maximálně v částce uvedené v odst. 3 bez vazby na stanovený procentuální limit podílu poskytovaných finančních prostředků na souhrnu uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v odst. 3.“

6. Článek 5 odstavec 1 nově zní:

„1. zřídil a má u České národní banky (dále jen „ČNB“) otevřen účet č. **xxxxxxxxxxxxx** výhradně určený ve prospěch financování akce uvedené v čl. 4 odst. 1 pod písm. a) **„Cyklostezka Kunovice – II. etapa“ – ISPROFOND 5728510106** a akce uvedené v čl. 4 odst. 1 pod písm. b) **„Chodník podél silnice II/150“ – ISPROFOND 5727510127** z rozpočtu poskytovatele dle této Smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 809/2016/1.“

7. Článek 5 odstavec 2 nově zní:

„2. při financování akce uvedené v čl. 4 odst. 1 pod písm. a) vynaloží vlastní prostředky ve výši odpovídající nejméně **15,01 %** souhrnu uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v čl. 4 odst. 3 pod písm. a) a při financování akce uvedené v čl. 4 odst. 1 pod písm. b) vynaloží vlastní prostředky ve výši odpovídající nejméně **15,04 %** souhrnu uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v čl. 4 odst. 3 pod písm. b). Při snížení celkových uznatelných nákladů stavební části akcí uvedených v čl. 4 odst. 3 bude podíl vlastních (jiných) prostředků příjemce na akce upraven ve vazbě na úpravu výše podílu poskytovaných finančních prostředků pro tyto akce dle čl. 4 odst. 4. Současně příjemce prohlašuje, že čerpání vlastních (jiných) prostředků bude upřednostněno před čerpáním finančního příspěvku poskytovatele.“

8. Článek 7 část A) se nově doplňuje o odstavec 18:

„18. V případech, kdy příjemce z objektivních důvodů v průběhu roku 2016 nevyčerpá na základě této Smlouvy poskytované finanční prostředky k účelu, ke kterému jsou poskytovány, může požádat poskytovatele za podmínek uvedených v Pravidlech o převod v tomto roce nevyčerpaných finančních prostředků k čerpání v souladu s účelem Smlouvy v roce 2017. V žádosti o převod finančních prostředků do roku 2017 musí příjemce uvést důvody, pro které nebyly poskytnuté finanční prostředky v roce 2016 užity a doloží potřebu financování akce, na kterou byly finanční prostředky poskytnuty, i v roce 2017. Žádost o převod finančních prostředků do roku 2017 předkládá příjemce poskytovateli začátkem roku 2017 po provedení zúčtování poskytnutých finančních prostředků za rok 2016 (viz Čl. 7, písm. A, odst. 5 této Smlouvy). Žádost o převod finančních prostředků do roku 2017 nemusí příjemce podávat, pokud do 31. prosince 2016 nezačne s čerpáním poskytnutých finančních prostředků a v tomto případě budou poskytnuté finanční prostředky převedeny ve prospěch příjemce k čerpání v r. 2017 v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2016 uvedeným v Příloze č. 1 Smlouvy pro akci uvedenou v čl. 4 odst. 1 pod písm. a) nebo Rozhodnutím o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2016 uvedeným v Příloze č. 1 Dodatku č. 809/2016/1, pro akci uvedenou v čl. 4 odst. 1 pod písm. b).“

Článek 4
Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 – Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI pro rok 2016 ze dne 23. června 2016 pro akci uvedenou pod písm. b), odst. 1, čl. 4;
Příloha č. 2 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu akce uvedené pod písm. b), odst. 1, čl. 4.
3. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
4. Poskytovatel v souladu s § 8 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami včetně uzavřené Smlouvy prostřednictvím registru smluv.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s tím, že tři výtisky náleží poskytovateli, dva výtisky příjemci.

V Praze dne

V dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel SFDI

.....
Ing. Josef Haša
starosta obce