

04219/022

## OBJEDNÁVKA

### Objednatel:

Jméno: Ameba Production spol. s r.o.  
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Těšnov 1163/5, PSČ 110 00  
Korespondenční adresa: Český Brod, Palackého 237, okres Kolín, PSČ 28201  
IČ: 25617303  
DIČ: CZ25617303  
zástupce: Ing. Michal Thomes, jednatel GSM: [REDACTED] email: ameba@ameba.cz  
zápis v OR: sp. zn.: C 55181 vedené u Městského soudu v Praze  
(dále jen „objednatel“)

### Poskytovatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ IČ: 64809447  
Na Brně 362 DIČ: CZ64809447  
500 06 Hradec Králové Č. účtu: 636270217/0100  
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52  
zástupce: Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel  
(dále jen „poskytovatel“)  
E-mail: [info@tshk.cz](mailto:info@tshk.cz), tel.: 495 402 654,  
Kontaktní osoba: [REDACTED]

### Objednáváme u Vás tyto dodávky a služby:

dodávky (umožnění odběru) elektrické energie, vodného a stočného k zajištění akce Rock for People 2023 konané v areálu letiště Hradec Králové (dále jen „akce“), a to včetně souvisejících služeb vnitroareálových distribučních soustav (dále jen „režijní služby“) a dále včetně veškerých víceprací souvisejících s konáním akce.

Vodným ve smyslu této objednávky se rozumí dodávka vody. Stočným ve smyslu této objednávky se rozumí odvod odpadních vod.

Místo dodání: nemovitě věci v místě konání akce

Termín dodání: od 5.6.2023 do 13.6.2023, nedohodnou-li se objednatel a poskytovatel prokazatelně jinak.

### Platební podmínky:

- fakturace odebrané, tj. skutečně spotřebované elektrické energie, vodného a stočného bude provedena poskytovatelem do 15 dní ode dne zjištění skutečné spotřeby elektrické energie, vodného a stočného v rámci dané akce (tj. dnem doručení měsíčních vyúčtování odběru elektrické energie, vodného a stočného poskytovateli pro celý areál Letiště HK ze strany smluvních dodavatelů poskytovatele) odečtem spotřebované elektrické energie, vodného a stočného v rámci dané akce z podružných měřících zařízení (odběrných míst). Fakturované jednotky budou plně odpovídat cenám účtovaným poskytovateli ze strany jeho smluvních dodavatelů předmětných médií.

- fakturace režijních služeb, služeb zajištění elektrické energie a víceprací bude provedena do 15 dnů ode dne skončení akce.

Dne: 02.06.2023 v 09:18:00

Čj: TSHK/4252/2023

Listů:1 Příloh:1

ED

Objednatel prohlašuje, že byl před učiněním této objednávky poskytovatelem podrobně seznámen se způsobem výpočtu režijních služeb a výší jednotlivých v rámci režijních služeb účtovaných poplatků a souhlasí s nimi bez výhrad. Stejně tak byl seznámen a souhlasí s úhradou víceprací, souvisejících s konáním akce.

Objednatel dále bere na vědomí a souhlasí, že poskytovatel neodpovídá za jakékoli škody způsobené přímo či nepřímo objednateli v důsledku řádného nedodání objednaných dodávek a služeb z důvodu na straně smluvních dodavatelů poskytovatele, z důvodu havárie na řádech, zařízeních, sítích nebo jiných částech vnitroareálových distribučních soustav nebo z důvodů vyšší moci.

**Splatnost faktur:** 14. den ode dne vystavení.

**Zálohy:** smluvní strany si sjednaly zálohu na zaplacení výše uvedených objednaných dodávek a služeb ve výši celkem 380.000,- Kč, splatnou v hotovosti nebo na shora uvedený účet poskytovatele ke dni 2. 6. 2023. Zaplacená záloha bude započtena na předmětné fakturované částky. Případný přeplatek bude navrácen objednateli k jeho rukám nebo na jeho účet do 15 dní ode dne vystavení poslední faktury.


**Smluvní pokuta:** pro případ prodlení s platbou faktur nebo sjednaných záloh se objednatel tímto zavazuje zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné částky (v případě dlužné fakturované částky se vychází z částky vč. DPH). Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje.

Tato objednávka ruší a nahrazuje veškeré předchozí případné písemné nebo ústní objednávky dodávek a služeb na danou akci.

Příloha

č. 1 - odběrná místa, stavy podružných měřidel ke dni zahájení - ukončení odběru.

V Českém Brodu dne: .....



Ing. Michal Thomes, jednatel  
Ameba Production spol. s r.o.

Potvrzujeme přijetí výše uvedené objednávky a souhlasíme s ní

V Hradci Králové dne: 02. 06. 2023 .....



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel  
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

