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Smlouva o dílo č. VLS-SML-2023-1360-0700                      
Dodávka nábytku – objekt LS Velký Újezd 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00  Praha 6 
IČO: 000 00 205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoby zastupující 
 ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Nerad, ředitel divize Lipník nad Bečvou 
   
      ve věcech technických:  
   
 
  
ID datové schránky: bjds93z 
 
a 
 
Zhotovitel: 
Název:        Truhlářství Žďára s.r.o.  
Sídlo:          Horní Újezd 103, 57001 Litomyšl    
IČO:            28851013      
DIČ:            CZ28851013    
Zápis v obchodním rejstříku:   u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30951  
Bankovní spojení:      
Číslo účtu:       
Zastoupen:  
Osoby zastupující 
 ve věcech smluvních:  Miroslav Žďára, jednatel 
    
      ve věcech technických:  
    
 
dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“ 
 

uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), dle výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Dodávka nábytku – objekt LS Velký Újezd“ – č.j. VLS-NAK-2023-553-0700. 

Číslo akce objednatele: 073301 

II. VYMEZENÍ POJMŮ 

1. Smluvní strany se dohodly na vymezení pojmů takto: 

„Objednatelem“ se rozumí zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

„Zhotovitelem“ se rozumí dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

„Poddodavatelem“ se rozumí  osoba, pomocí které má zhotovitel plnit určitou část veřejné zakázky 
nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. 
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„Položkovým rozpočtem“ se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

„Staveništěm“ se rozumí prostor určený zápisem o předání a převzetí staveniště, kde budou určeny 
i plochy pro zařízení staveniště. 

„Předáním a převzetím staveniště“ se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. 

„Dnem předání a převzetí staveniště“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
protokolu o předání a převzetí staveniště. 

„Zahájením stavebních prací“ se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 

„Dokončením stavebních prací“ se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
prací včetně dodávek potřebných materiálů a dále provedení všech činností souvisejících se 
stavebními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

„Předáním a převzetím díla“ se rozumí úplné provedení všech stavebních prací včetně dodávek 
potřebných materiálů a dále provedení všech činností souvisejících se stavebními pracemi, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření 
apod.). 

„Dnem předání a převzetí díla“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu 
o předání a převzetí stavby. 

„Počátkem běhu záruční lhůty“ se rozumí den následující po odstranění všech vad a nedodělků a 
převzetí díla doložené podepsaným předávacím protokolem. 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení, 
dodávce a instalaci kancelářského nábytku a souvisejícího příslušenství v nových prostorách lesní 
správy Velký Újezd ve Velkém Újezdu. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s oceněným 
soupisem dodávek, který je přílohou č. 1 této smlouvy a objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit 
zhotoviteli cenu díla. 

2. Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných dokladů, 
provedení všech potřebných zkoušek předepsaných platnými technickými normami. 

3. Objednatel se dále zavazuje pro případ, že to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Objednatel požaduje dokončení a předání díla do 08. 09. 2023. 

2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště do 10 kalendářních dnů od uveřejnění smlouvy 
v registru smluv. 

3. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu 
stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla či od 
stanovené lhůty pro odstranění vad. 

5. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle smlouvy z důvodů na straně objednatele, je 
zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla 
prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla prodlužují o tolik 
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dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména 
klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně 
nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen 
vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy. 

6. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění 
díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou 
bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se 
termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. 

7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky 
znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je 
zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí 
oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 
opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro 
dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné 
okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění 
o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. 

8. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou 
mít vliv na termín provedení díla. 

10. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené 
rozhodnutími orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit 
objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení. 

11. K písemnému návrhu zhotovitele na změnu termínů je objednatel povinen se vyjádřit do 10 dnů po 
té, kdy návrh obdržel. 

12. Dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce nemají vliv na celkovou dobu provádění díla, nedohodnou-
li se smluvní strany jinak. 

13. Místo plnění se nachází ve Vúj Libavá, na střelnici pro bojová vozidla u Přáslavic, Olomoucký kraj. 

14. Zhotovitel bere na vědomí, že místem provádění prací je účelové zařízení určené pro výcvik armády. 
Z toho vyplývá nutnost přerušení prací v době výcviku. Období bez výcviku je v době provádění 
údržby ve Vúj (předpoklad nejbližších údržeb 19. 4. – 1. 5. 2023) a o víkendech, nebo po dohodě 
s objednatelem.  

V. CENA DÍLA 

1. Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. III. a přílohy č. 1 této 
smlouvy je stanovena dle vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, s odkazem na soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb oceněný zhotovitelem v jeho nabídce jako cena maximální a 
platná po celou dobu platnosti smlouvy a činí: 

bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 671 404 Kč 

(slovy: šestesetsedmdesátjednatisícčtyřistačtyřikorun českých) 

z toho DPH ve výši 21 %     140 994,84 Kč 

celkem s DPH 21 %     812 398,84 Kč 

2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za 
řádné zhotovení díla. 

3. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. 
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4. Celková cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění 
podmínek čl. VI. smlouvy. 

5. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele spojené 
s realizací a předáním díla objednateli, zejména však: 
a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 
b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých 

dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla, 
c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, umístění stavby, skladování, montáž a správu veškerých 

technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 
d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, 
e) veškeré náklady na zařízení staveniště, 
f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, náklady na vybudování, 

provoz a demontáž sociálního a hygienického zařízení, 
g) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, 
h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele, 
i) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 
j) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k 

provedení díla, 
k) veškeré ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je doložení výpočtu nabídkové ceny v příloze č. 1 smlouvy. Celková 
cena za dílo je vytvořena a zpracována na základě prohlídky na místě stavby tak, že výsledná cena 
za dílo je komplexní a úplná. 

VI. ZMĚNA SMLUVNÍ CENY DÍLA 

1. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve 
výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu 
nebo smlouvy. 

2. Případné dodatečné stavební práce budou v souladu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále též „ZVZ“) prováděny a fakturovány na základě písemných číslovaných 
dodatků k této smlouvě uzavřených v souladu s ustanovením čl. XXIII. odst. 3 této smlouvy. 
Podkladem pro tyto dodatky budou oboustranně odsouhlasené podepsané změnové listy, které budou 
obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. Náklady na dodatečné práce 
budou kalkulovány maximálně do výše veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů 
dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných dodatečných stavebních 
prací, u kterých nelze využít jednotkových cen, bude provedeno způsobem, který vychází z obecně 
přijatelných principů a vychází z transparentního základu, např. za využití standardizovaných ceníků. 

3. V případě, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti mající vliv na cenu díla, které nebyly v době 
podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, budou tyto řešeny formou 
oboustranně odsouhlasených podepsaných změnových listů, které budou obsahovat zdůvodnění 
změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. 

4. V případě, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje apod.), budou tyto řešeny formou oboustranně odsouhlasených 
podepsaných změnových listů, které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a 
způsob plnění. 

5. Případné sjednání změny smluvní ceny díla bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, 
vítěznou nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku a zadávací dokumentací. 
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6. Cena dle čl. V. odst. 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje 
veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. Zároveň si 
objednatel v souladu s § 100 odst. 1 ZVZ formou změnových listů vyhrazuje objemové změny rozsahu 
jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb, při 
zachování jednotkové ceny. Vyhrazenou změnou může být měření skutečně provedeného množství 
plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může 
vzniknout z důvodů: 
a) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, 
b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve 
změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením kontaktních osob. Tím není dotčen postup dle čl. 
VI. této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci méněprací. 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Zhotovitel bude objednateli fakturovat maximálně 1x měsíčně, a to na základě skutečně provedených 
prací a dodávek v uplynulém měsíci, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
měsíce. 

2. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací 
protokol obsahující soupis prací a dodávek skutečně provedených v uplynulém měsíci. 

3. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem v české měně na základě daňových dokladů (dále 
jen „faktur“) zhotovitele, jejichž součástí bude oboustranně odsouhlasený soupis prací a dodávek 
provedených v uplynulém měsíci, řádně předaných a převzatých podle položkového rozpočtu 
technickým dozorem objednatele. Za objednatele může soupis prací a dodávek odsouhlasit osoba 
oprávněná k jednání dle čl. I. smlouvy nebo osoba zmocněná. 

4. Fakturace bude realizována v režimu přenesené daňové povinnosti k DPH podle ustanovení § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel současně 
uvádí, že je plátcem DPH, realizované dílo dle této smlouvy bude využívat v rámci své ekonomické 
činnosti a jedná se o tuzemské plnění z hlediska daňové povinnosti k DPH. 

5. Fakturu zhotovitel zašle objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 5 dnů od vzniku práva 
fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací technickým dozorem objednatele. Lhůta 
splatnosti faktury je dohodnuta na 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se 
má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, 
pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele. Fakturovaná 
platba bude uhrazena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě a tento účet je 
zhotovitel povinen uvádět i na faktuře. 

6. Faktura musí obsahovat: označení (faktura nebo dobropis), číslo této smlouvy a dále veškeré 
náležitosti uvedené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné cenové údaje nebo nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v čl. VII. smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit k opravě nebo doplnění. Zhotovitel 
fakturu opraví a zašle ji obratem objednateli. V případě oprávněného vrácení faktury objednatelem 
běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího 
opětovného doručení. 

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy, platby předem, ani přiměřenou část odměny podle § 2611 
Občanského zákoníku. 

9. Případné vícepráce budou fakturovány samostatně, na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě. 

10. Vystavené faktury budou doručovány na následující adresu: 
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Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Divize Lipník nad Bečvou 

Na Zelince 1147 
751 31  Lipník nad Bečvou 

Zašle-li zhotovitel fakturu na jinou než výše uvedenou adresu (např. do sídla objednatele) zavazuje 
se, že uhradí všechny škody, sankce a náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s nesprávným 
doručením faktury. 

Na vystavených fakturách musí být uvedena následující adresa: 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Pod Juliskou 1621/5, Dejvice 
160 00  Praha 6 

11. Další údaje o doručování dokumentů jsou uvedeny: https://vls.cz/cs/o-vls/dorucovani-dokumentu. 

12. Zhotovitel je oprávněn fakturovat prostřednictvím elektronické faktury až po předchozím souhlasu 
objednatele, ledaže je přijetí elektronické faktury garantováno právními předpisy (zejm. ZVZ, 
směrnice 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek 
– dále jen „garantovaná elektronická fakturace“). Souhlas podle předchozí věty je oprávněna udělit 
osoba zastupující objednatele ve věcech ostatních/technických. V případě elektronické fakturace se 
ustanovení o fakturaci, která se svou povahou vztahují k fakturaci v listinné podobě, nebo ta, jež 
nelze pro elektronickou fakturaci splnit (zejm. ustanovení o počtu stejnopisů, fyzické zasílací 
adrese), použijí přiměřeně. Pro odstranění pochybností se pro elektronickou fakturaci stanoví, že: 
a) jsou-li stanoveny požadavky na další dokumenty tvořící součást faktury (zejm. oboustranně 

odsouhlasený soupis prací a dodávek, řádně předaných a převzatých podle položkového rozpočtu 
technickým dozorem objednatele – dále jen protokol o převzetí prací) a nelze-li tyto požadavky 
splnit pro elektronický formát faktury, pak objednatel na návrh zhotovitele (dle poslední věty 
tohoto odstavce) upřesní způsob předání ostatních součástí faktury pro elektronickou fakturaci; 
za okamžik doručení faktury se v takovém případě považuje okamžik, kdy objednatel obdrží 
veškeré předpokládané dokumenty k faktuře, 

b) neužijí se ustanovení o doručení většího počtu vyhotovení/stejnopisů faktury. 

 Z důvodu předcházení technickým a organizačním komplikacím se smluvní strany dohodly, že 
v případě, kdy zhotovitel hodlá využít elektronickou fakturaci, projedná a upřesní zhotovitel proces 
zasílání elektronických faktur a odchylky od listinné fakturace s osobou zastupující objednatele (ve 
věcech ostatních/technických) uvedenou v této smlouvě, a to alespoň 15 dnů před zasláním první 
elektronické faktury. 

13. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této 
smlouvy. 

14. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady z důvodu 
nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů státní 
správy a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě provést z toho vyplývající 
dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

VIII. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA JAKOST 

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla a kvalitu provedených prací po dobu 24 měsíců. U dodávek 
a zařízení, kde je záruka výrobcem poskytována kratší, platí záruka 24 měsíců. Tyto dodávky 
a zařízení, jakož i díly, které jsou vyloučeny ze záruky, budou uvedeny v zápise (protokolu) 
o úspěšném předání a převzetí díla. 

2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 
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4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních 
lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně 
odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících 
záručních dobách, které jsou uvedeny v uzavřené smlouvě o dílo. 

5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností jím provedeného díla bude odpovídat 
podmínkám zadávacího řízení, platné právní úpravě, závazným a platným evropským a českým 
technickým normám, bezpečnostním a ekologickým předpisům i uživatelským standardům. 

6. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 
dnech a při předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem 
vyšší moci. 

8. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též „reklamace“) na odstranění vady písemně 
u zhotovitele, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vad díla, které vznikly v průběhu výstavby či se vyskytly 
v záruční době, bezplatně odstranit tyto reklamované vady. 

10. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 
a) potvrdit objednateli bezodkladně emailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem 

nebo písemně přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, 
b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, 
c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, 
d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 14 kalendářních dnů od přijetí 

reklamace vady, 
e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně, v technicky nejkratším možném 

termínu, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí reklamace vady. 

Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud se strany nedohodnou jinak. 

11. Pokud zhotovitel nedodrží výše stanovené termíny pro odstranění vad, je objednatel oprávněn 
odstranění učinit sám nebo jej sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli. 
Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vad, a to se lhůtou splatnosti 21 dnů po 
předložení vyúčtování objednatelem. 

12. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný 
nesouhlas zhotovitele s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat 
termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši 
slevy za vadu. 

13. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 
stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci 
nedohodnou do 7 dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce 
objednatel. 

IX. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména: 
a) dodržovat a postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami 

uvedenými v zadávací dokumentaci, 
b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem, 
c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 

(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 
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d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené 
v jednotlivých stavebních povoleních (jsou-li vystaveny), závazné i doporučené technické normy, 
podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, 

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 
a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými 
předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. 

Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, 
případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. 

2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je na 
základě obecně závazných právních předpisů a norem platných pro ochranu zdraví, zdravých 
životních podmínek a životního prostředí, v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést vlastním nákladem okamžitou 
nápravu. 

3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce učiněny 
změny oproti zhotovitelem podané nabídce, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. 
Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla z důvodu nezbytných dodatečných stavebních prací či 
méněprací, které objednatel nemohl v průběhu realizace zadávacího řízení předpokládat. Zhotovitel 
se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv úpravami v předmětu plnění učiněnými objednatelem na základě 
zjištěných potřeb provedení dodatečných stavebních prací či méněprací, tj. omezením či rozšířením 
předmětu plnění, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto 
dodatečné stavební práce, případně méněpráce, budou zahrnuty a následně oběma smluvními 
stranami sjednány v písemných a číslovaných dodatcích ke smlouvě (viz čl. XXIII. odst. 3 a čl. XI. 
odst. 2 této smlouvy). 

4. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 
staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost 
v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit 
odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s prováděcími předpisy. Zhotovitel se 
zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. Odpady vzniklé při 
stavbě budou tříděny a odděleně shromažďovány dle jednotlivých druhů odpadů. Odpady budou před 
jejich odvozem k likvidaci zabezpečeny před únikem, aby nebylo znečišťováno okolí stavby. Vzniklé 
odpady budou předány pouze osobám oprávněným k nakládání s odpady do zařízení k využívání, 
odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (např. skládky, recyklační zařízení, sběrny) a to buď přímo, 
nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Doklady o předání odpadu oprávněným osobám 
budou zhotovitelem uchovávány. Jako doklad nelze uznat prohlášení, čestné prohlášení či jiné 
sdělení osoby přebírající odpad, které k této činnosti nebyl udělen souhlas Krajského úřadu ke sběru, 
výkupu, úpravě, využití či likvidaci odpadů. 

5. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, 
případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených. Podle 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, během provádění díla nesmí být 
ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod, zejména ropnými úniky z pracovních mechanismů. 
Pokud by v průběhu prací byla zjištěna kontaminace látkami škodlivými pro životní prostředí, bude 
nutno práce zastavit, provést průzkum a zajistit posouzení příslušnými dotčenými orgány. Při 
bouracích pracích nesmí docházet k omezení silničního provozu a ke znečišťování pozemních 
komunikací, jinak musí zhotovitel provádět bez průtahu jejich čištění. 

6. Objednatel udržuje systém managementu jakosti (QMS) a systém managementu ochrany životního 
prostředí (EMS) a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s 
aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Zhotovitel se zavazuje respektovat tuto 
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skutečnost, seznámit se se stanovenými zásadami a standardy uvedených norem ISO a řídit se v této 
souvislosti pokyny odpovědných zaměstnanců objednatele. Stejné principy se vztahují také na další 
osoby pro zhotovitele pracující. Politiky objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS jsou zveřejněny na 
webových stránkách objednatele (www.vls.cz). 

7. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, 
která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

8. Všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků případných poddodavatelů, budou před svým 
vstupem či vjezdem na staveniště (pracoviště) poučeni odpovědným stavbyvedoucím zhotovitele 
o podmínkách vstupu a vjezdu a o podmínkách pohybu na staveništi (pracovišti) tak, jak tyto 
podmínky stanoví objednatel v zápise o předání staveniště. Tyto podmínky jsou všichni pracovníci 
zhotovitele, včetně pracovníků poddodavatelů, povinni respektovat. Nedodržení stanovených 
podmínek může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro pracovníky nedodržující tyto podmínky 
zhotovitele, včetně zákazu vjezdu pro jeho dopravní prostředky a techniku. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve 
smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí. 

10. Zhotovitel není oprávněn zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. 
Zhotovitel se však zavazuje zabezpečit jejich vytýčení a nese odpovědnost za jejich neporušení 
v případech, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích 
staveništěm. V případě existence inženýrských sítí zhotovitel zajistí jejich odborné odpojení, 
odpojení potvrdí zápisem do stavebního deníku. Při křížení nebo souběhu potrubí s jinými 
inženýrskými sítěmi musí být dodržena ČSN 73 6005. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí 
jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. 
Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

11. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a případně i třetích 
osob uvedených v příloze č. 2 smlouvy. Tyto třetí osoby (dále a výše jen „poddodavatelé“) se budou 
podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou. Zhotovitel může provést změnu 
v osobě některého z poddodavatelů pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Objednatel se zavazuje neodepřít takový souhlas bez závažného důvodu. Zhotovitel se zavazuje 
veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré 
části díla provedené poddodavateli. 

12. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla 
možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu 
objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace 
požadované v zadávacích podmínkách, a to minimálně v rozsahu jako poddodavatel původní. 

13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám 
i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 

14. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. Zhotovitel se zavazuje v rámci zařízení staveniště 
zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice a EU v době provedení díla. 

16. Zhotovitel u svých strojů a mechanizací bude používat ekologicky snadno odbouratelné kapaliny, 
pokud to technické podmínky umožňují. Tento stav může být ze strany objednatele kontrolován. 
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X. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí 
osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále a výše též jen „technický dozor“) a takovou 
delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním 
úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu 
objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové 
omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným 
k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení. 

2. Technický dozor objednatele je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje 
realizace díla, účastní se předání staveniště (pracoviště), odsouhlasuje změny a doplňky, které 
neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Je oprávněn kontrolovat věcnou 
správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště (pracoviště), účastnit se kontrolní 
činnosti organizované nadřízeným orgánem, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se odevzdání 
a převzetí prací, kontrolovat odstranění vad a nedodělků, kontrolovat vyklizení staveniště 
(pracoviště). Tato kontrola a odsouhlasení provedených dílčích prací bude zapsána ve stavebním 
deníku. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (TD) k převzetí jednotlivých dílčích prací a ten 
neprodleně toto provede. Bez tohoto převzetí není možno pokračovat v dalších stavebních pracích. 

3. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla a není oprávněn nahrazovat 
svou vůlí vůli objednatele kromě těch rozhodnutí, které mu přísluší dle jiných částí této smlouvy 
nebo písemného zmocnění objednatele. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn 
k přerušení provedení díla, pokud: 
a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 
b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob, 
c) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
d) je stavba prováděna nesprávnou technologií, nesprávným postupem nebo je-li v rozporu 

se smlouvou, 
e) práci provádí nezpůsobilí zaměstnanci (např.: pod vlivem drog, alkoholu). 

V takových případech se lhůta pro splnění díla neprodlužuje. 

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor objednatele zápisem ve 
stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

5. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického dozoru, 
může se se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, změní či 
zruší. 

XI. KONTROLA PROVEDENÍ DÍLA 

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou 
smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž 
druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. 
Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých 
zástupců v náležitém rozsahu. 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. 
Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran uvedení v čl. I. smlouvy nebo osoba k tomu 
zmocněná, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu 
s touto smlouvou. 
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V opačném případě (např. vícepráce nebo méněpráce, jejich rozsah) musejí být opatření schválena 
statutárními (jednajícími) zástupci smluvních stran formou dodatku ke smlouvě, bez schválení 
statutárními (jednajícími) zástupci nejsou takováto opatření účinná. 

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. 
Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním 
díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen 
poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast 
odpovědných zástupců zhotovitele. 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, písemně 
vyzvat objednatele k provedení kontroly takových částí, a to minimálně 3 pracovní dny předem. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést 
náklady s tím spojené. 

5. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení 
ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení 
díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné 
kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. 

6. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas 
objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele 
nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu 
objednatele. 

7. Zhotovitel bude při své práci pořizovat fotodokumentaci provádění díla. Přičemž její rozsah určí 
zástupce objednatele.  

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním 
dokončeného díla bez vad jako celku objednateli. 

2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení tyto doklady: 
 veškerou potřebnou dokumentaci k přejímacímu řízení, 
 originály stavebních deníků, 
 zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, revizích a měřeních, 
 všechna osvědčení o jakosti a shodě použitých materiálů a zabudovaných výrobků, 
 zápisy o předání a převzetí zakrývaných konstrukcí, 
 případně další doklady vyžádané objednatelem (např. potvrzení o likvidaci odpadů). 

3. Pokud výše uvedené doklady nebudou zhotovitelem předloženy, bude objednatel považovat dílo za 
nedokončené a nezpůsobilé převzetí. 

4. Zhotovitel oznámí písemně nejpozději 15 dnů před skutečným termínem dokončení díla objednateli 
a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude dílo dokončeno bez vad a bude připraveno 
k přejímce za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí přejímku ve zhotovitelem oznámeném 
termínu. Nastane-li situace, kdy dílo bude řádně dokončeno před stanoveným termínem předání 
a převzetí díla, je zhotovitel oprávněn dílo předat objednateli i před jeho uplynutím, a to bez 
nutnosti uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo ve věci dřívějšího plnění. Na tuto skutečnost musí 
zhotovitel objednatele upozornit alespoň 10 pracovních dnů před novým termínem předání a převzetí 
díla. 

5. V případě kompletnosti dokladů bude po provedené prohlídce, které se zúčastní zástupci objednatele 
a zhotovitele: 
a) předmět díla objednatelem převzat, pokud bude bez vad a nedodělků a o převzetí bude sepsán 

zápis; 
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b) objednatelem může být předmět díla převzat i přesto, že bude vykazovat vady a nedodělky, 
které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla. Nedílnou součástí 
zápisu bude soupis vad a nedodělků zjištěných při prohlídce včetně termínu jejich odstranění. 
Odstranění všech vad a nedodělků bude potvrzeno písemně v zápisu zástupci smluvních stran pro 
věci technické. Od té doby poběží záruční doba; 

c) objednatelem nebude předmět díla převzat, pokud bude mít vady a nedodělky bránící řádnému 
užívání díla. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu až 
do doby nového předání díla bez vad a nedodělků, pokud bude smluvní termín dokončení 
překročen. 

6. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen 
„protokol“). K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem 
zúčastněným zástupcům obou smluvních stran. 

7. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího 
řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. 
Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž 
je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím 
řízení se sepíše protokol, který v  případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze 
výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být 
podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se 
k předchozímu protokolu. 

8. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, 
opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

9. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců 
ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže 
opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. Objednatel se zavazuje k předání 
a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele. 

10. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se případných kolaudačních řízení, pokud jej o to objednatel 
požádá. 

XIII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Nebezpečí škody a zániku 
prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; 
tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit škodu v plné výši, kterou způsobí při realizaci díla. 

4. Škodu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková 
pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu 
s touto smlouvou. 

5. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností zhotovitele včetně možných škod způsobených 
pracovníky zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, s pojistným plněním ve výši nejméně 
2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) a jeho spoluúčast nepřevyšuje 5 %. Zhotovitel se 
zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu platnosti této smlouvy. 
V případě, že nastane pojistná událost, bude pojistné plnění vypláceno dle pojistných podmínek 
z uzavřené pojistné smlouvy zhotovitele. 
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XIV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle 
zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje, že 
při realizaci plnění díla dle této smlouvy bude dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to 
zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to 
vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda 
bude předmět plnění prováděn zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje zároveň 
plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména 
povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla 
i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 

2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, včetně prostorů 
zařízení stanoviště. Odpovídá rovněž za bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. 

3. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (např. Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát 
práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s 
realizací plnění předmětu dle této smlouvy porušení stanovených předpisů v odst. 1 tohoto čl. ze 
strany zhotovitele, je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 7 dnů od pravomocného 
rozhodnutí kopii tohoto pravomocného rozhodnutí. 

XV. STAVEBNÍ DENÍK, STAVENIŠTĚ 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník, do kterého zapisuje skutečnosti v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ustanovením § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb a přílohou č. 5 k této vyhlášce, kterými jsou stanoveny obsahové náležitosti 
a způsob vedení stavebního deníku. 

2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem objednatele nebo technického dozoru, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu 
souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů. 

3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou být použity jako podklad 
pro případné změnové listy sloužící pro vypracování a následné uzavření dodatků k této smlouvě. 

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad. 
O předání staveniště bude pořízen zápis ve stavebním deníku, ve kterém bude zhotovitelem 
potvrzeno převzetí staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tyto vhodným řešením ochránit, 
aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 

6. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla 
a provozu staveniště včetně hygienického zázemí. Zařízení staveniště a skládky materiálu je 
zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Zhotovitel 
zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami a s požadavky objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje ve lhůtě 10 dnů po předání a převzetí díla odstranit na své náklady zařízení staveniště a 
vyklidit ho. 
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7. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení 
postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
zachování pořádku na staveništi, hygienická opatření, ochranu životního prostředí a za požární 
bezpečnost. 

8. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 
Veškerá případná potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 
překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

XVI. ZKOUŠKY  

Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných 
zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 
a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při 
práci, životního prostředí. 

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Smluvní strany se dohodly, že každá z nich má právo odstoupit od této smlouvy nebo její části pro 
podstatné porušení smlouvy. 

2. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká právo odstoupit objednateli, se považují tyto 
případy: 
 nedodání díla dle čl. III. smlouvy ve stanoveném členění, druhu, množství a kvalitě, 
 nepřevzetí staveniště zhotovitelem do 5 kalendářních dní od termínu předání a převzetí 

staveniště, 
 prodlení s řádným zahájením stavebních prací po dobu delší než 5 kalendářních dnů, 
 bezdůvodné přerušení provádění díla na dobu delší jak 7 kalendářních dnů, 
 nedodržení ustanovení o ceně díla dle čl. V. a VI. této smlouvy, 
 nedodržení ustanovení o uzavření pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 5 této smlouvy, 
 prodlení v plnění smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delší než 30 kalendářních dnů, 
 provádění díla s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s platnými technickými normami, 

obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, a to přes písemné 
upozornění objednatele, 

 provádění díla jinými poddodavateli, než uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy, pokud není 
taková změna učiněna v souladu s čl. IX. odst. 11 a 12 této smlouvy, 

 neodstranění vady zjištěné objednatelem v průběhu provádění díla a uvedené v zápisu 
z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně, 

 jestliže je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí 
tyto úkony bez tohoto souhlasu, 

 nedodržení ujednání o záruce, 
 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, nebo zhotovitel vstoupí do 

likvidace, 
 kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené 

informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy, 
 celková výše smluvních pokut dosáhne limitu 10 % z ceny díla. 

3. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká zhotoviteli právo odstoupit od smlouvy nebo 
její části se považuje stav, kdy objednatel je v prodlení se zaplacením faktury po dobu delší dvou 
kalendářních měsíců, a to i po písemné výzvě zhotovitele k zaplacení, v níž zhotovitel stanovil 
dodatečnou přiměřenou lhůtu k zaplacení. 



 

15/18 
 

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit rovněž v případě, kdy oprávněný 
zástupce objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla dle této smlouvy nesplňují požadavky 
na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy (předepsaná kvalifikace, předepsaná 
způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby apod.) dle zadávací 
dokumentace. 

5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se 
druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky. 

6. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně oznámit 
druhé smluvní straně s uvedením důvodu a rozsahu odstoupení. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
od smlouvy neplatné. 

7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, povinnosti obou stran jsou poté následující: 
a) Není-li dílo dokončeno: 
 zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od této 

smlouvy, 
 zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje „konečný daňový doklad 

(fakturu) rozpracovaného díla“, 
 zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla 

a objednatel do 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy rozpracované dílo převezme, s tím 
že může uplatnit své výhrady. 

b) Ve kterémkoliv stadiu plnění smlouvy: 
 smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. 

XVIII. VYŠŠÍ MOC 

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 
jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, 
které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí 
mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla. 

2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více 
než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu provedení. 

3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. 
Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna 
neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

XIX. ÚKONY, DORUČOVÁNÍ, POČÍTÁNÍ ČASU 

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární (odpovědní) zástupci, případně osoby 
k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních 
(odpovědných) zástupcích jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním 
výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány, či jiným odpovídajícím způsobem. 

2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu 
musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou, e-mailem s elektronickým 
podpisem nebo osobně proti podpisu. 

3. Není-li výslovně v této smlouvě u lhůt či dob uvedeno, že příslušné dny jsou pracovní, jedná se o dny 
kalendářní. 
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4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy 
bude doručována na adresy uvedené ve smlouvě. 

5. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy je 
zanecháno na ve smlouvě určené adrese s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu 
adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin. 

6. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, 
považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno 
poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě. Písemnosti 
se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení jinak znemožní. 

XX. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTY 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách, které je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli: 
a) smluvní pokuta v případě prodlení zhotovitele s řádným a bezvadným dokončením a předáním 

díla v termínu dle čl. IV. této smlouvy, a to ve výši 0,25 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý 
den prodlení, 

b) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků uvedeného 
v zápisu z předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 5 písm. b) této smlouvy nebo vyklizení a 
vyčištění staveniště dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 2.000,- Kč za každý případ a 
započatý den prodlení, 

c) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční době 
dle čl. VIII. této smlouvy, a to ve výši 2.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení, 

d) smluvní pokuta v případě, že přizve ke spolupráci další poddodavatele bez předchozího 
odsouhlasení objednatelem dle čl. IX. odst. 11 a 12 této smlouvy, a to ve výši 100.000,- Kč za 
každý případ, 

e) smluvní pokuta v případě, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků 
např. odpady/exkrementy, atd., a to ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ, 

f) smluvní pokuta v případě, že dojde k prokazatelnému porušení bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví v průběhu provádění díla dle čl. XIV. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. Pro uložení této smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení smluvní povinnosti 
dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (poddodavatelé). Za porušení 
smluvní povinnosti poddodavatelem odpovídá v plném rozsahu zhotovitel, 

g) smluvní pokuta v případě, že zhotovitel neoprávněně nepřevezme staveniště ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu jednorázové smluvní pokuty 
ve výši 100.000,- Kč. 

2. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být 
kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné 
smluvní pokuty). 

3. V případě, že objednatel zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
jež vedly k uzavření této smlouvy, na to, aby veškeré informace, které uvedl zhotovitel jakožto 
dodavatel v nabídce a při jakékoli komunikaci s objednatelem jakožto zadavatelem, odpovídaly 
skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí a současně vymáhat 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 Občanského zákoníku a výslovně sjednávají to, že 
ujednání smluvní pokuty za porušení povinností zhotovitele nemá vliv na právo objednatele na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

5. V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení. 
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6. Objednatel musí zhotoviteli oznámit uložení smluvní pokuty nebo požadavku náhrady škody. 
Oznámení musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s odkazem na příslušné 
ustanovení smlouvy zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu nebo náhradu škody. 
Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady, přičemž zhotovitel souhlasí, aby 
objednatel určil způsob úhrady smluvní pokuty nebo náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, a to 
včetně formou zápočtu proti kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Pokud by nedošlo 
k tomuto započtení v plném rozsahu, zavazuje se zhotovitel k doplacení dlužné částky, a to do 
14 kalendářních dnů ode dne převzetí písemného oznámení objednatele. 

7. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany. 

XXI. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

XXII. POSTOUPENÍ SMLOUVY 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

XXIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí touto smlouvou 
a Občanským zákoníkem. 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení 
smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané 
k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla, staveniště a uhradit veškeré splatné 
peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) 
majetkové sankce podle smlouvy. 

3. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oběma smluvními 
stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého 
druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s případným postoupením práv a povinností objednatele z této 
smlouvy nebo z její části třetí osobě. 

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této smlouvy budou k jejich řešení věcně 
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy 
v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze. 

6. Smluvní strany se dohodly, že na smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až § 1800 Občanského 
zákoníku. 

7. Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými, 
jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost ostatních 
ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení dohodnou smluvní 
strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu chybějícího či nahrazovaného 
ustanovení. 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, jakož i její dodatky, ke své účinnosti vyžadují 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s tímto uveřejněním 
souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy. 
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Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle 
zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, 
kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové 
schránky zhotovitele. 

9. Bude-li od této smlouvy odstoupeno nebo tato smlouva bude považována za neúčinnou, neplatnou či
zrušenou dle příslušných právních předpisů, a pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany
se zavazují, že bez zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného
obohacení, a to v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě nebo uzavřou
novou smlouvu stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě.
Toto ustanovení zůstává v platnosti i po odstoupení, neplatnosti, neúčinnosti nebo zrušení této
smlouvy. Smluvní strany souhlasí s tím, že § 2999 odst. 1 Občanského zákoníku o cenách obvyklých
se neuplatní.

10. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním nabídkových cen, jakož i dalších dokumentů a
údajů, které musí být ze zákona zveřejněny.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídky zhotovitele

12.Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce
s názvem „Dodávka nábytku – objekt LS Velký Újezd“ – č.j. VLS-NAK-2023-553-0700, na jejímž
základě se tato smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí.

13. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením
této smlouvy.

14. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné
a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

……………………………………………………  ……………………………………………………… 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Truhlářství Žďára- s.r.o. 

Ing. Jaros lav Nerad Miros lav Žďára 

Ředitel divize Lipník nad Bečvou jednatel 

2.6.2023 2.6.2023



Stránka 1

Položka Název, zkrácený popis MJ Počet Cena/MJ Cena 
celkem

 Obecná specifikace materiálů
- pracovní plochy  stolů zdvojené lamino tl.36mm, (dle níže uvedených položek 
technické specifikace)
- skříňkový nábytek – laminotřískové desky tl.18mm, barevnost bude upřesněna
- nožky se soklovou lištou z lamina
- police přestavitelné na podpěrách zabraňujících posunutí police
- hrany ABS 2 mm
- částečný výsuv zásuvek s integrovaným tlumením
- kovové úchytky nábytku: rozteč 96mm
- dovírání dvířek s plynulým dorazem
Desky pracovních stolů (lamino) - potřeba specifikovat dřevo dekor

Židle kancelářská - viz. specifikace. POZNÁMKA: obrázky jsou pouze ilustrativní!!!

1.NP

m. č. 1.01 CHODBA

SV.1

 skříň vysoká pro šanony 800x400xH1870
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
- nohy nepohledové stavitelné platstové černé
- sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus
- uzamykatelné na zámek

ks 4,00

6020 24 080,00
m. č. 1.02 KANCELÁŘ - LESNÍ SPRÁVCE

KS.1

  pracovní stůl rovný 1800x800xH750
- kovová podnož se spojovacím kanálem, černá barva
- pracovní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn
- průchodka na kabely kulatá

ks 1,00

5390 5 390,00

Z.1

 kancelářská židle s područkami + podhlavník
- moderní pohodlná židle s prodyšným opěradlem
- výškově nastavitelné područky
- pogumovaná kolečka Ø 60mm, urč. na PVC podlahu
- trend plastový černý kříž
- synchronní mechanika
- černý sedák
- nosnost 120kg

ks 1,00

6000 6 000,00

KZ.1

 Kontejner na kolečkách 400x450xH660
- kovová zásuvka, částečný výsuv s tlumením
- plastová kolečka Ø 40mm, černá
-  centrální zámek

ks 1,00

6102 6 102,00

SJ.1

 stůl jednací lamino, kovová podnož 1400x1200xH750
- kovová podnož, kulaté nohy Ø 60mm
- pracovní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn
- vč. 2 xvýklopné elektrozásuvky (2 x 230V a 2 x USB nabíječka s 3 m kabelem)

ks 2,00

3299 6 598,00

Z.2

 židle jednací s područkami
- čalouněná jednací židle se stabilní svařovanou 1,5mm silnou konstrukcí
- stohovatelnost 8ks
- nosnost 120kg
- černá barva nohou

ks 9,00

1140 10 260,00

SS.1

 šatní skříň 800x400xH1870
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
- nohy nepohledové stavitelné platstové černé
- sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus vložený mezi boky
- vnitřní  prostor dělený mezistěnou na protostory
- v první polovině jsou police
- v druhé polovině prostor pro trezor na zbraně

ks 1,00

5700 5 700,00

SV.1

 skříň vysoká pro šanony 800x400xH1870
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
- nohy nepohledové stavitelné platstové černé
- sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus

ks 1,00

5665 5 665,00

!!! Uchazeč vyplní pouze žlutě podbarvená pole. Uchazeč, který změní obsah tabulky mimo podžlucená pole bude z výběrového řízení vyloučen !!!
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SV.2

 skříň vysoká pro šanony 800x400xH1870
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
- nohy nepohledové stavitelné platstové černé
- sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus
- spodní 2/5 s dvířky                                                                                                                                                  
- horní 3/5 s policemi na šanony

ks 2,00

4557 9 114,00

SN.1

 skříň nízká pro šanony 800x400xH800
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
- nohy nepohledové stavitelné platstové černé
- sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus

ks 3,00

3290 9 870,00

SV.7

 skříň vysoká dvojdvířková a prosklená s nikou 800x600xH1870
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
- nohy nepohledové stavitelné platstové černé
- sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus

ks 1,00

7355 7 355,00

KD.1

 kancelářské doplňky - drátěný program

- 1x odpadkový koš ks 1,00

228 228,00
název, zkrácený popis 

KS.2

  pracovní stůl rovný 1100x800xH750
- kovová podnož se spojovacím kanálem, černá barva
- pracovní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn
- průchodka na kabely kulatá

ks 1,00

5044 5 044,00

Z.2

 židle jednací s područkami
- čalouněná jednací židle se stabilní svařovanou 1,5mm silnou konstrukcí
- stohovatelnost 8ks
- nosnost 120kg
- černá barva nohou

ks 1,00

1140 1 140,00

SS.2

 šatní skříň 1000x600xH1870
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
- nohy nepohledové stavitelné platstové černé
- sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus vložený mezi boky
- vnitřní  prostor dělený mezistěnou na protostory
- v první polovině jsou police
- v druhé polovině je věšáková tyč

ks 1,00

6810 6 810,00

POH.1

 gauč rozkládací do L 2000 x 1400
- s úložným prostorem
- textilní potah
- bez područek

ks 1,00

8999 8 999,00

SJ.2
 konferenční stolek, podnož lamino 1000x600xH450
- se spodní odkládací plochou ks 1,00

1095 1 095,00

KD.1

 kancelářské doplňky - drátěný program

- 1x odpadkový koš ks 1,00

228 228,00
m. č. 1.04 KUCHYŇKA

SV.2

 skříň vysoká kuchyňská 750x600xH1870
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
- nohy nepohledové stavitelné platstové černé
- sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus
- provětrávací průchodky ve spodní a horní, zadní části

ks 1,00

6135 6 135,00

KD.1

 kancelářské doplňky - drátěný program

- 1x odpadkový koš ks 1,00

228 228,00
m. č. 1.05 KANCELÁŘ - LESNÍ
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KS.3

  pracovní stůl rovný 1600x800xH750
- kovová podnož se spojovacím kanálem, černá barva
- pracovní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn
- průchodka na kabely kulatá                                                                                            
- vč. zaříznutí ke kraji stěny a dolepení hrany

ks 2,00

5390 10 780,00

KS.4

  pracovní stůl rovný 2000x800xH750
- kovová podnož se spojovacím kanálem, černá barva
- pracovní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn
- průchodka na kabely kulatá                                                                                            

ks 1,00

5562 5 562,00

Z.1

 kancelářská židle s područkami + podhlavník
- moderní pohodlná židle s prodyšným opěradlem
- výškově nastavitelné područky
- pogumovaná kolečka Ø 60mm, urč. na PVC podlahu
- trend plastový černý kříž
- synchronní mechanika
- černý sedák
- nosnost 120kg

ks 2,00

6000 12 000,00

KZ.1

 Kontejner na kolečkách 400x450xH660
- kovová zásuvka, částečný výsuv s tlumením
- plastová kolečka Ø 40mm, černá
-  centrální zámek

ks 3,00

6102 18 306,00

SJ.2

 stůl jednací lamino, kovová podnož 1800x600xH750
- kovová podnož, kulaté nohy Ø 60mm
- pracovní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn ks 1,00

3299 3 299,00

Z.2

 židle jednací s područkami
- čalouněná jednací židle se stabilní svařovanou 1,5mm silnou konstrukcí
- stohovatelnost 8ks
- nosnost 120kg
- černá barva nohou

ks 2,00

1140 2 280,00

SV.3

 skříň vysoká pro šanony 900x400xH1770 - nutno zaměřit
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
- nohy nepohledové stavitelné platstové černé
- sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus
- osazení do niky olemovat deštěním

ks 1,00

6020 6 020,00

SV.4

 skříň vysoká pro šanony 1400x400xH1870 - třídvéřová
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
- nohy nepohledové stavitelné platstové černé
- sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus
- třídvéřová v poměru 1:1:1, prostor svisle rozdělit v poměru 2:1

ks 1,00

9689 9 689,00

SV.5

 skříň vysoká pro šanony 1100x400xH1770 - nutno zaměřit
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
- nohy nepohledové stavitelné platstové černé
- sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus
- bez dveří

ks 1,00

3550 3 550,00

V.1

 věšáková stěna 1200x700xH18
- z oboustranně lamonované dřevotřískové desky tl.18mm
- hrany jsou olepeny ABS hranou 2mm
- 5ks kovových věšáků

ks 1,00

1145 1 145,00

KD.1

 kancelářské doplňky - drátěný program

- 1x odpadkový koš ks 3,00

228 684,00
m. č. 1.06 KANCELÁŘ - LESNÍ
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KS.3

  pracovní stůl rovný 1600x800xH750
- kovová podnož se spojovacím kanálem, černá barva
- pracovní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn
- průchodka na kabely kulatá                                                                                            

ks 1,00

5390 5 390,00

KS.1

  pracovní stůl rovný 1800x800xH750
- kovová podnož se spojovacím kanálem, černá barva
- pracovní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn
- průchodka na kabely kulatá

ks 1,00

5390 5 390,00

Z.1

 kancelářská židle s područkami + podhlavník
- moderní pohodlná židle s prodyšným opěradlem
- výškově nastavitelné područky
- pogumovaná kolečka Ø 60mm, urč. na PVC podlahu
- trend plastový černý kříž
- synchronní mechanika
- černý sedák
- nosnost 120kg

ks 1,00

6000 6 000,00

KZ.1

 Kontejner na kolečkách 400x450xH660
- kovová zásuvka, částečný výsuv s tlumením
- plastová kolečka Ø 40mm, černá
-  centrální zámek

ks 2,00

6102 12 204,00

Z.2

 židle jednací s područkami
- čalouněná jednací židle se stabilní svařovanou 1,5mm silnou konstrukcí
- stohovatelnost 8ks
- nosnost 120kg
- černá barva nohou

ks 2,00

1140 2 280,00

SN.2

 skříň nízká otevíravá zpevněná pro kopírku 1000x600xH800
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
- nohy nepohledové stavitelné platstové černé
- sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus
- horní police zpevněny příčkou pro možnost osazení tiskárny na skřínku

ks 1,00

4460 4 460,00

SN.3

 skříň nízká se šoupacími dvířky zpevněná pro kopírku 1000x500xH800
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
- nohy nepohledové stavitelné platstové černé
- sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus
- horní police zpevněny příčkou pro možnost osazení tiskárny na skřínku, viz SN.2                      
- dvířka posuvná v drážce - možnost otevřít vždy jen 1/2

ks 1,00

4540 4 540,00

SN.4

 skříň nízká otevíravá pro šanony 1000x400xH800
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
- nohy nepohledové stavitelné platstové černé
- sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus

ks 1,00

3585 3 585,00

V.2

 věšáková stěna 1200x600xH18
- z oboustranně lamonované dřevotřískové desky tl.18mm
- hrany jsou olepeny ABS hranou 2mm
- 4ks kovových věšáků

ks 1,00

1145 1 145,00

SN.5

 skříň nízká otevíravá pro šanony 1200x400xH1200 - třídvéřová
-  korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
- nohy nepohledové stavitelné platstové černé
- sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus
- třídvéřová v poměru 1:1:1, prostor svisle rozdělit v poměru 2:1

ks 1,00

5495 5 495,00



Stránka 5

SN.6

 skříň nízká otevíravá pro šanony 800x400xH1600
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
- nohy nepohledové stavitelné platstové černé
- sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus

ks 2,00

4650 9 300,00

KD.1

 kancelářské doplňky - drátěný program

- 1x odpadkový koš ks 1,00

228 228,00
m. č. 1.11 ÚKLID

 police cca 900x400 a 1050x400 - nutno zaměřit nebo zaříznout a hranu dolepit 
na stavbě
- z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl.18mm
- hrany jsou olepeny ABS hranou 2mm
- kotvit na ocelové konzoly nebo trny

ks 1,00

1572 1 572,00

 police rohová 350x350xH750
- z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl.18mm
- hrany jsou olepeny ABS hranou 2mm
- zadní stojiny a tři police

ks 1,00

955 955,00
 policová skřínka na čistící prostředky 900x400xH800 nutno zaměřit nebo 
zaříznout a hranu dolepit na stavbě
- z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl.18mm
- hrany jsou olepeny ABS hranou 2mm
- zavěsit nad výlevkou

ks 1,00

2360 2 360,00
m. č. 1.14 CHODBA

SS.3

 šatní skříň 800x600xH1870
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
- nohy nepohledové stavitelné platstové černé
- sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus                                                      
- police nahoře a police dole
- přes celou šířku je věšáková tyč
- zámek

ks 2,00

5700 11 400,00

V.3

botník s věšákovou stěnou 1600x500xH1870
- z oboustranně lamonované dřevotřískové desky tl.18mm
- hrany jsou olepeny ABS hranou 2mm                                                                             
- skřínka s policí na obuv, umožňuje sednutí                                                                    
- věšáková stěna s háčky na oděvy s policí š. 25 cm                                                      
- nosnost 120 kg
- 8 ks kovových věšáků

ks 1,00

8380 8 380,00

skřínka na tříděný odpad s integrovanými odpadkovými koši 1300x600H1000
- z oboustranně lamonované dřevotřískové desky tl.18mm
- hrany jsou olepeny ABS hranou 2mm                                                                                
- rozdělaná na tři skřínky s dvířky                                                                                        
- vrchní deska opatřena otvory na vhození tříděného odpadu                                          
- - vč. vhodných nádob (plast, drát) s použitím igelitových pytlů sloužících jako 
odpadkové koše                                              

ks 1,00

8560 8 560,00
m. č. 1.16 ÚKLID

 policová skřínka na čistící prostředky 1000x400xH800 nutno zaměřit nebo 
zaříznout a hranu dolepit na stavbě
- z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl.18mm
- hrany jsou olepeny ABS hranou 2mm
- zavěsit nad výlevkou

ks 1,00

2360 2 360,00

 police cca 800x400 - nutno zaměřit nebo zaříznout a hranu dolepit na stavbě
- z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl.18mm
- hrany jsou olepeny ABS hranou 2mm
- kotvit na ocelové konzoly nebo trny

ks 1,00

710 710,00
m. č. 1.17 ARCHIV

R.1

 regál M25, 800x600 (500) xH2000
- policové regály pevné M25 pozinkované
- nosnost jedné police 100kg
- základní sloupec je samostatně stojící regál. K jeho sestavení je nutné použít 2ks 
rámů, požadované množství polic a 1ks stabilizační křížení

ks 8,00

2160 17 280,00
m. č. 1.19 KUCHYŇKA
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SJ.3

 stůl jednací lamino, kovová podnož 1400x800xH750
- kovová podnož, kulaté nohy Ø 60mm
- pracovní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn ks 1,00

3299 3 299,00

Z.3

 židle jídelní
- čalouněná jednací židle se stabilní svařovanou 1,5mm silnou konstrukcí
- stohovatelnost 8ks
- nosnost 120kg
- černá barva nohou

ks 6,00

1140 6 840,00

SN.8

 komoda s dvířky - dvojitá 1600x400xH925                                                           - 
police- vrchní deska zdvojené lamino tl. 36 mm, dekor bude upřesněn
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
- nohy nepohledové stavitelné platstové černé
- sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus
- vnitřní prostor dělěný mezistěnou na prostory

jako                                                                                                                                

+                                                                                                                                                                              
s horní deskou

ks 1,00

8195 8 195,00
m. č. 1.20 KANCELÁŘ (Urbanek, Mertová)

SV.1

 skříň vysoká pro šanony 800x400xH1870
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
- nohy nepohledové stavitelné platstové černé
- sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus

ks 2,00

6020 12 040,00

SN.9

 nástavec na šanony 800x400xH600
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm

ks 2,00

3680 7 360,00

SV.6

 skříň vysoká pro šanony 1200x400xH1870 - třídvéřová
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
- nohy nepohledové stavitelné platstové černé
- sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus
- třídvéřová v poměru 1:1:1, prostor svisle rozdělit v poměru 2:1

ks 1,00

9689 9 689,00

SN.13

 nástavec na šanony 1200x400xH600 - třídvéřový
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm                                                                                                                - 
třídvéřový v poměru 1:1:1, prostor svisle rozdělit v poměru 2:1

ks 1,00

4205 4 205,00

SN.8

 komoda s dvířky - dvojitá 1600x400xH925                                                           - 
police- vrchní deska zdvojené lamino tl. 36 mm, dekor bude upřesněn
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
- nohy nepohledové stavitelné platstové černé
- sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus
- vnitřní prostor dělěný mezistěnou na prostory

jako                                                                                                      
+                                                                                                       

s horní deskou
ks 2,00

8195 16 390,00

SN.12

 komoda s dvířky 800x400xH925                                                           - police- 
vrchní deska zdvojené lamino tl. 36 mm, dekor bude upřesněn
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
- nohy nepohledové stavitelné platstové černé
- sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus
- vnitřní prostor dělěný mezistěnou na prostory

ks 1,00

4370 4 370,00

KS.5A

pracovní stůl sestava- složení:                                                                               2 x 
pracovní stůl rovný 2000 x 750 x H750
- pracovní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn
- podnož z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl. 18 mm                     - 
hrany korpusu a přední hrany polic olepeny ABS hranou 2 mm, ostatní hrany ABS 0,5 
mm
- průchodka na kabely kulatá                                                                                         1 
x otevřená policová vestavba pod stůl dle výkresu 1250x750xH714                - 
korpus s oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl. 18 mm                        - 
hrany korpusu a přední hrany polic olepeny ABS hranou 2 mm, ostatní hrany ABS 0,5 
mm                                                                                                                       - sokl 
lamino, ve stejném dekoru jako korpus                                                              - vnitřní 
prostor dělený mezistěnou na prostory

ks 1,00

9300 9 300,00
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KS.5B

pracovní stůl sestava- složení:                                                                               2 x 
pracovní stůl rovný 2000 x 750 x H750
- pracovní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn
- podnož z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl. 18 mm                     - 
hrany korpusu a přední hrany polic olepeny ABS hranou 2 mm, ostatní hrany ABS 0,5 
mm
- průchodka na kabely kulatá                                                                                         1 
x otevřená policová vestavba pod stůl dle výkresu 1250x750xH714                - 
korpus s oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl. 18 mm                         - 
hrany korpusu a přední hrany polic olepeny ABS hranou 2 mm, ostatní hrany ABS 0,5 
mm                                                                                                                       - sokl 
lamino, ve stejném dekoru jako korpus                                                              - vnitřní 
prostor dělený mezistěnou na prostory

ks 1,00

9300 9 300,00

SJ.4

 stůl jednací lamino, kovová podnož 1500x750xH750
- kovová podnož, kulaté nohy Ø 60mm
- pracovní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn                              ks 1,00

3299 3 299,00

Z.1

 kancelářská židle s područkami + podhlavník
- moderní pohodlná židle s prodyšným opěradlem
- výškově nastavitelné područky
- pogumovaná kolečka Ø 60mm, urč. na PVC podlahu
- trend plastový černý kříž
- synchronní mechanika
- černý sedák
- nosnost 120kg

ks 2,00

6000 12 000,00

Z.3

 židle jídelní
- čalouněná jednací židle se stabilní svařovanou 1,5mm silnou konstrukcí
- stohovatelnost 8ks
- nosnost 120kg
- černá barva nohou

ks 2,00

1140 2 280,00

 bílá popisovací magnetická tabule na zeď 1200x900
- umístění nad psací stůl ks 2,00

2853 5 706,00

 kancelářské doplňky - drátěný program
- 1x kalíšek na tužky
- 2x zásuvkový box - 3 zásuvky
- 1x odpadkový koš
- 1x krabička na poznámkový bloček

ks 2,00

1392 2 784,00
m. č. 1.21 KANCELÁŘ (tiskárna, laminovačka)

SS.3

 šatní skříň 800x600xH1870
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
- nohy nepohledové stavitelné platstové černé
- sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus                                                      
- police nahoře a police dole
- přes celou šířku je věšáková tyč
- zámek

ks 2,00

5700 11 400,00

SN.10

 nástavec na šatní skříň 800x600xH600
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm

ks 2,00

3860 7 720,00

SV.7

kombinovaná skříň police + dvířka 800x400xH1870
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
- nohy nepohledové stavitelné platstové černé
- sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus
- vnitřní prostor dělený mezistěnou na prostory

ks 1,00

5550 5 550,00

SJ.5

 stůl jednací lamino, kovová podnož 2000x750xH750
- kovová podnož, kulaté nohy Ø 60mm
- pracovní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn                              ks 1,00

3299 3 299,00
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 válenda s úložným prostorem 2000x900
- korpus z oboustranně laminované dřevotřískové desky tl. 18mm
- hrany olepeny ABS hranou 2mm
- postel včetně matrace 2000x900, čela a boční desky

ks 1,00

9785 9 785,00

SN.11

 skříňka k posteli 800x400xH925
- vrchní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
- nohy nepohledové stavitelné platstové černé
- sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus                                                                - 
jeden šuplík se zámkem, jedny dvířka v celku
- vnitřní prostor dělený policí

ks 1,00

3615 3 615,00
m. č. 1.22 KANCELÁŘ (Sanetrník, Roubalová)

SV.1

 skříň vysoká pro šanony 800x400xH1870
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
- nohy nepohledové stavitelné platstové černé
- sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus

ks 3,00

6020 18 060,00

SV.7

 skříň vysoká dvojdvířková a prosklená s nikou 800x600xH1870
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
- nohy nepohledové stavitelné platstové černé
- sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus

ks 2,00

7355 14 710,00

SN.9

 nástavec na šanony 800x400xH600
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm

ks 5,00

3860 19 300,00

KZ.1

 Kontejner na kolečkách 400x450xH660
- kovová zásuvka, částečný výsuv s tlumením
- plastová kolečka Ø 40mm, černá
-  centrální zámek

ks 4,00

6102 24 408,00

KS.5C

  pracovní stůl sestava - složení:                                                                                    
1x pracovní stůl rovný 2400x750xH750 
- vrchní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn
- podnož z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
- průchodka na kabely Ø60mm - plastová                                                                 1x 
pracovní stůl rovný 750x400xH750 
- vrchní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn
- podnož z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
1x otevřená policová vestavba pod stůl dle výkresu 750x400xH714 
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm                                                                                                             - sokl 
lamino ve stejném dekoru jako korpus
- vnitřní prostor dělený mezistěnou na prostory
1x pracovní stůl rovný 1500x1000xH750 
- vrchní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn
- kovové nohy
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm

ks 1,00

11979 11 979,00

KS.5D

  pracovní stůl sestava - složení:                                                                                    
1x pracovní stůl rovný 1800x750xH750 
- vrchní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn
- podnož z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
- průchodka na kabely Ø60mm - plastová                                                                 1x 
pracovní stůl rovný 1000x600xH750 
- vrchní deska zdvojené lamino tl.36mm, dekor bude upřesněn
- podnož z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
1x otevřená policová vestavba pod stůl dle výkresu 750x600xH714 
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm                                                                                                             - sokl 
lamino ve stejném dekoru jako korpus
- vnitřní prostor dělený mezistěnou na prostory

ks 1,00

8950 8 950,00
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SN.12

 skříňka do výklenku 1300x250xH1000
- korpus z oboustranně laminovaných dřevotřískových desek tl.18mm
- hrany korpusu  a přední hrany polic jsou olepeny ABS hranou 2mm, ostatní hrany 
ABS 0,5mm
- nohy nepohledové stavitelné platstové černé
- sokl lamino ve stejném dekoru jako korpus                                                                 - 
3x dvířka 

ks 1,00

5850 5 850,00

Z.1

 kancelářská židle s područkami + podhlavník
- moderní pohodlná židle s prodyšným opěradlem
- výškově nastavitelné područky
- pogumovaná kolečka Ø 60mm, urč. na PVC podlahu
- trend plastový černý kříž
- synchronní mechanika
- černý sedák
- nosnost 120kg

ks 2,00

6000 12 000,00

Z.3

 židle jídelní
- čalouněná jednací židle se stabilní svařovanou 1,5mm silnou konstrukcí
- stohovatelnost 8ks
- nosnost 120kg
- černá barva nohou

ks 5,00

1140 5 700,00

 bílá popisovací magnetická tabule na zeď 1200x900
- umístění nad psací stůl ks 2,00

2853 5 706,00

 kancelářské doplňky - drátěný program
- 1x kalíšek na tužky
- 2x zásuvkový box - 3 zásuvky
- 1x odpadkový koš
- 1x krabička na poznámkový bloček

ks 2,00

1392 2 784,00

SH.1

 hliníkové schůdky 4 stupně
- hliníkové schůdky s bezpečnostním madlem
- široké hliníkové schůdky s protiskluzovou úpravou a žebrováním
- počet stupňů 4
- výška nejvyššího schodku (plošiny): 84cm
- celková výška včetně madel: 146cm
- maximální dosažitelná bezpečná pracovní výška: 260cm
- potřebný pracovní prostor na podlaze, šířka 45cm a hloubka 90cm
- hmotnost 3,9kg
- nosnost do 150kg
- certifikáty, zkoušky, normy: DEKRA/GS, EN 131, VDL

ks 1,00

999 999,00
OSTATNÍ

držák toaletního papíru 120x130x10mm                                                                         
- antikorozní materiály, jednoduchá výměna role papíru, plastový úchyt ks 4,00

150 600,00

WC čistič záchodových mís                                                                                                
- kalíšek z odolného plastu a držák z nerezu ks 4,00

780 3 120,00

bezdotykový koš 8l                                                                                                             
- materiál: kartáčovaná matná nerezová ocel a ABS plast,ochrana proti otisku prstů                                                                                                                                        
- napájení: 4× LR6/AA baterie, vnitřní plastový kbelík

ks 2,00

1560 3 120,00

výdejník 400ml na tekuté mýdlo 90x190x98m                                                             
- bílý ABS plast, uzamykání na klíček, průzor pro kontrolu množství mýdla ks 4,00

989 3 956,00
zásobník na 250ks skládaných papírových ručníků 280x265x145mm                     
- bílý ABS plast, uzamykání na klíček, průzor pro kontrolu obsahu ručníků, rozměr 
ručníku 250x230mm

ks 4,00
1000 4 000,00

věšák malý dvojitý                                                                                                                         
- satin chrom ks 10,00 33 330,00
držák na mýdlo (nebo polička ve sprše)                                                                                                                 
- nerezová úprava ks 2,00 100 200,00

skříňka pod umyvadlo                                                                                               - 
dle typu umyvadla ks 4,00

1000 4 000,00

zrcadlová skřínka dvoukřídlá                                                                                        
- voděodolný materiál ks 4,00

3500 14 000,00
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transparentní podložka pod kolečkovou židli, min. 1200x900                               - 
chránící povrch PVC podlahy ks 10,00

910 9 100,00

Hlavní označení kanceláří                                                                                                 
- Informační systém s klaprámovými lištami šíře 15mm a plastovými krytkami v černé 
barvěOchrana textu Antireflexní UV fóliíCelkový rozměr systému155x155mmZadní 
strana opatřena oboustrannou pěnovou lepící páskou

ks 8,00

582 4 656,00

Označení technických a sociálních prostor                                                             
Štítek vzhledu broušené nerezi 90x90mm s oblými rohy a s potiskem (texty, 
piktogramy apod.) Zadní strana opatřena oboustrannou lepící páskou tloušťka do 
0,1mm

ks 9,00

100 900,00
2.NP

půda

R.1

 regál M25, 800x600xH2000
- policové regály pevné M25 pozinkované
- nosnost jedné police 100kg
- základní sloupec je samostatně stojící regál. K jeho sestavení je nutné použít 2ks 
rámů, požadované množství polic a 1ks stabilizační křížení

ks 10,00

2160 21 600,00
Cena celkem
DPH 21 %
Cena celkem vč. DPH 21 %

671 404,00
140 994,84
812 398,84
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