



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2573  
Stavba: Lichkov - dopravní kancelář, oprava podlah (BOZP)\_v. II

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 29.05.2023

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>410 840,14</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>		<b>86 276,43</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>497 116,57</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2573

Stavba: Lichkov - dopravní kancelář, oprava podlah (BOZP)\_v. II

Místo: Datum: 29.05.2023

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**410 840,14**

2022/3/2/2 Lichkov - dopravní kancelář, oprava podlah  
573 (BOZP) v. II

410 840,14

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Lichkov - dopravní kancelář, oprava podlah (BOZP)\_v. II**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

29.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**410 840,14**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**410 840,14**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lichkov - dopravní kancelář, oprava podlah (BOZP)\_v. II

Místo:

Datum: 29.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**410 840,14**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		1	Zemní práce				0,00
1	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,747		0,00
2	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	3,145		0,00
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	21,200		0,00
4	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	21,200		0,00
5	K	612315123	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š přes 300 mm	m2	21,200		0,00
6	K	612335417	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	151,200		0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
7	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	45,120		0,00
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	45,120		0,00
9	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	4,743		0,00
10	K	978021141	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	151,200		0,00
D		997	Přesun sutě				0,00
11	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	9,990		0,00
12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	9,990		0,00
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,990		0,00
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	239,760		0,00
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	9,990		0,00
D		998	Přesun hmot				0,00
16	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	8,673		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		762	Konstrukce tesařské				0,00
17	K	762511296	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	45,120		0,00
18	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	45,120		0,00
19	K	762711830	Demontáž prostorových vázaných kčí z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	19,800		0,00
20	K	762713130	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	19,800		0,00
21	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,396		0,00
22	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	731,768		0,00
D		776	Podlahy povlakové				0,00
23	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	45,120		0,00
24	K	776111411	Montáž pásky dilatační povlakových podlah	m	42,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	GCM.K369Y021 M	Isolační a dilatační pás - podlaha x stěna, samolepící, K369, 15 x 0,8 cm	m	46,200		0,00
26	K	776121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah	m2	45,120		0,00
27	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	45,120		0,00
28	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	45,120		0,00
29	M	28411106	PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 3.35mm, nášlapná vrstva 0.7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0.5$ , třída zátěže 34/42, útlum 15dB, otlak 0.05	m2	45,120		0,00
30	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	15,400		0,00
31	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	42,000		0,00
32	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	42,000		0,00
33	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	62,400		0,00
34	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	45,120		0,00
35	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	666,041		0,00

**D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00**

36	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	151,200		0,00
37	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	151,200		0,00
38	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	151,200		0,00
39	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	151,200		0,00
40	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	151,200		0,00

**D OST 02 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00**

41	K	VRN_PCE_3_2_ b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	3 395,373		0,00
----	---	-------------------	---------------------------	---	-----------	--	------

**D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00**

42	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	3 395,373		0,00
----	---	-------	--	---	-----------	--	------

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3703457

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2b27cb73-ac06-4e8d-822b-e74d9c894858

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 05.06.2023 10:37:02



08cf82-b795-4368-82b8-840b1a2a25f0